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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019 
Processo Administrativo nº 164/2019 
Protocolo nº 1771/2019 

  
O Prefeito Municipal de Santo Augusto-RS, Sr. Naldo Wiegert, no uso de suas atribuições legais, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que às 14h do dia 29 de julho de 2019, na Sala de Licitações (3º 
piso) do Centro Administrativo, sito na Rua Coronel Júlio Pereira dos Santos, nº 465, reunir-se-á a Comissão de 
Licitações, com a finalidade de receber propostas para contratação de empresa especializada para a execução de 
9.144,47 m² de pavimentação poliédrica, incluindo drenagem e meio-fio, em diversos trechos de ruas, no perímetro 
urbano, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários à execução, conforme especificações 
constante do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II), mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL 
considerando o MENOR PREÇO GLOBAL, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo 
nº 029/2018, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município 
de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
alterações, e o estabelecido no Decreto Executivo nº 3.951, de 16 de maio de 2018 e demais normas pertinentes, 
bem como as condições a seguir estabelecidas: 
  
1 DO OBJETO: 
 
1.1 Contratação de empresa especializada para a execução de 9.144,47 m² de pavimentação poliédrica, incluindo 
drenagem e meio-fio, em diversos trechos de ruas, no perímetro urbano, compreendendo o fornecimento de 
materiais e serviços necessários à execução, conforme especificações constante do Projeto Técnico, anexo ao Edital 
(ANEXO II), mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, com recursos oriundos do Contrato Particular de 
Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGÊNCIA DE 
FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL, que passam fazer parte 
integrante do presente Edital para todos os efeitos legais. 
 
1.2 Os trechos de ruas, onde deverão ser executadas as obras constam no Projeto Técnico (ANEXO II), os quais 
passam fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais. 
  
2 INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: 
 
2.1 A íntegra do Edital e seus anexos poderá ser obtida no site www.santoaugusto.rs.gov.br, link Publicações 
Legais-Licitações ou solicitado através do e-mail compras@santoaugusto.rs.gov.br. 
 
2.2 Quaisquer informações complementares e esclarecimentos relativos a este instrumento convocatório e seus 
anexos, deverão ser solicitadas até 05 (cinco) dias anteriores à data estabelecida da sessão de abertura do certame 
e dirigidas à Coordenadoria de Compras e Licitações, localizada no 3º piso do Centro Administrativo, sito na Rua 
Coronel Júlio Pereira dos Santos, nº 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, em dias úteis, de 2ª feira a 6ª feira, no 
horário das 08h às 12h e das 13h30min às 17h ou enviadas através do “e-mail”compras@santoaugusto.rs.gov.br. 
 
2.3 A intimação dos atos da presente licitação será feita mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do Rio 
Grande do Sul, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/famurs, salvo se credenciados os presentes das 
Licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta 
aos interessados e lavrada em ata. 
 
3 DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1 Poderão participar desta licitação empresas interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que atenda a todas as 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos e legislação pertinente. 

3.1.1 As Empresas não cadastradas que tenham interesse em participar do processo licitatório em epígrafe 
poderão efetuar seu cadastramento junto a Coordenadoria de Compras e Licitações, até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, ou seja, até às 17h do dia 24/07/2019.  
 
3.2 Não serão admitidos outros Certificados de Registro Cadastral em substituição ao expedido pelo Município de 
Santo Augusto-RS. 
 
3.3 Não será admitida a participação de empresas não cadastradas ou que não que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, que se enquadrem nas 
vedações legais, que não atenda as condições estabelecidas no Edital e seus anexos ou cujo ramo de atividade não 
for compatível com o objeto desta licitação. 
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3.4 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e 
condições constantes deste Edital e seus anexos, bem como, a observância dos preceitos legais e regulamentares 
em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase do processo. 
 
4 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:  
 
4.1 As Licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório, deverão estar 
devidamente representadas/credenciadas, através da apresentação, fora dos Envelopes nºs 01 e 02, na data e 
horário designados para a sessão de abertura, os seguintes documentos: 
a) Titular da empresa Licitante: deverá identificar-se, exibindo à Comissão a cédula de identidade ou outro 
documento de identificação oficial com foto, bem como, entregar à Comissão cópia do instrumento, dentre os 
enumerados no subitem 6.1.2 deste Edital, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
b) Representante designado pela empresa Licitante: deverá identificar-se, exibindo à Comissão a cédula de 
identidade ou outro documento de identificação oficial com foto, bem como, entregar à Comissão instrumento de 
procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer 
fase da licitação, acompanhado do instrumento, dentre os enumerados no subitem 6.1.2 deste Edital, no qual 
estejam expressos os poderes do mandante para a outorga. 
Obs. O(s) instrumento(s) dentre os enumerados no subitem 6.1.2 deste Edital a que se refere às alíneas “a” e “b” e o instrumento público ou particular 
de procuração ou documento equivalente, a que se refere à alínea “b”, deverão ser entregues em original ou cópia previamente autenticada por tabelião 
ou por servidor deste Município ou publicação em órgão de imprensa oficial (quando for o caso), sendo que os documentos extraídos de sistemas 
informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação de sua autenticidade pela Administração.   
Obs. A não apresentação dos documentos previstos no subitem 4.1 do Edital não implica na inabilitação da Licitante, mas o impede de se manifestar 
durante as sessões de julgamento da habilitação e proposta financeira.  

 
4.2 Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa Licitante. 
 
4.3 A apresentação dos documentos acima especificados dispensa a apresentação nas demais sessões, caso seja o 
mesmo representante legal/credenciado. 
 
5 DO HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS E PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 
 
5.1 A(s) Licitante(s) deverá(ão) entregar até às 14h, do dia 29/07/2019, no Protocolo Geral, localizado no 3º 
piso do Centro Administrativo, sito na Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, nº 465, Bairro Centro, os ENVELOPES Nº 
01- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS.  
 
5.2 Às 14h, do dia 29/07/2019, na Sala de Licitações, localizada 3º piso do Centro Administrativo, sito na Rua 
Cel. Júlio Pereira dos Santos, nº 465, Bairro Centro terá início a sessão, prosseguindo-se com a 
representação/credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes. 
 
5.3 Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 
separadamente, em envelopes fechados, lacrados e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes 
externas e frontais, os seguintes dizeres:  
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE e E-MAIL 
MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO-RS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE e E-MAIL 
MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO-RS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.4 As Licitantes interessadas em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para 
entregar os envelopes nº 01- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, podendo, 
inclusive, encaminhá-los via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais 
para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada ao Protocolo 
Geral, localizado no 3º piso do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, nº 465, 
Bairro Centro, CEP 98.590-000, Santo Augusto-RS e conter os dois envelopes acima mencionados e as declarações e 
documentos complementares exigidos fora dos envelopes, até a data e a hora limite para entrega dos envelopes no 
Protocolo Geral, conforme subitem 5.1 do Edital. Os envelopes entregues após o dia e horário previstos no 
preâmbulo deste Edital não serão considerados. 
 
5.5 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da Licitante será verificado o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
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a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas–CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

5.5.1 Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará a Licitante inabilitada, por falta de condição 
de participação. Não ocorrendo à inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de 
habilitação dos Licitantes então será verificada, conforme exigências previstas neste instrumento convocatório. 
 
6 DOS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO: 
 
6.1 Para fins de habilitação, a Licitante deverá apresentar, no ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, os documentos abaixo discriminados, em 01 (uma) via original ou em cópias previamente 
autenticadas por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, 
ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso, sendo que os documentos extraídos de sistemas 
informatizados (internet) ficam sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Comissão de Licitações: 
 

6.1.1 Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município de Santo Augusto.  
 

6.1.2 Habilitação Jurídica: 
a) Para empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 
b) Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada-EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

c) Para sociedades comerciais: contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) Para empresas mercantis: inscrição no Registro Público de onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) Para sociedades simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas,  
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País; 
g) Os atos constitutivos das empresas Licitantes deverão estar acompanhados dos demais documentos 

aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidação. 
 
6.1.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda – CNPJ; 
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de Certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social; 

c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 
da Licitante; 

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede da Licitante; 

e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal e 

f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa ou 
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, que comprove a inexistência de débito inadimplido 
perante a Justiça do Trabalho. 
Obs. 1 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei. 
Obs. 2 Caso a Licitante estiver enquadrada, nas disposições da Lei Complementar nº 123/2016 e alterações, conforme dispõe o item 5 do 
Edital, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
6.1.4 Qualificação Econômico-financeira: 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da Licitante, ou 

de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos 
de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação;  

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da Licitante, mediante a apresentação do Termo de Abertura 
e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou em outro órgão competente e de acordo com a 
legislação vigente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
Obs. As Licitantes que utilizam a escrituração contábil digital-ECD e que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta 
Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital-SPED, do balanço 
à Receita Federal do Brasil. 

c) O balanço patrimonial deverá estar assinado por profissional da Contabilidade, com a indicação do nome 
do profissional e do respectivo registro no Conselho Regional de Contabilidade–CRC; 
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d) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou 
cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, 
devidamente registrados na Junta Comercial ou em outro órgão competente e de acordo com a legislação vigente; 

e) A verificação da boa situação financeira será avaliada e demonstrada pelos índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes 
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 
e.1) Os índices deverão ser demonstrados em memorial de cálculo anexado ao balanço, assinado por 

profissional da Contabilidade, com a indicação do nome do profissional e do respectivo registro no Conselho Regional 
de Contabilidade–CRC; 

f) A Licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio 
líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

 
6.1.5 Da Qualificação Técnica: 
a) Certidão de registro da Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro 

Conselho competente, conforme área de atuação, do Estado de origem, domicílio ou sede da Licitante, em plena 
validade;  
Obs. No caso da Licitante não ser registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente do Estado do Rio Grande do Sul, 
deverá apresentar o respectivo visto deste órgão regional por ocasião da assinatura do Contrato. 

b) Termo de declaração, assinado pelo representante legal da Licitante, indicando o(s) Responsável(eis) 
Técnico(s) pela execução contratual, com a comprovação de estar devidamente registrado, através da apresentação 
da Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente;  
Obs. 1 No caso do(s) Responsável(eis) Técnico(s) pela execução do objeto contratado não ser registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA 
ou outro Conselho competente do Estado do Rio Grande do Sul, deverá apresentar o respectivo visto deste órgão regional por ocasião da assinatura do Contrato. 
Obs. 2 Cada Licitante apresentará seu(s) próprio(s) Responsável(eis) Técnico(s), não sendo admitido que um mesmo profissional seja Responsável Técnico de mais 
de uma Licitante. 
Obs. 3 No decorrer da execução do Contrato, Responsável(eis) Técnico(s) poderá(ão) ser substituído(s), nos termos do Art. 30, §10, da Lei Federal n° 8.666/93 e 
alterações, por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

c) Comprovação de vínculo: Prova do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução do objeto pertencer ao 
quadro funcional da Licitante, na data prevista para a entrega da proposta; no caso de sócio por intermédio da cópia 
do Contrato social/estatuto social em vigor; no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social e no caso de prestador de serviços com cópia do Contrato escrito firmado com a Licitante, 
celebrado de acordo com a legislação civil comum ou declaração de compromisso de vinculação contratual futura, 
caso a Licitante for vencedor desta licitação; 

d) Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade 
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, em nome da Licitante, 
relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características com o objeto da presente licitação, 
envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, a saber: PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA E DRENAGEM PLUVIAL. 

e) Comprovação da capacitação técnico-profissional: mediante apresentação de Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou outro Conselho competente da região pertinente, nos termos da legislação 
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s), que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
relativa à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 
contratação, a saber: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E DRENAGEM PLUVIAL. 

f) Termo de declaração, assinado pelo representante legal da Licitante, de que disporá, por ocasião da 
futura contratação, de instalações, aparelhamentos, equipamentos, condições adequadas e pessoal técnico 
qualificado e treinado, considerados essenciais para a execução contratual, dentro dos prazos estabelecidos no 
Cronograma de Execução, constante do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). 
Obs. 1 Será sempre admitida à comprovação de aptidão através de atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente 
ou superior, conforme dispõe o § 3º, do Art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
Obs. 2 Somente serão aceitos atestados de obras já concluídas.  
Obs. 3 As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual 
da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

 
6.1.6 Declaração Trabalho de Menor: 
a) Termo de declaração, assinado pelo representante legal da empresa Licitante, que não emprega menores 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme dispõe a Lei Federal nº 9.854/99 e 
alterações.  
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6.1.7 Declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
a) Termo de declaração, assinado pelo representante legal da Licitante, sob as penas da lei, de que cumpre 

os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apto a usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações ou comprovante do 
enquadramento, através da apresentação da Certidão Simplificada Emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
vigente.  
Obs. 1 A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas Licitantes efetivamente 
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do 
tratamento jurídico diferenciado. A ausência dessa declaração significará apenas a desistência da utilização das prerrogativas e benefícios a elas 
concedidos pela Lei Federal nº 123/2006 e alterações e não impedirá de participar da licitação. 
Obs. 2 A participação em licitação, sem que haja o devido enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas neste Edital e 
seus anexos e demais normas aplicáveis ao caso. 

 
 6.1.8 Atestado de Vistoria/Visita Técnica: 

a) Atestado da vistoria/visita técnica, assinado pelo servidor do Município que acompanhou a visita. Caso a 
Licitante entenda ser desnecessário a realização de vistoria/visita técnica a mesma deverá apresentar declaração, 
assinada por seu representante legal e responsável(is) técnico(s), que não realizou vistoria/visita técnica e que 
assume conhecer plenamente todas as condições do(s) local(is) das obras e procedimentos técnicos necessários à 
execução do objeto do presente Edital.  
 
6.2 A documentação referente à HABILITAÇÃO JURÍDICA e REGULARIDADE FISCAL poderá ser 
substituída pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município, desde que a documentação 
constante do Registro Cadastral esteja com o prazo de validade em vigor. 
 
6.3 Serão consideradas inabilitadas as Licitantes que deixarem de cumprir qualquer um dos requisitos exigidos para 
a habilitação. 
 
6.4 A apresentação de documento ou declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, 
sujeitará a Licitante às sanções penais, as previstas neste Edital e seus anexos e na Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações.  
 
6.5 Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não 
declare a validade do documento, esta será considerada de 60 (sessenta) dias contados da data de emissão, exceto 
atestados.  
 
6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que 
haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 
123/2006 e alterações. 
 
6.7 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. Se o 
licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz 
e filial com diferenças de números de documentos pertinentes, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante estará habilitado para a fase de classificação. 
 
7 DA VISTORIA/VISITA TÉCNICA: 
 
7.1 A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para execução do 
objeto, podendo a Licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria/visita técnica nas condições 
abaixo: 

7.1.1 A vistoria/visita técnica será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-
feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (55) 
37815236. 

7.1.2 O prazo para vistoria/visita técnica iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes. 

7.1.3 Para a vistoria/visita técnica o representante da Licitante, deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para 
o ato. 

7.1.4 Eventuais dúvidas de natureza técnica poderão ser sanadas por ocasião da realização da 
vistoria/visita técnica. 

7.1.5 Por ocasião da vistoria/visita técnica, o Município emitirá Atestado da vistoria/visita técnica, assinado 
pelo servidor do Município que acompanhou a visita. 
 
7.2 A não realização de vistoria/visita técnica não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento 
total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório. 
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7.3 Por fim, caso a Licitante entenda ser desnecessário a realização de Vistoria/visita técnica a mesma deverá 
apresentar a Declaração de Dispensa de vistoria/visita técnica, onde a mesma declara que não realizou 
vistoria/visita técnica e que assume conhecer plenamente todas as condições do(s) local(is) das obras e 
procedimentos técnicos necessários à execução do objeto do presente Edital.  
 
8 DA PROPOSTA FINANCEIRA: 
 
8.1 No ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA, deverá ser apresentada a proposta de preços, impressa, 
rubricada em todas as suas páginas e ao final assinada pelo representante legal da Licitante e pelo(s) 
Responsável(eis) Técnico(s) indicado, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, sendo esta composta pelo seguinte:  
a) O preço em separado: total dos materiais e mão-de-obra e o preço global, expressos em moeda corrente 
nacional, com duas casas decimais após a vírgula, onde deverão estar incluídos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto; 
b) Orçamento discriminado: apresentando preços unitários e totais dos materiais e serviços e global, expressos em 
moeda corrente nacional, com duas casas decimais após a vírgula, com a discriminação do percentual de BDI-
Bonificação e Despesas Indiretas e Encargos Sociais utilizados e o respectivo detalhamento de todos os seus 
componentes;  
Obs. 1 Todos os dados informados pela Licitante no Orçamento discriminado deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a 
margem de lucro pretendida. 
Obs. 2 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pela 
Licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço global proposto. 
Obs. 3 No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso prevalecerão estes últimos; entre preços unitários e totais, os 
primeiros. 
Obs. 4 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, 
sendo desprezadas as demais, se houver. 
c) Cronograma Físico-Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela 
Administração no Projeto Técnico (ANEXO II), ajustado à proposta apresentada;  
d) Indicar os dados do Responsável Legal da Licitante pela assinatura do Termo de Contrato (nome completo, 
estado civil, nacionalidade, profissão, endereço, CPF, Identidade, telefone e e-mail para contato,...); 
e) Indicar o banco, agência e conta em que deverá ser depositado o pagamento, em sendo vencedora no certame e 
f) Indicar o prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias. 
 
8.2 Os documentos da proposta financeira deverão conter, obrigatoriamente: número da licitação, objeto licitado, 
razão social, número do CNPJ, telefone, e-mail, assinatura e rubrica em todas as folhas pelo Representante legal da 
Licitante e responsável técnico legalmente habilitado, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, não sendo aceita na forma manuscrita. 
  
8.3 o preço global, que será admitido por este Município será de: 
 

PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA, INCLUINDO 
DRENAGEM E MEIO-FIO. 

Especificações P. MAT. 
(R$) 

P. M.O. 
(R$) 

 P. TOTAL 
(R$) 

P. GLOBAL 
(R$) 

Materiais e serviços necessários à execução de 
pavimentação poliédrica e meio-fio, conforme 
projeto técnico (ANEXO II). 

257.021,17 138.396,02 395.417,19  
 

568.305,83 
 
 
 

Materiais e serviços necessários à execução de 
drenagem, conforme projeto técnico (ANEXO II). 

112.377,62 60.511,02 172.888,74 

 8.3.1 Será desclassificada a proposta que apresentar preço superior ao valor global estabelecido acima. 
 
8.4 A apresentação da Proposta implicará na plena concordância, por parte do proponente, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos e de entregar as obras conforme Projeto Técnico (ANEXO II), inteiramente 
concluídas e acabadas, a contento e em perfeitas condições de uso, de modo que os preços apresentados na 
Proposta são completos e suficientes para assegurar a remuneração, de modo que a não indicação no conjunto, pelo 
Município ou pela Licitante, de qualquer insumo ou componente necessário para a sua execução, significa 
tacitamente que seu custo encontra-se diluído pelos demais itens componentes e não ensejarão qualquer acréscimo 
e/ou alteração contratual sob esta alegação.  
 
9 DA IMPUGNAÇÃO: 
 
9.1 Os pedidos de impugnação ao Edital e anexos serão processados na forma e prazos do Art. 41, da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações.  
 
9.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital e anexos perante esta Administração, a Licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.  
 
9.3 A impugnação não impedirá a Licitante de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão 
a ela pertinente. 
 
9.4 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
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envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do Art. 113 da referida Lei. 
 
9.5 Os pedidos de impugnação ao Edital deverão ser entregues no Protocolo Geral, sito no 3º. piso do Centro 
Administrativo Municipal, localizada na Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, nº 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, 
CEP 98760-000, no horário das 08h às 12h e das 13h30min às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 
 
10 DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
10.1 No dia, hora e local designados neste Edital para a sessão de abertura, em ato público, na presença dos 
Licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os envelopes nº 01- DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO e nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, bem como os documentos complementares exigidos neste Edital, e 
procederá à abertura da licitação. 
Obs. As declarações/documentos complementares, conforme item 4 deste Edital, deverão ser entregues fora dos 
envelopes 01 e 02. 
 
10.2 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente a 
Licitante com representante credenciado, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes 
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 
 
10.3 Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem 
tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços 
apresentadas.  
 
10.4 A seguir, serão identificados as Licitantes e como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 
da Licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros:  

10.4.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e  

10.4.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
10.5 Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará a Licitante inabilitada, por falta de condição de 
participação. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de 
habilitação dos Licitantes então será verificada, conforme exigências previstas neste instrumento convocatório. 
 
10.6 Após, proceder-se-á à abertura dos ENVELOPES Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
 
10.7 O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelo(s) representante(s) 
credenciado(s) da(s) Licitante(s). 
 
10.8 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, 
marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir, cientificando o(s) representante(s) 
credenciado(s) na sessão. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os ENVELOPES N° 02 
- PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente rubricados externamente por todos as Licitantes e pelos membros da 
Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de Habilitação. 
 
10.9 Será considerada inabilitada a Licitante que não apresentar os documentos exigidos de habilitação, por este 
Instrumento Convocatório no prazo de validade e/ou devidamente atualizados e/ou que incluir a proposta de preços 
no ENVELOPE N° 01. 
 
10.10 Do julgamento da habilitação será dada ciência as Licitantes para apresentação de recurso no prazo de 
05(cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado as demais Licitantes, que poderão impugná-lo no 
mesmo prazo. 
 
10.11 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, das empresas 
enquadradas conforme subitem 6.1.7 deste Edital, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 
regularização da documentação e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. O prazo para regularização será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas 
e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando requerida pela Licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

10.11.1 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da 
Licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, 
sendo facultado à administração pública convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação.  
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10.12 A Licitante inabilitada poderá requerer a devolução do ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, sem ser 
aberto, após a homologação do processo.  
 
10.13 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA DE 
PREÇOS dos Licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os representantes legais das 
Licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para 
este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

10.13.1 Não ocorrendo a desistência expressa de todos as Licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 
Envelopes n° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS serão rubricados pelas Licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis 
até a data posterior marcada para a sua abertura. 
 
10.14 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe inabilitar a Licitante por motivo 
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
10.15 Se todas as Licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas a Comissão 
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 
proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, conforme previsto no Art. 48, § 3º da Lei 
nº 8.666/93 e alterações. 
 
10.16 Ao final de todas as reuniões da licitação serão lavradas atas circunstanciadas dos atos, as quais conterão as 
principais ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos representantes das Licitantes, devendo ser as mesmas 
assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes dos Licitantes presentes e credenciados 
na forma deste Edital, após lidas e aprovadas por todos. 
 
10.17 A intimação dos atos da presente licitação será feita mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do 
Rio Grande do Sul, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/famurs, salvo se credenciados os presentes 
das Licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata. 
 
11 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 
11.1 O critério de julgamento será pelo MENOR PREÇO GLOBAL.  
 
11.2 Na data da abertura dos ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS das Licitantes, os documentos constantes 
do mesmo serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das Licitantes. A 
Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 
 
11.3 A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
11.4 Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da 
proposta. 
 
11.5 As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 
 
11.6 A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas, existindo empresa enquadrada conforme item 5 deste 
Edital, proceder-se-á a comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 
aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. 

11.6.1 Nessas condições, as propostas das empresas enquadradas, conforme item 5 deste Edital,  que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada. 

11.6.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo máximo de 10 (dez) minutos, 
caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02(dois) dias úteis, contados da comunicação da Comissão de 
Licitação, na hipótese de ausência. A nova proposta, ajustadas ao valor proposto, deverá ser encaminhada no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, contados da comunicação da Comissão de Licitação, acompanhada dos anexos da Proposta 
que importem em alteração de valores.  

11.6.3 Caso a empresa enquadrada, conforme item 5 deste Edital, melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais Licitantes enquadradas na mesma condição,  que se 
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 
nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

11.6.4 Caso sejam identificadas propostas das empresas enquadradas, conforme item 5 deste Edital, de 
preços idênticas empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a 
Comissão de Licitação convocará os Licitantes para que compareçam ao sorteio público, na data e horário 
estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 
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11.7 Havendo êxito no procedimento de desempate será elaborada a nova classificação das propostas para fins de 
aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, 
prevalecerá a classificação inicial. 
 
11.8 Persistindo o empate será o obedecido o estabelecido no § 2º, do Art. 3º, da Lei nº 8666/93 e alterações.   
 
11.9 Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha da Licitante vencedora ocorrerá 
por meio de sorteio, para o qual os Licitantes classificados serão convocados.  
 
11.10 Serão desclassificadas as propostas: 
a) não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos; 
b) apresentadas abertas, danificadas ou rasuradas; 
c) contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
d) que não apresentarem, no prazo definido pela Comissão de Licitações, os eventuais esclarecimentos exigidos em 
relação à proposta apresentada; 
e) apresentar valor superior ao preço global especificado no item 8.3 deste Edital; 
f) apresentar, na composição de seus preços: Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímeis; 
g) apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado; 

g.1) Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 
50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração; 

g.2) Nessa situação, será facultado a Licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade 
dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do Art. 48, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e 
alterações, sob pena de desclassificação. 
 
11.11 Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente e, 
assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
11.12 Do julgamento das propostas e da classificação será dada ciência as Licitantes para apresentação de recurso 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado as demais Licitantes, que poderão 
impugná-lo no mesmo prazo. 
 
11.13 Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissão 
de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para adjudicação do objeto à Licitante vencedora e para a 
homologação do resultado do certame pela autoridade. 
 
11.14 Ao final de todas as reuniões da licitação serão lavradas atas circunstanciadas dos atos, as quais conterão as 
principais ocorrências, inclusive eventuais manifestações das Licitantes, devendo ser as mesmas assinadas pelos 
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das Licitantes, depois de lidas e aprovadas por todos. 
 
11.15 A intimação dos atos da presente licitação será feita mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do 
Rio Grande do Sul, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/famurs, salvo se credenciados os presentes 
das Licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata. 
 
12 DOS RECURSOS: 
 
12.1 Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos 
do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
 
12.2 O prazo para interposição de recurso, será de 05(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata. 

12.2.1 Os recursos deverão ser protocolados, dentro do prazo previsto no subitem 12.2, no Protocolo Geral, 
localizado no 3º piso do Centro Administrativo, sito na Rua Cel. Júlio Pereira dos Santos, nº 465, Bairro Centro, das 
8h às 12h e das 13h30min às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 

12.2.2 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais Licitantes serão comunicados para que, 
querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e na mesma forma prevista no subitem 
12.2.1. 

12.2.3 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo previsto ou enviados via 
fax, e-mail ou por qualquer outro meio. 
 
12.3  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
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 12.3.1 O prazo previsto no subitem 12.3 poderá ser prorrogado, a critério da Administração, sempre que 
for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A 
prorrogação deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação. 
 
13 DA ASSINATURA DO CONTRATO:  
 
13.1 Esgotados todos os prazos recursais e homologado o certame, a Administração convocará a Adjudicatária para 
retirar e assinar o Contrato, conforme minuta anexa (ANEXO I).  

13.1.1 A Adjudicatária terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para retirar e assinar o Contrato, contados da 
convocação, que será realizada através do e-mail informando pela Adjudicatária, em sua proposta, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e anexos e na Lei Federal nº 
8666/93 e alterações. 

13.1.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela Contratada, durante o seu transcurso e desde que devidamente justificado, 
comprovado e aceito pelo Município, mediante documento protocolado no Protocolo Geral (localizado no 3º piso do 
Centro Administrativo).  
 
13.2 É facultado à Administração, quando o convocado não retirar ou assinar o termo de Contrato, no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação. 
 
13.3 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os 
Licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
13.4 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades estabelecidas neste Edital e seus anexos e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

13.4.1 O disposto no subitem anterior não se aplica aos Licitantes convocados nos termos do Art. 64, 
§ 2o, da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. 
 
13.5 O conteúdo do presente Edital, seus anexos e especificações que o acompanham, bem como a proposta de 
preços da Adjudicatária, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 
 
13.6 Como condição para celebração do Contrato, a Adjudicatária deverá manter as mesmas condições de 
habilitação exigidas na licitação, bem como, deverá:  

a) indicar o Preposto, com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos, o 
qual deverá permanecer nos horários e locais de prestação de serviço e representá-la na execução do Contrato; 
 
14 DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 

As despesas oriundas desta contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, constante 
do orçamento vigente, sendo: 4490/61-362 e 4490/61-368, correspondente aos recursos repassados através do 
Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018.  
 
15 DO PRAZO DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:  
 
15.1 O prazo de execução do Contrato é de 04 (quatro) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro de 
execução, constante do Projeto Técnico (ANEXO II), contados do recebimento da “Ordem de Início”, assinada pelos 
Fiscais Administrativo e Técnico.  O prazo de vigência do Contrato é de 14 (catorze) meses, contados da 
Assinatura do Contrato. 

15.1.1 Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser excepcionalmente prorrogados, durante o seu 
transcurso, mediante justificativa por escrito, comprovada e aceita pela autoridade competente. Quando a 
prorrogação for solicitada pela Contratada, a mesma deverá fazê-la, através do Protocolo Geral (localizado no 3º 
piso do Centro Administrativo). 

 
15.2 A Contratada só poderá iniciar a obra após o recebimento da “Ordem de Início”. 
 
15.3 Após o recebimento da “Ordem de Início” a Contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias para dar início à 
execução do objeto. 
 
16 DAS MEDIÇÕES: 
 
16.1 As medições das obras estarão vinculadas ao Cronograma Físico-Financeiro de execução, constante do Projeto 
Técnico (ANEXO II).  
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16.2 A cada alteração contratual, por acréscimo ou diminuição do objeto, valor ou prazo do Contrato, será acordado 
novo cronograma para as obras a se realizarem, com prevalência do interesse da Administração. 
 
16.3 A programação financeira será sistematicamente atualizada e será passível de reformulação quando fatores 
supervenientes o justificarem a exclusivo critério da Administração, estabelecendo-se desta forma, a programação 
para efeito de pagamento das medições. 
 
16.4 O processo das medições obedecerá a seguinte sistemática: 
a) Após a conclusão da etapa, observado o Cronograma Físico-Financeiro de execução, a Contratada deverá 
protocolar no Protocolo Geral do Contratante documento informando a conclusão da etapa, acompanhado da Planilha 
de Medição, com a descrição dos serviços, períodos e valores, diário da obra, memorial de cálculo e relatório com 
fotos apresentando os serviços realizados com imagens de antes/depois organizadamente por estaca, assinada pelo 
representante legal da Contratada e seu(s) responsável(is) técnico(s); 
b) Aprovada a Medição pelo servidor responsável pela fiscalização técnica será expedido o Laudo de Medição e 
Liberação correspondente e  
c) De posse do Laudo de Medição e Liberação fica autorizada a Contratada emitir o documento fiscal 
correspondente. 
 
16.5 A aprovação da medição apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades 
contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços e obras executadas. 
 
17 DO PAGAMENTO: 
 
17.1 Os pagamentos serão efetuados de acordo com as medições, observado o Cronograma Físico-Financeiro de 
execução, constante do Projeto Técnico (ANEXO II), mediante a entrega pela Contratada da seguinte documentação:  
 17.1.1 Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá entregar: 

a) Laudo de Medição e Liberação da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico; 
b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mão-de-obra e dos materiais e total, 

bem como, o nº do Contrato e nº do Convênio; 
c) Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do responsável 

técnico pela execução do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro 
Conselho competente; 

d) Apresentar o comprovante do Cadastro Específico do INSS-CEI em relação obra, junto a Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, caso a legislação exigir o cadastro para o objeto contratado; 

e) Relação dos funcionários utilizados na execução das obras, informando nome completo, cargo ou função, 
valor do salário, número do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  

f) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (com a relação dos seus 
empregados), quitada; 

g) GPS-Guia de Recolhimento de Previdência Social, quitada;  
h) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o Contratante 

não for o responsável pela retenção e recolhimento deste tributo; 
i) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil-RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-
PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

j) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço-FGTS e 

k) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 
 

17.1.2 Para as demais medições, a Contratada deverá entregar: 
a) Laudo de Medição e Liberação da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico; 
b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mão-de-obra e dos materiais e total, 

bem como, o nº do Contrato e nº do Convênio; 
c) Relação dos funcionários utilizados na execução das obras, sempre que houver alterações, informando 

nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF);  

d) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social relativo aos empregados na 
execução do objeto do mês anterior ao de competência da parcela (com a relação dos empregados), quitada; 

e) GPS-Guia de Recolhimento de Previdência Social relativa aos empregados na execução do objeto no mês 
anterior ao de competência da parcela, quitada;  

f) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o Contratante 
não for o responsável pela retenção e recolhimento deste tributo; 

g) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil-RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-
PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

h) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço-FGTS e 

i) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 
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17.1.3 Por ocasião da última parcela, a Contratada deverá entregar todos os documentos relacionados 
no subitem 17.1.2 e ainda: 

a) Termo de recebimento Provisório. 
b) Certidão Negativa do Cadastro Específico do INSS-CEI em relação obra, caso a legislação exigir o 

cadastro para o objeto contratado. 
 

17.2 A documentação acima deverá ser entregue pela Contratada no Protocolo Geral do Contratante, dirigida ao 
Fiscal Administrativo do Contrato, o qual realizará a conferência das informações, inclusive da relação de 
funcionários fornecida pelo Fiscal Técnico com a relação encaminhada pela Contratada, assim como, deverá verificar 
a conformidade das informações do documento fiscal com a constante da licitação e o Contrato e a autenticidade do 
documento fiscal. Após a conferência a documentação deverá ser encaminhada à Secretaria de Finanças para 
pagamento. 
 
17.3 O pagamento será efetuado pelo BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A, mediante depósito bancário, 
diretamente à empresa Contratada, sem que os recursos circulem pelo Município, à ordem do Município, 
em até 30 (trinta) dias a partir da data de protocolo pelo Município da documentação exigida pelo 
BADESUL e desde que não ocorram problemas na execução do objeto ou irregularidades na 
apresentação de documentos, apontados pelos Foscais Técnicos do Município e do Badesul 
Desenvolvimento S.A.  
 
17.4 Os pagamentos ficaram condicionados à liberação dos recursos pelo órgão repassador. Não caberá à 
Contratada quaisquer direitos ou indenizações, no caso de eventual atraso na liberação dos recursos.  
 
17.5 Serão processadas a retenção tributária prevista na legislação aplicável, vigente por ocasião do pagamento.  
 
17.6 Havendo erro na apresentação do documento fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus ao Contratante. 
 
17.7 Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações 
em virtude de penalidades ou inadimplência contratual, podendo o Contratante reter do valor da fatura a 
importância devida, até a regularização de suas obrigações sociais, trabalhistas ou contratuais.   
 
17.8 Os pagamentos em atraso, somente serão corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do 
Contratante. Neste caso, incidirá correção calculada pela variação do IPCA-Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a 
ser aplicado sobre o total do débito em atraso. 
 
17.9 Não será efetuado pagamento de serviços ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal 
autorização prévia escrita do Município.  
 
18 DO REAJUSTE E DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 
 
18.1 O valor do Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido, mediante requerimento da Contratada, 
caso a vigência vier ultrapassar o interregno mínimo de um ano, contados a partir da data limite para a 
apresentação da proposta, e desde que fique comprovado que esta dilatação do prazo não foi motivada pela 
Contratada. Neste caso, incidirá correção calculada pela variação acumulada no ano, pelos Índices de Reajustamento 
de Obras Rodoviárias do DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, medido pela Fundação 
Getúlio Vargas-FGV. 
 
18.2 Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8666/93, será concedido 
reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, desde que documentalmente e suficientemente comprovado o 
desequilíbrio contratual e aceito pelo Município, cujo pedido, acompanhado dos documentos comprobatórios, deverá 
ser protocolado no Protocolo Geral, sito no 3º piso do Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Coronel 
Júlio Pereira dos Santos, nº 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS. 
 
19 DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
 
19.1 O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos Arts. 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações, com as consequências indicadas no Art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas no Edital e seus anexos. 
 
19.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Contrato, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
19.3 A Contratada reconhece os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
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20 DAS PENALIDADES: 
 
20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, a Contratada que 
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o 
retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do Contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer 
fraude fiscal; ou não mantiver a proposta. 
 
20.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o 
Contratante; 
b) multa moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.1) em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação de eventual garantia exigida no 
instrumento convocatório,  aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de 
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 
autorizará a Administração Contratante a promover a rescisão do Contrato;  

b.2) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
c) multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do 
objeto; 

c.1) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
d) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02(dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados 
e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 
 
20.3 A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras 
sanções cabíveis. 
 
20.4 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do Contrato, sujeitando-a às penalidades acima 
estabelecidas. 
 
20.5 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 
 
20.6 Também fica sujeita às penalidades do Art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, a 
Contratada que: 
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
20.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
 
20.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
 
20.9 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 
recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 
Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

20.9.1 Caso ao Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
21 DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO:  
 
21.1 Quando as obras contratadas forem concluídas, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita 
informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação 
dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 
 

21.2 O Contratante realizará inspeção minuciosa, com a finalidade de verificar a adequação das obras ao 
contratado. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório da obra, circunstanciado, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, devendo conter no mínimo o objeto, o número do processo licitatório e do 
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Contrato, a data da conclusão e o relato de eventuais pendências verificadas, assinado pelo Fiscal Administrativo, 
Fiscal Técnico e Gestor de Contratos, com ciência da empresa Contratada.  
 
21.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 
 
21.4 O Termo de Recebimento Definitivo da obra será lavrado, mediante termo circunstanciado, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por 
comissão designada pela autoridade competente, com ciência do Prefeito Municipal e da empresa Contratada, desde 
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e 
somente após todas solucionadas todas as reclamações porventura feitas. 
 
21.5 O Recebimento Provisório e Definitivo do objeto contratado não exime a Contratada, em qualquer época, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato, bem como, não exclui a responsabilidade civil 
da Contratada pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato e por 
força das disposições legais vigentes. 
 
22 DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES: 
 
22.1 DO CONTRATANTE:  

22.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

22.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

22.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela 
propostas sejam as mais adequadas; 

22.1.4 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura encaminhada pela Contratada 
22.1.5 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a Contratada tenha atendido 

às obrigações contratuais; 
22.1.6 Proceder ao Recebimento Provisório e, não havendo mais pendências, ao Recebimento Definitivo da 

obra;  
22.1.7 Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos à Contratada, enquanto esta não 

satisfizer o pagamento da integralidade dos danos causados ao Município e/ou terceiros; 
22.1.8 Expedir Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do 

responsável técnico, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho 
competente, em relação ao orçamento, projeto e fiscalização das obras; 

22.1.9 Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 
do Contrato; 

22.1.10 Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, em conformidade com as medições;  
22.1.11 Aplicar penalidades à Contratada, quando for o caso;  
22.1.12 Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva conclusão do objeto desta licitação e  
22.1.13 Outras obrigações decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.  

 
22.2 DA CONTRATADA: 
 

22.2.1 Executar o objeto contratado, com a alocação de empregados qualificados, necessários ao perfeito 
cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com as especificações constantes do Projeto Técnico; 
Obs. O Município não fornecerá qualquer equipamento, maquinário e/ou material, salvo se especificado no Memorial 
e Orçamento, constantes do Projeto Técnico (ANEXO II) do Edital. 

22.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pela fiscalização, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados; 

22.2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os Arts. 
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90), ficando o Contratante autorizado a 
descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 

22.2.4 Utilizar empregados identificados, habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual-EPI, em conformidade com as normas e 
determinações em vigor; 

22.2.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante; 

22.2.6 Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pela fiscalização do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 
execução do objeto; 
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22.2.7 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante, a 
respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo 
Contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido; 

22.2.8 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do objeto; 
22.2.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de 14(quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18(dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

22.2.10 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

22.2.11 Manter preposto, indicado previamente ao Contratante, com capacidade para tomar decisões 
compatíveis com os compromissos assumidos, nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na 
execução do Contrato; 

22.2.12 Executar o objeto, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas 
vigentes na utilização/aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à Contratada, 
em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má utilização/aplicação; 

22.2.13 Submeter à aprovação da fiscalização as amostras dos materiais a serem aplicados nos serviços e 
obras objeto do Contrato, quando solicitada; 

22.2.14 Paralisar, por determinação do Contratante, sempre que solicitado, qualquer atividade que não 
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 
públicos ou de terceiros; 

22.2.15 Comunicar a fiscalização do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local das obras; 

22.2.16 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do Contratante, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução da obra; 

22.2.17 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

22.2.18 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, equipamentos e tudo o 
que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do Contrato, sendo de sua exclusiva responsabilidade 
quaisquer danos que vierem ocorrer; 

22.2.19 Expedir Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do 
responsável técnico pela execução do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA ou outro Conselho competente; 

22.2.20 Obter junto ao Município, a Licença de Construção da obra e demais documentos e autorizações 
caso exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

22.2.21 Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e 
eficientemente, de acordo com as especificações do Projeto Técnico e no prazo determinado no cronograma de 
Execução; 

22.2.22 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações legais, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança; 

22.2.23 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsável, as informações sobre 
o andamento das obras, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 
à Fiscalização do Contratante e situação das atividades em relação ao previsto no cronograma de execução; 

22.2.24 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no Edital e 
seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo 
prazo determinado pela fiscalização do Contratante; 

22.2.25 A fiscalização do Contratante pode, a qualquer tempo, mandar refazer ou substituir material 
incorporado aos serviços, sem ônus para o Contratante, caso não esteja de acordo com padrões de qualidade e 
durabilidade necessários; 

22.2.26 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução das obras, por uso indevido de materiais 
e equipamentos, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, 
danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, 
ainda que ocorridos em via pública junto à obra; 

22.2.27 Providenciar, conforme o caso, a instalação de medidor de energia e hidrômetro de água, que 
possibilite o aferimento do seu consumo, necessários para a realização das obras, bem como atuar junto aos órgãos 
federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização 
dos serviços, arcando com todos os custos, inclusive de consumo;  

22.2.28 Serão de exclusiva responsabilidade da Contratada eventuais erros/equívocos no dimensionamento 
da proposta;  

22.2.29 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de proteção, bem como cumprir 
integralmente o contido nos Acordos, Convenções Coletivas ou Sentenças Normativas referentes à categoria 
profissional dos seus empregados; 

22.2.30 Executar todas as obras complementares julgadas necessárias para que o local tenha condições de 
uso satisfatório; 
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22.2.31 Sinalizar convenientemente, às suas expensas, o local de execução das obras, de acordo com as 
normas vigentes, bem como as em vigor do Contratante, devendo responder por eventuais danos que venham a ser 
provocados nas obras, até o seu término; 

22.2.32 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite legal;  

22.2.33 Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que parcial, sendo 
nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de aplicação de penalidade;  

22.2.34 Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso 
venha, como resultado de suas operações a danificá-los; 

22.2.35 Dar o destino adequado aos resíduos das obras e entregar o local das obras limpo, sem instalações 
provisórias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata, observando 
as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos pela legislação 
atinente à matéria;  

22.2.36 Permitir o livre acesso da fiscalização do Contratante e/ou do BADESUL, bem como dos órgãos de 
controle, aos locais onde serão realizadas as obras e entregues os materiais e aos documentos e registros contábeis 
da Contratada, sujeitando-se no caso de embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação de tais servidores e 
órgãos a responsabilização administrativa, civil e penal; 

22.2.37 Confeccionar e instalar placa(s) identificativa(s) da(s) obra(s), com as informações, descrição da 
obra, metragem, valor, prazo para execução, conforme padrão do BADESUL; 

22.2.38 Outras obrigações decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.  
 
23 DA FISCALIZAÇÃO: 
 
23.1 O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação será exercida pelos Fiscais de Contrato, abaixo 
designados aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do objeto, bem como dirimir 
e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, conforme determina o Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações e no que determina o estabelecido no Decreto Executivo nº 3.951, de 16 de maio de 2018.  
Fiscal Administrativo Titular/Suplente: Faustino Ladislau Kovalski/Gilberto Chaves de Oliveira 
Fiscal Técnico Titular/Suplente: Joana Parnoff Bellé-CREA/RS 183.216/Daniel K. Pandolfo-CREA/RS 216.341 
 
23.2 Caberá à Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pela fiscalização quaisquer exigências 
inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para o Município, não implicando 
essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, 
que é total e irrestrita em relação ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, 
falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução das obras. 
 
23.3 Qualquer alteração nos projetos deverá ser previamente submetida à análise da fiscalização do Contratante, 
mediante documento formal. Não serão aceitos quaisquer alterações e/ou acréscimos realizados sem autorização 
expressa da fiscalização.  
 
23.4 Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo e do Projeto 
Técnico será sempre consultada a fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela fiscalização 
deverá ser comunicada à Contratada obrigatoriamente de forma escrita. 
 
23.5 Na fiscalização serão ainda observadas às demais condições relacionadas no instrumento contratual. 
 
24 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: 
 
24.1 A Contratada, no prazo de 20(vinte) dias, após a assinatura do Contrato, prestará garantia, conforme dispõe o 
Art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, no valor correspondente a 5%(cinco por cento) do valor do 
Contrato, devendo a Contratada optar por uma das modalidades de garantia previstas no § 1º, do Art. 56, da Lei 
Federal nº 8.666/93, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, desde que cumpridas as 
obrigações contratuais. 

24.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 
0,07%(sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2%(dois por cento).  

24.1.2 O atraso superior a 25(vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do Art. 
78 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
 
24.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de 03 
(três) meses após o término da vigência contratual. 
 
24.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato;  
b) prejuízos diretos causados ao Contratante decorrentes de culpa ou dolo da Contratada durante a execução do 
Contrato; 
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Contratante à Contratada; e   
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d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada, quando couber. 
 
24.4 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior. 
 
24.5 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica.  
 
24.6 No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à 
nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  
 
24.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
24.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 
benefícios do Art. 827, do Código Civil. 
 
24.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada 
obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for 
notificada. 
 
24.10 Será considerada extinta a garantia: 
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a 
Contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato; 
b) com a expedição do Termo de Recebimento Definitivo. 
 
25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
25.1 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
25.2 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
25.3 Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
 
25.4 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 
 
25.5 Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
25.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 
local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 
 
25.7 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
25.8 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
 
25.9 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitará 
ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do Art. 32, § 5°, da Lei Federal n° 8.666/93 
e alterações. 
 
25.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
 
25.11 Nos casos em que haja prazo para manifestação ou entrega de documentos, os mesmos deverão chegar à 
sede da Licitante dentro dos prazos, conforme o caso. 
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25.12 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da Licitante, desde que 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
 
25.13 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerão as deste Edital. 
 
25.14 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
 
25.15 São partes integrantes e indesmembráveis deste Edital os anexos: 
ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO; 
ANEXO II – PROJETO TÉCNICO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DRENAGEM e MEIO-FIO. 
 
25.16 Fica eleito e convencionado para fins legais e para questões derivadas dessa licitação, o Foro da Comarca de 
Santo Augusto-RS, com renúncia expressa a qualquer outro. 

 
Santo Augusto(RS), 02 de julho de 2019 

 
 
 
 

Naldo Wiegert 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - MINUTA CONTRATO 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  –  
EMPREITADA GLOBAL Nº ____/2019 

 
1 DAS PARTES: 
  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO - RS, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa sita na Rua 
Coronel Júlio Pereira dos Santos, nº 465, Santo Augusto–RS, CEP 98345-000, inscrito no CNPJ n.º 87.613.105/0001-02, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Naldo Wiegert, brasileiro, casado, portador do CPF n° 083.748.990-34, Carteira de 
Identidade nº 4008623144, residente e domiciliado na Rua São João, nº 532, Bairro Floresta, na cidade de Santo Augusto–RS, CEP 
98.590-000. 
 
CONTRATADA: _________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° ______, estabelecida na ____________, n° ________, 
Bairro ________, na cidade de _________, neste ato representado pelo seu sócio proprietário, Sr. ________, brasileiro, 
_________, portador da Carteira de Identidade n° ______ – SSP/RS, CPF n° ______, residente e domiciliado na cidade de___ 
 
2 DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para a execução de 9.144,47 m² de pavimentação poliédrica, incluindo drenagem e 
meio-fio, em diversos trechos de ruas, no perímetro urbano, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários à 
execução, conforme especificações constante do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II), mediante o regime empreitada por 
PREÇO GLOBAL, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, que entre si celebram o 
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa 
PIMES/BADESUL, que passam fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais. 
 
3 DO PRAZO DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:  
 
3.1 O prazo de execução do Contrato é de 04 (quatro) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro de execução, constante do 
Projeto Técnico (ANEXO II), contados do recebimento da “Ordem de Início”, assinada pelos Fiscais Administrativo e Técnico.  O 
prazo de vigência do Contrato é de 14 (catorze) meses, contados da Assinatura do Contrato. 

3.1.1 Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser excepcionalmente prorrogados, durante o seu transcurso, 
mediante justificativa por escrito, comprovada e aceita pela autoridade competente. Quando a prorrogação for solicitada pela 
Contratada, a mesma deverá fazê-la, através do Protocolo Geral (localizado no 3º piso do Centro Administrativo). 

 
3.2 A Contratada só poderá iniciar a obra após o recebimento da “Ordem de Início”. 
 
3.3 Após o recebimento da “Ordem de Início” a Contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias para dar início à execução do objeto. 
 
4 DAS MEDIÇÕES: 
 
4.1 As medições das obras estarão vinculadas ao Cronograma Físico-Financeiro de execução, constante do Projeto Técnico (ANEXO 
II).  
 
4.2 A cada alteração contratual, por acréscimo ou diminuição do objeto, valor ou prazo do Contrato, será acordado novo 
cronograma para as obras a se realizarem, com prevalência do interesse da Administração. 
 
4.3 A programação financeira será sistematicamente atualizada e será passível de reformulação quando fatores supervenientes o 
justificarem a exclusivo critério da Administração, estabelecendo-se desta forma, a programação para efeito de pagamento das 
medições. 
 
4.4 O processo das medições obedecerá a seguinte sistemática: 
a) Após a conclusão da etapa, observado o Cronograma Físico-Financeiro de execução, a Contratada deverá protocolar no Protocolo 
Geral do Contratante documento informando a conclusão da etapa, acompanhado da Planilha de Medição, com a descrição dos 
serviços, períodos e valores, diário da obra, memorial de cálculo e relatório com fotos apresentando os serviços realizados com 
imagens de antes/depois organizadamente por estaca, assinada pelo representante legal da Contratada e seu(s) responsável(is) 
técnico(s); 
b) Aprovada a Medição pelo servidor responsável pela fiscalização técnica será expedido o Laudo de Medição e Liberação 
correspondente e  
c) De posse do Laudo de Medição e Liberação fica autorizada a Contratada emitir o documento fiscal correspondente. 
 
4.5 A aprovação da medição apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 
aceitação definitiva dos serviços e obras executadas. 
 
5 DO VALOR: 
  

O preço global a ser pago pela à Contratada, para a execução do objeto ____ será de _______, nas condições estipuladas, 
sendo R$ _____ (_____) de mão-de-obra e R$ ______ (___) de materiais.  
 
6 DO PAGAMENTO: 
 
6.1 Os pagamentos serão efetuados de acordo com as medições, observado o Cronograma Físico-Financeiro de execução, constante 
do Projeto Técnico (ANEXO II), mediante a entrega pela Contratada da seguinte documentação:  
 6.1.1 Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá entregar: 

a) Laudo de Medição e Liberação da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico; 
b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mão-de-obra e dos materiais e total, bem como, o nº 

do Contrato e nº do Convênio; 
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c) Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do responsável técnico pela 
execução do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente; 

d) Apresentar o comprovante do Cadastro Específico do INSS-CEI em relação obra, junto a Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, caso a legislação exigir o cadastro para o objeto contratado; 

e) Relação dos funcionários utilizados na execução das obras, informando nome completo, cargo ou função, valor do 
salário, número do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  

f) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (com a relação dos seus empregados), 
quitada; 

g) GPS-Guia de Recolhimento de Previdência Social, quitada;  
h) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o Contratante não for o 

responsável pela retenção e recolhimento deste tributo; 
i) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil-

RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN (Certidão Conjunta 
Negativa); 

j) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS e 
k) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

 
6.1.2 Para as demais medições, a Contratada deverá entregar: 
a) Laudo de Medição e Liberação da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico; 
b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mão-de-obra e dos materiais e total, bem como, o nº 

do Contrato e nº do Convênio; 
c) Relação dos funcionários utilizados na execução das obras, sempre que houver alterações, informando nome completo, 

cargo ou função, valor do salário, número do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  
d) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social relativo aos empregados na execução do 

objeto do mês anterior ao de competência da parcela (com a relação dos empregados), quitada; 
e) GPS-Guia de Recolhimento de Previdência Social relativa aos empregados na execução do objeto no mês anterior ao de 

competência da parcela, quitada;  
f) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o Contratante não for o 

responsável pela retenção e recolhimento deste tributo; 
g) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil-RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN (Certidão Conjunta 
Negativa); 

h) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS e 
i) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 
 
6.1.3 Por ocasião da última parcela, a Contratada deverá entregar todos os documentos relacionados no subitem 6.1.2 

e ainda: 
a) Termo de recebimento Provisório. 
b) Certidão Negativa do Cadastro Específico do INSS-CEI em relação obra, caso a legislação exigir o cadastro para o 

objeto contratado. 
 

6.2 A documentação acima deverá ser entregue pela Contratada no Protocolo Geral do Contratante, dirigida ao Fiscal Administrativo 
do Contrato, o qual realizará a conferência das informações, inclusive da relação de funcionários fornecida pelo Fiscal Técnico com a 
relação encaminhada pela Contratada, assim como, deverá verificar a conformidade das informações do documento fiscal com a 
constante da licitação e o Contrato e a autenticidade do documento fiscal. Após a conferência a documentação deverá ser 
encaminhada à Secretaria de Finanças para pagamento. 
 
6.3 O pagamento será efetuado pelo BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A, mediante depósito bancário, diretamente à 
empresa Contratada, sem que os recursos circulem pelo Município, à ordem do Município, em até 30 (trinta) dias a 
partir da data de protocolo pelo Município da documentação exigida pelo BADESUL e desde que não ocorram 
problemas na execução do objeto ou irregularidades na apresentação de documentos, apontados pelos Foscais 
Técnicos do Município e do Badesul Desenvolvimento S.A.  
 
6.4 Os pagamentos ficaram condicionados à liberação dos recursos pelo órgão repassador. Não caberá à Contratada quaisquer 
direitos ou indenizações, no caso de eventual atraso na liberação dos recursos.  
 
6.5 Serão processadas a retenção tributária prevista na legislação aplicável, vigente por ocasião do pagamento.  
 
6.6 Havendo erro na apresentação do documento fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus ao Contratante. 
 
6.7 Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de 
penalidades ou inadimplência contratual, podendo o Contratante reter do valor da fatura a importância devida, até a regularização 
de suas obrigações sociais, trabalhistas ou contratuais.   
 
6.8 Os pagamentos em atraso, somente serão corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do Contratante. Neste 
caso, incidirá correção calculada pela variação do IPCA-Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a ser aplicado sobre o total do 
débito em atraso. 
 
6.9 Não será efetuado pagamento de serviços ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal autorização prévia escrita 
do Município.  
 
7 DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
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As despesas oriundas desta contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, constante do orçamento 
vigente, sendo: 4490/61-362 e 4490/61-368, correspondente aos recursos repassados através do Contrato Particular de Abertura 
de Crédito Fixo nº 029/2018.  

 
8 DO REAJUSTE E DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 
 
8.1 O valor do Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido, mediante requerimento da Contratada, caso a vigência 
vier ultrapassar o interregno mínimo de um ano, contados a partir da data limite para a apresentação da proposta, e desde que 
fique comprovado que esta dilatação do prazo não foi motivada pela Contratada. Neste caso, incidirá correção calculada pela 
variação acumulada no ano, pelos Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias do DNIT-Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes, medido pela Fundação Getúlio Vargas-FGV. 
 
8.2 Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8666/93, será concedido reequilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, desde que documentalmente e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual e aceito pelo 
Município, cujo pedido, acompanhado dos documentos comprobatórios, deverá ser protocolado no Protocolo Geral, sito no 3º piso 
do Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Coronel Júlio Pereira dos Santos, nº 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS. 
 
9 DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
 
9.1 O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos Arts. 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, com as 
consequências indicadas no Art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital e seus anexos. 
 
9.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Contrato, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
9.3 A Contratada reconhece os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações. 
 
10 DAS PENALIDADES: 
 
10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, a Contratada que inexecutar total ou 
parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; 
fraudar na execução do Contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta. 
 
10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 
a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o Contratante; 
b) multa moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.1) em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação de eventual garantia exigida no instrumento 
convocatório,  aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o 
máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração Contratante a 
promover a rescisão do Contrato;  

b.2) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
c) multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

c.1) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de 
forma proporcional à obrigação inadimplida; 
d) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02(dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de 
suspensão do subitem anterior; 
 
10.3 A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções 
cabíveis. 
 
10.4 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, equivale à inexecução total do Contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 
 
10.5 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 
 
10.6 Também fica sujeita às penalidades do Art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, a Contratada que: 
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
10.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a 
ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
 
10.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
10.9 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor 
do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados 
judicialmente. 
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10.9.1 Caso ao Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
11 DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO:  
 
11.1 Quando as obras contratadas forem concluídas, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à 
fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de 
recebimento provisório. 
 
11.2 O Contratante realizará inspeção minuciosa, com a finalidade de verificar a adequação das obras ao contratado. Após tal 
inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório da obra, circunstanciado, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
devendo conter no mínimo o objeto, o número do processo licitatório e do Contrato, a data da conclusão e o relato de eventuais 
pendências verificadas, assinado pelo Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor de Contratos, com ciência da empresa 
Contratada.  
 
11.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
 
11.4 O Termo de Recebimento Definitivo da obra será lavrado, mediante termo circunstanciado, em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por comissão designada pela autoridade 
competente, com ciência do Prefeito Municipal e da empresa Contratada, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as 
exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após todas solucionadas todas as reclamações porventura 
feitas. 
 
11.5 O Recebimento Provisório e Definitivo do objeto contratado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias 
concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato, bem como, não exclui a responsabilidade civil da Contratada pela 
solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato e por força das disposições legais 
vigentes. 
 
12 DA FISCALIZAÇÃO: 
 
12.1 O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação será exercida pelos Fiscais de Contrato, abaixo designados aos 
quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer 
dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos 
observados, conforme determina o Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações e no que determina o estabelecido no Decreto 
Executivo nº 3.951, de 16 de maio de 2018.  
Fiscal Administrativo Titular/Suplente: Faustino Ladislau Kovalski/Gilberto Chaves de Oliveira 
Fiscal Técnico Titular/Suplente: Joana Parnoff Bellé-CREA/RS 183.216/Daniel K. Pandolfo-CREA/RS 216.341 
 
12.2 Caberá à Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pela fiscalização quaisquer exigências inerentes ao 
objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para o Município, não implicando essa atividade de 
acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita em relação 
ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade 
observada na execução das obras. 
 
12.3 Qualquer alteração nos projetos deverá ser previamente submetida à análise da fiscalização do Contratante, mediante 
documento formal. Não serão aceitos quaisquer alterações e/ou acréscimos realizados sem autorização expressa da fiscalização.  
 
12.4 Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo e do Projeto Técnico será 
sempre consultada a fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela fiscalização deverá ser comunicada à 
Contratada obrigatoriamente de forma escrita. 
 
12.5 Na fiscalização serão ainda observadas às demais condições relacionadas no instrumento contratual. 
 
13 DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES: 
 
13.1 DO CONTRATANTE:  

13.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e 
os termos de sua proposta; 

13.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis; 

13.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 
no curso da execução, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais 
adequadas; 

13.1.4 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura encaminhada pela Contratada 
13.1.5 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a Contratada tenha atendido às obrigações 

contratuais; 
13.1.6 Proceder ao Recebimento Provisório e, não havendo mais pendências, ao Recebimento Definitivo da obra;  
13.1.7 Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos à Contratada, enquanto esta não satisfizer o 

pagamento da integralidade dos danos causados ao Município e/ou terceiros; 
13.1.8 Expedir Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do responsável técnico, 

recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente, em relação ao orçamento, 
projeto e fiscalização das obras; 

13.1.9 Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato; 
13.1.10 Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, em conformidade com as medições;  
13.1.11 Aplicar penalidades à Contratada, quando for o caso;  
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13.1.12 Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva conclusão do objeto desta licitação e  
13.1.13 Outras obrigações decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.  

 
13.2 DA CONTRATADA: 
 

13.2.1 Executar o objeto contratado, com a alocação de empregados qualificados, necessários ao perfeito cumprimento 
das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade 
compatíveis com as especificações constantes do Projeto Técnico; 
Obs. O Município não fornecerá qualquer equipamento, maquinário e/ou material, salvo se especificado no Memorial e Orçamento, 
constantes do Projeto Técnico (ANEXO II) do Edital. 

13.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela fiscalização, 
os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

13.2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os Arts. 14 e 17 a 27, 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90), ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, 
ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

13.2.4 Utilizar empregados identificados, habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, além de 
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual-EPI, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

13.2.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 
na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante; 

13.2.6 Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela 
fiscalização do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do objeto; 

13.2.7 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante, a respeito das 
atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada 
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido; 

13.2.8 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do objeto; 
13.2.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de 14(quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre; 

13.2.10 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

13.2.11 Manter preposto, indicado previamente ao Contratante, com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos, nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do Contrato; 

13.2.12 Executar o objeto, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e 
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na utilização/aplicação 
dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à Contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e 
os ônus decorrentes de sua má utilização/aplicação; 

13.2.13 Submeter à aprovação da fiscalização as amostras dos materiais a serem aplicados nos serviços e obras objeto do 
Contrato, quando solicitada; 

13.2.14 Paralisar, por determinação do Contratante, sempre que solicitado, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens públicos ou de terceiros; 

13.2.15 Comunicar a fiscalização do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local das obras; 

13.2.16 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do Contratante, garantindo-lhes o acesso, a 
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução da obra; 

13.2.17 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a 
fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

13.2.18 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, equipamentos e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do Contrato, sendo de sua exclusiva responsabilidade quaisquer danos que 
vierem ocorrer; 

13.2.19 Expedir Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do responsável 
técnico pela execução do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho 
competente; 

13.2.20 Obter junto ao Município, a Licença de Construção da obra e demais documentos e autorizações caso exigíveis, na 
forma da legislação aplicável; 

13.2.21 Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, 
de acordo com as especificações do Projeto Técnico e no prazo determinado no cronograma de Execução; 

13.2.22 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações 
legais, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança; 

13.2.23 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsável, as informações sobre o andamento 
das obras, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização do Contratante e situação 
das atividades em relação ao previsto no cronograma de execução; 

13.2.24 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no Edital e seus anexos, 
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo determinado pela 
fiscalização do Contratante; 

13.2.25 A fiscalização do Contratante pode, a qualquer tempo, mandar refazer ou substituir material incorporado aos 
serviços, sem ônus para o Contratante, caso não esteja de acordo com padrões de qualidade e durabilidade necessários; 

13.2.26 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução das obras, por uso indevido de materiais e 
equipamentos, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto 
à obra; 

13.2.27 Providenciar, conforme o caso, a instalação de medidor de energia e hidrômetro de água, que possibilite o 
aferimento do seu consumo, necessários para a realização das obras, bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços, arcando com todos os 
custos, inclusive de consumo;  

13.2.28 Serão de exclusiva responsabilidade da Contratada eventuais erros/equívocos no dimensionamento da proposta;  
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13.2.29 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando 
seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de proteção, bem como cumprir integralmente o contido nos Acordos, 
Convenções Coletivas ou Sentenças Normativas referentes à categoria profissional dos seus empregados; 

13.2.30 Executar todas as obras complementares julgadas necessárias para que o local tenha condições de uso 
satisfatório; 

13.2.31 Sinalizar convenientemente, às suas expensas, o local de execução das obras, de acordo com as normas 
vigentes, bem como as em vigor do Contratante, devendo responder por eventuais danos que venham a ser provocados nas obras, 
até o seu término; 

13.2.32 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 
quantitativo do objeto desta licitação, até o limite legal;  

13.2.33 Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno 
direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de aplicação de penalidade;  

13.2.34 Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como 
resultado de suas operações a danificá-los; 

13.2.35 Dar o destino adequado aos resíduos das obras e entregar o local das obras limpo, sem instalações provisórias e 
livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata, observando as diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos pela legislação atinente à matéria;  

13.2.36 Permitir o livre acesso da fiscalização do Contratante e/ou do BADESUL, bem como dos órgãos de controle, aos 
locais onde serão realizadas as obras e entregues os materiais e aos documentos e registros contábeis da Contratada, sujeitando-se 
no caso de embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação de tais servidores e órgãos a responsabilização administrativa, civil e 
penal; 

13.2.37 Confeccionar e instalar placa(s) identificativa(s) da(s) obra(s), com as informações, descrição da obra, metragem, 
valor, prazo para execução, conforme padrão do BADESUL; 

13.2.38 Outras obrigações decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.  
 
14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: 
 
14.1 A Contratada, no prazo de 20(vinte) dias, após a assinatura do Contrato, prestará garantia, conforme dispõe o Art. 56, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações, no valor correspondente a 5%(cinco por cento) do valor do Contrato, devendo a Contratada optar 
por uma das modalidades de garantia previstas no § 1º, do Art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93, que será liberada de acordo com as 
condições previstas neste Edital, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

14.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07%(sete 
centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2%(dois por cento).  

14.1.2 O atraso superior a 25(vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do Contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do Art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações. 
 
14.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de 03 (três) meses 
após o término da vigência contratual. 
 
14.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato;  
b) prejuízos diretos causados ao Contratante decorrentes de culpa ou dolo da Contratada durante a execução do Contrato; 
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Contratante à Contratada; e   
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada, quando couber. 
 
14.4 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior. 
 
14.5 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica.  
 
14.6 No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou 
renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  
 
14.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
14.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do Art. 827, 
do Código Civil. 
 
14.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer 
a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for notificada. 
 
14.10 Será considerada extinta a garantia: 
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 
garantia, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as 
cláusulas do Contrato; 
b) com a expedição do Termo de Recebimento Definitivo. 
 
15 DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 
 
 Aplicar-se-ão, com relação à execução, alteração, inexecução e extinção, com pertinência ao presente Contrato, no que 
couber, as normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006 e alterações e Decreto Executivo nº 3.951, de 16 de maio de 2018 e demais normas pertinentes. 
 
16 DO PROCESSO LICITATÓRIO: 
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 O presente Contrato resulta do Processo Licitatório, modalidade Tomada de Preços n° 008/2018, de 02/07/2019 
(Processo Administrativo nº 164/2019). 
 
17 DO FORO: 
 
           As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Santo Augusto, para dirimir quaisquer litígios, 
decorrentes do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por se acharem plenamente justos e 
contratados, firmam o presente em três (03) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.  
 

                               Santo Augusto/RS, em __ de________________ de 2019 
 

Naldo Wiegert 
Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: __________________________________          __________________________________________ 
                        CPF:                           CPF 
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ANEXO II 
 

PROJETO TÉCNICO  
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, 

INCLUINDO DRENAGEM E MEIO-FIO. 
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MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 

 E DRENAGEM PLUVIAL  

 
 
 
 
Obra  – Pavimentação com Pedras Irregulares, Meio-Fio e Drenagem Pluvial 
 
Localização  – Seguintes trechos de rua localizados no perímetro urbano do Município: 
 

1. Rua Jardim 
2. Rua Guaíba (trecho A e trecho B) 
3. Rua Senhor dos Passos (trecho A e trecho B) 
4. Rua Feliciano Pereira 
5. Rua Né Buava 
6. Rua Hilário Bertolo 
7. Rua Clodomiro Silva 
8. Rua Rafael Bandeira 
9. Rua Egberto Santana de Moraes 
10. Rua João Gonzatto 
11. Rua Selvino Lorenzon 

 
 

As declividades deverão ser demarcadas com extrema exatidão e aprovação do Fiscal da Obra. 

 

Os serviços de topografia, demarcação e ainda a regularização com a motoniveladora, serão executados 

com equipe e maquinário do Município. 

 

 

SERVIÇOS A EXECUTAR 

 

1. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 

 

A. DEMARCAÇÃO  – Por demarcação (locação) será entendido todos os serviços de topografia para a 

locação da planimetria e altimetria da rua. A área abrangida pela demarcação compreende todo o leito 

reservado para a rua e para o passeio público. 
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B. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO LEITO  - Por regularização será entendido todo o serviço de 

máquinas rodoviárias necessárias para implantar e executar a limpeza de todo o leito reservado para a rua. 

São cortes, aterros e ajustes do gabarito da rua. 

O solo predominante nas áreas a serem pavimentadas é solo argiloso, o lençol freático é profundo (mais de 

5,00m (cinco metros)), é um solo permeável e de boa compressibilidade. As demandas de tráfego não são 

expressivas pelo fato das ruas estarem localizadas fora das rotas principais de tráfego da cidade e, portanto 

as exigências de sustentação serão menores. Com a finalidade de melhorar as condições naturais de 

resistência do solo será executada uma compactação da seguinte forma: 

 

a) Estando o leito regularizado conforme o projeto e o solo em condições boas de umidade (constatado 

pela experiência dos encarregados do serviço), será realizada uma escoriação com a moto-niveladora. 

 

b) Com rolo pé de carneiro com patas curtas, do tipo vibratório, será realizada a compactação mecânica 

do leito, observando-se nesta ocasião os gabaritos das declividades longitudinais e transversais. O número 

de passadas será tantas quantas forem necessárias para a obtenção de um bom suporte do solo. A 

compactação deverá atingir a uma camada média de 20,0cm (vinte centímetros). 

 

c) A declividade transversal será a seguinte entre 1,0 e 2,0% a partir do eixo 

  

d) Em local inacessível para o rolo a compactação deverá ser executada com compactadores portáteis 

manuais ou mecânicos. 

 

C. ESPALHAMENTO DA BASE  – Será espalhada de solo argiloso puro, sem torrões, com umidade normal 

da seguinte forma: 

- A camada será espalhada manualmente e terá a espessura média de 20,0cm e atingirá a toda a área 

a ser pavimentada. 

- A finalidade da camada é acomodar as pedras irregulares do subleito. 

D. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  – Por este serviço compreende-se toda a fase de 

colocação das pedras e terá a seguinte forma: 

 

– Pedras 

a) Serão do tipo irregular de basalto, de cor uniforme e sem apresentar sinais de degradação. 

b) Devem ter a forma de poliedros de quatro a oito faces com uma superfície plana. A maior dimensão 

desta superfície deve ser menos que a altura da pedra quando assentada e suas medidas devem estar 

compreendidas dentro dos seguintes limites: 

- Deve ficar retida em anel de 8,0cm (oito centímetros) de diâmetro 

- Deve passar em um anel de 20,0cm (vinte centímetros) de diâmetro 

- As pedras com diâmetro menor de 8,0cm (oito centímetros) somente serão aceitas para 

preenchimento de vazios e no intertravamento. 
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– Marcação – sobre o colchão da argila serão demarcados os talhões com linhas de náilon em espaçamento 

de 1,0m (um metro) no sentido transversal e de 4,0 a 6,0m no sentido longitudinal, de forma a obter-se a 

concordância do perfil do projeto. É o momento para a conferência das declividades. 

– Assentamento das pedras – Com o reticulado da marcação segue-se o assentamento das pedras que é 

feito com o auxilio de martelos e de forma que as pedras fiquem com a superfície plana voltada para cima. 

Deve-se buscar um entrelaçamento das pedras de uma mesma “fiada” de modo que as juntas não coincidam 

e garantam um bom travamento. Não podem ser colocadas pedras sem um bom contato com o solo, lascas 

travamento. 

 

– Rejuntamento das pedras – Concluído o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento. Para isso, 

espalha-se manualmente sobre a superfície do calçamento uma camada de pó de pedra de cerca de 2,0 cm. 

Após, com o auxílio de rodos e vassouras, movimenta-se o material, de forma a facilitar a penetração entre 

os vazios, removendo-se o excesso. Não devem ser deixados vazios profundos entre as pedras previamente 

ao espalhamento do pó para evitar acumulo deste componente. 

 

E. ASSENTAMENTOS DOS MEIOS FIOS  – Por este serviço será considerado o seguinte: 

 

– Materiais – serão de concreto do tipo simples seção 100x15x13x30, pré-moldado, rejuntados com 

argamassa. 

 

– Marcação – antes da colocação do colchão de argila deverão ser demarcadas as posições do meio fio que 

terá como base a sub-base compactada. Deverá ser marcado no exato local do projeto e em tirão de 4,0 a 

6,0m dependendo da declividade longitudinal. A diferença de nível entre o topo do meio fio e o pavimento 

sem compactação deverá ser de 10,0cm (dez centímetros). 

 

– Serão previstos os rebaixos do meio fio nas esquinas para acessibilidade conforme modelo abaixo e 

aprovação do Fiscal da Obra e nos acessos de veículos conforme as dimensões previstas na legislação 

municipal, de modo que se executem nos locais indicados pelo fiscal da obra, com o nivelamento necessário. 
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– Assentamentos dos meios fios – as alturas e alinhamentos dos meios fios serão dados por um fio de nylon 

esticado com base nas referências topográficas, a cada 20,0m (vinte metros) para as linhas retas e 5,00m 

(cinco metros) nas curvas. Nos encontros de ruas – esquinas e sempre que as condições topográficas 

permitirem a marcação de pequenos raios horizontais deverá ser feito com cintel. 

Os meios-fios com as seguintes dimensões já definidas serão fixados no solo dentro de uma vala de 

aproximadamente 18,0cm (dezoito centímetros) de profundidade, nesta vala será colocado um lastro de brita 

nº01 com espessura de 3,0cm (três centímetros) para melhor fixação do meio-fio. O espelho deverá ser de 

no mínimo 15,0cm (quinze centímetros). A base de assentamento deverá ser executada com uma sobre–

largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio. Não serão aceitos meios fios quebrados no 

decorrer da pista do logradouro. Na face do meio-fio que fica para o passeio público, o mesmo deve ser 

escorado com solo para que o mesmo fique firme na posição vertical, de forma que o mesmo garanta que 

fique escorado.  

 

– Rejuntamento dos meios fios – concluídas as operações de realinhamento, será feito o rejuntamento com 

argamassa de cimento e areia das peças no traço de 1:3, deverá ser recolocado o material de encosto junto 

aos meios fios, devidamente apiloado com soquete manual ou placa vibratória com os devidos cuidados para 

evitar o desalinhamento das peças. 

 

F. COMPACTAÇÃO  – Concluído o rejunte o pavimento será compactado da seguinte forma: 

• A primeira compactação deverá ser feita antes do rejuntamento com pó de pedra. 

• Com o solo em umidade média executar a primeira compactação. 

• Com o rolo liso, de porte médio (+-10 ton.), iniciar a compactação pela parte mais baixa. 

• Executar passadas longitudinais com cobertura lateral de 1/3 do rolo. 

• Remover e reparar irregularidades constatadas durante o processo de compactação. 

• Dar tantas passadas quanto forem necessárias para uma perfeita compactação e obtenção de uma 

superfície plana. 

• Após a primeira compactação espalhar o pó de pedra e executar a segunda compactação.  

 

2. DRENAGEM 

 

Será executada a drenagem com tubulação de concreto simples DN 400mm, DN 600mm e 

DN800mm para captação de águas pluviais conforme indicado no projeto. Onde não houver previsão de 

drenagem a destinação das águas pluviais ocorrerá superficialmente através da sarjeta.  

A drenagem será executada sob o passeio, sendo a captação das águas através da condução da 

sarjeta até a abertura da boca de lobo, em locais determinados a boca de lobo será executada com grelha 

para captação somente pela superfície. O posicionamento de todas as bocas de lobo deverá rigorosamente 

aprovado pelo Fiscal da Obra e o setor de Topografia do município. 
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Deverá ser feita escavação com equipamento adequado (retro escavadeira e/ou escavadeira 

hidráulica) mecanicamente, com profundidade de 1,50m ou mais quando necessário, conforme cada 

diâmetro de tubulação, sendo que a tubulação deverá ser rejuntada com argamassa.  

 

Boca de Lobo 

Boca De Lobo Em Alvenaria Tijolo Maciço, Revestida C/ Argamassa De Cimento E Areia 1:3, Sobre Lastro 

De Concreto 10cm 

Deverão ser construídas caixas de inspeção, com grade de ferro do tipo cantoneira fixada à estrutura. As 

caixas serão executadas em alvenaria de tijolos maciço com parede de 25,0cm, revestida com argamassa 

única, contrapiso de concreto 10,0cm com consumo de cimento de 300kg/m³, acompanhando o alinhamento 

dos cordões existentes. As dimensões finais das caixas com grade metálica serão de 150x150x150cm. 

Mantendo o mesmo nível do passeio será instalada a tampa e concreto e a grelha de ferro será no nível do 

pavimento da via. A tampa de grade da boca de lobo, que será uma grelha de ferro colocada na parte 

superior da caixa, a mesma terá as dimensões necessárias constituído por barras longitudinais e transversais 

em cantoneiras espaçadas entre si, para permitir a captação de água, as cantoneiras tem dimensões 1”x1” e 

espessura mínima de 2,65mm, deverão ser bem soldadas e emendadas com resistência compatível com a 

função. 
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A compactação das valas de drenagem reaterradas deverá ser feita mecanicamente em camadas sendo com 

material local proveniente da própria escavação.  

 

3. SERVIÇOS FINAIS 

 

 A mobilização da contratada compreende a instalação inicial e a colocação, no canteiro da obra, dos 

meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o serviço de sinalização necessário à segurança 

das obras e dos pedestres e veículos é imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA. 

Após a conclusão da obra, todas as imediações envolvidas na execução devem ser entregues limpas 

e sem nenhum resíduo gerado e todo o serviço executado deve ser entregue pronto para o uso. 

 

 
Santo Augusto, 13 de junho de 2019. 

 
 
 
 

_____________________________ 
Joana Parnoff Bellé 

Engenheira Civil 
CREA/RS 183.216 

SESUPLAN 



SINAPI Item Descrição Unid Quantidade  Custo Unitário  
Encargos 

Sociais %
BDI % Custo Total Material Mão de Obra

I CAPITULO

RUA GUAÍBA (TRECHO A)

2 DRENAGEM

93381 2.1 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m³ 226,80 7,19R$               83,74 26,85 1.630,69R$              1.059,95R$          570,74R$                 

COMPOSIÇÃO 

06
2.2

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO 

PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto próprio)
unid. 4,00 696,75R$          83,74 26,85 2.787,00R$             1.811,55R$         975,45R$                 

2.871,50R$          1.546,19R$              

RUA GUAÍBA (TRECHO B)

4 DRENAGEM

79480 4.1
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00m 

Profundidade
m³ 175,50 2,22R$               83,74 26,85 389,61R$                 253,25R$             136,36R$                 

92210 4.2
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 400mm - 

fornecimento e assentamento
m 62,00 110,77R$           83,74 26,85 6.867,74R$              4.464,03R$          2.403,71R$              

92212 4.3
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 600mm - 

fornecimento e assentamento
m 55,00 182,02R$           83,74 26,85 10.011,10R$           6.507,22R$          3.503,89R$              

93381 4.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m³ 157,95 7,19R$               83,74 26,85 1.135,66R$              738,18R$             397,48R$                 

COMPOSIÇÃO 

06
4.5

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO 

PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto próprio)
unid. 4,00 696,75R$          83,74 26,85 2.787,00R$             1.811,55R$         975,45R$                 

COMPOSIÇÃO 

07
4.6

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa)
unid. 4,00 652,84R$          83,74 26,85 2.611,36R$             1.697,38R$         913,98R$                 

83659 4.7

Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ Argamassa de 

Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ø60cm, com Tampa em Concreto 

Armado

unid. 2,00 727,26R$           83,74 26,85 1.454,52R$              945,44R$             509,08R$                 

16.417,04R$       8.839,95R$              

RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO A)

6 DRENAGEM

6171 6.1 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA unid. 4,00 727,26R$           83,74 26,85 2.909,04R$              1.890,88R$          1.018,16R$              

1.890,88R$          1.018,16R$              

RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO B)

8 DRENAGEM

79480 8.1
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00m 

Profundidade
m³ 205,50 2,22R$               83,74 26,85 456,21R$                 296,54R$             159,67R$                 

92210 8.2
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 400mm - 

fornecimento e assentamento
m 69,00 110,77R$           83,74 26,85 7.643,13R$              4.968,03R$          2.675,10R$              

92212 8.3
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 600mm - 

fornecimento e assentamento
m 68,00 182,02R$           83,74 26,85 12.377,36R$           8.045,28R$          4.332,08R$              

93381 8.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m³ 184,95 7,19R$               83,74 26,85 1.329,79R$              864,36R$             465,43R$                 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA                                                                                         

INCLUINDO DRENAGEM E MEIO-FIO



COMPOSIÇÃO 

06
8.5

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO 

PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto próprio)
unid. 5,00 696,75R$          83,74 26,85 3.483,75R$             2.264,44R$         1.219,31R$             

COMPOSIÇÃO 

07
8.6

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa)
unid. 5,00 652,84R$          83,74 26,85 3.264,20R$             2.121,73R$         1.142,47R$             

18.560,39R$       9.994,05R$              

RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)

16 DRENAGEM

79480 16.1
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00m 

Profundidade
m³ 174,00 2,22R$               83,74 26,85 386,28R$                 251,08R$             135,20R$                 

92210 16.2
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 400mm - 

fornecimento e assentamento
m 10,00 110,77R$           83,74 26,85 1.107,70R$              720,01R$             387,70R$                 

92212 16.3
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 600mm - 

fornecimento e assentamento
m 106,00 182,02R$           83,74 26,85 19.294,12R$           12.541,18R$       6.752,94R$              

93381 16.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m³ 156,60 7,19R$               83,74 26,85 1.125,95R$              731,87R$             394,08R$                 

83659 16.5

Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ Argamassa de 

Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ø60cm, com Tampa em Concreto 

Armado

unid. 2,00 727,26R$           83,74 26,85 1.454,52R$              945,44R$             509,08R$                 

COMPOSIÇÃO 

06
16.6

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO 

PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto próprio)
unid. 2,00 696,75R$          83,74 26,85 1.393,50R$             905,78R$             487,73R$                 

COMPOSIÇÃO 

07
16.7

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa)
unid. 2,00 652,84R$          83,74 26,85 1.305,68R$             848,69R$             456,99R$                 

16.944,04R$       9.123,71R$              

RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)

18 DRENAGEM

79480 18.1
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00m 

Profundidade
m³ 204,00 2,22R$               83,74 26,85 452,88R$                 294,37R$             158,51R$                 

92210 18.2
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 400mm - 

fornecimento e assentamento
m 71,00 110,77R$           83,74 26,85 7.864,67R$              5.112,04R$          2.752,63R$              

92212 18.3
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 600mm - 

fornecimento e assentamento
m 65,00 182,02R$           83,74 26,85 11.831,30R$           7.690,35R$          4.140,96R$              

93381 18.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m³ 183,60 7,19R$               83,74 26,85 1.320,08R$              858,05R$             462,03R$                 

83659 18.5

Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ Argamassa de 

Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ø60cm, com Tampa em Concreto 

Armado

unid. 2,00 727,26R$           83,74 26,85 1.454,52R$              945,44R$             509,08R$                 

COMPOSIÇÃO 

06
18.6

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO 

PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto próprio)
unid. 3,00 696,75R$          83,74 26,85 2.090,25R$             1.358,66R$         731,59R$                 

COMPOSIÇÃO 

07
18.7

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa)
unid. 3,00 652,84R$          83,74 26,85 1.958,52R$             1.273,04R$         685,48R$                 

17.531,94R$       9.440,28R$              

RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)

20 DRENAGEM

79480 20.1
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00m 

Profundidade
m³ 414,00 2,22R$               83,74 26,85 919,08R$                 597,40R$             321,68R$                 



92210 20.2
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 400mm - 

fornecimento e assentamento
m 105,00 110,77R$           83,74 26,85 11.630,85R$           7.560,05R$          4.070,80R$              

92212 20.3
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 600mm - 

fornecimento e assentamento
m 171,00 182,02R$           83,74 26,85 31.125,42R$           20.231,52R$       10.893,90R$           

93381 20.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m³ 372,60 7,19R$               83,74 26,85 2.678,99R$              1.741,34R$          937,65R$                 

83659 20.5

Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ Argamassa de 

Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ø60cm, com Tampa em Concreto 

Armado

unid. 4,00 727,26R$           83,74 26,85 2.909,04R$              1.890,88R$          1.018,16R$              

COMPOSIÇÃO 

06
20.6

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO 

PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto próprio)
unid. 7,00 696,75R$          83,74 26,85 4.877,25R$             3.170,21R$         1.707,04R$             

COMPOSIÇÃO 

07
20.7

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa)
unid. 7,00 652,84R$          83,74 26,85 4.569,88R$             2.970,42R$         1.599,46R$             

38.161,83R$       20.548,68R$           

112.377,62R$     60.511,02R$           

II CAPITULO

RUA JARDIM (TRECHO)

2 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
2.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 88,00 5,83R$               83,74 26,85 513,04R$                 333,48R$             179,56R$                 

COMPOSIÇÃO 

03
2.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 88,00 23,50R$             83,74 26,85 2.068,00R$             1.344,20R$         723,80R$                 

COMPOSIÇÃO 

04
2.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 88,00 0,30R$               83,74 26,85 26,40R$                   17,16R$               9,24R$                     

94273 2.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 8,00 35,93R$             83,74 26,85 287,44R$                 186,84R$             100,60R$                 

COMPOSIÇÃO 

05
2.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 88,00 2,49R$               83,74 26,85 219,12R$                 142,43R$             76,69R$                   

95875 2.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 223,52 1,11R$               83,74 26,85 248,11R$                 161,27R$             86,84R$                   

2.185,37R$          1.176,74R$              

RUA GUAÍBA (TRECHO A)

4 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
4.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 744,00 5,83R$               83,74 26,85 4.337,52R$             2.819,39R$         1.518,13R$             

COMPOSIÇÃO 

03
4.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 744,00 23,50R$             83,74 26,85 17.484,00R$           11.364,60R$       6.119,40R$             

COMPOSIÇÃO 

04
4.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 744,00 0,30R$               83,74 26,85 223,20R$                 145,08R$             78,12R$                   

94273 4.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 312,00 2,49R$               83,74 26,85 776,88R$                 504,97R$             271,91R$                 

COMPOSIÇÃO 

05
4.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 744,00 2,49R$               83,74 26,85 1.852,56R$             1.204,16R$         648,40R$                 

95875 4.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 1752,12 1,11R$               83,74 26,85 1.944,85R$              1.264,15R$          680,70R$                 

17.302,36R$       9.316,65R$              

RUA GUAÍBA (TRECHO B)



6 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
6.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 1622,00 5,83R$               83,74 26,85 9.456,26R$             6.146,57R$         3.309,69R$             

COMPOSIÇÃO 

03
6.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 1622,00 23,50R$             83,74 26,85 38.117,00R$           24.776,05R$       13.340,95R$           

COMPOSIÇÃO 

04
6.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 1622,00 0,30R$               83,74 26,85 486,60R$                 316,29R$             170,31R$                 

94273 6.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 389,00 35,93R$             83,74 26,85 13.976,77R$           9.084,90R$          4.891,87R$              

COMPOSIÇÃO 

05
6.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 1622,00 2,49R$               83,74 26,85 4.038,78R$             2.625,21R$         1.413,57R$             

95875 6.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 3819,81 1,11R$               83,74 26,85 4.239,99R$              2.755,99R$          1.484,00R$              

45.705,01R$       24.610,39R$           

RUA SENHOR DOS PASSOS 

8 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
8.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 920,20 5,83R$               83,74 26,85 5.364,77R$             3.487,10R$         1.877,67R$             

COMPOSIÇÃO 

03
8.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 920,20 23,50R$             83,74 26,85 21.624,70R$           14.056,06R$       7.568,65R$             

COMPOSIÇÃO 

04
8.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 920,20 0,30R$               83,74 26,85 276,06R$                 179,44R$             96,62R$                   

94273 8.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 231,00 35,93R$             83,74 26,85 8.299,83R$              5.394,89R$          2.904,94R$              

COMPOSIÇÃO 

05
8.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 920,20 2,49R$               83,74 26,85 2.291,30R$             1.489,35R$         801,96R$                 

95875 8.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 2167,07 1,11R$               83,74 26,85 2.405,45R$              1.563,54R$          841,91R$                 

26.170,37R$       14.091,74R$           

RUA FELICIANO PEREIRA (TRECHO)

10 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
10.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 10,00 5,83R$               83,74 26,85 58,30R$                   37,90R$               20,41R$                   

COMPOSIÇÃO 

03
10.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 10,00 23,50R$             83,74 26,85 235,00R$                 152,75R$             82,25R$                   

COMPOSIÇÃO 

04
10.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 10,00 0,30R$               83,74 26,85 3,00R$                     1,95R$                 1,05R$                     

94273 10.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 3,00 35,93R$             83,74 26,85 107,79R$                 70,06R$               37,73R$                   

COMPOSIÇÃO 

05
10.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 10,00 2,49R$               83,74 26,85 24,90R$                   16,19R$               8,72R$                     

95875 10.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 23,35 1,11R$               83,74 26,85 25,92R$                   16,85R$               9,07R$                     

295,69R$             159,22R$                 

RUA NÉ BOAVA (TRECHO)

12 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES



COMPOSIÇÃO 

02
12.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 16,00 5,83R$               83,74 26,85 93,28R$                   60,63R$               32,65R$                   

COMPOSIÇÃO 

03
12.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 16,00 23,50R$             83,74 26,85 376,00R$                 244,40R$             131,60R$                 

COMPOSIÇÃO 

04
12.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 16,00 0,30R$               83,74 26,85 4,80R$                     3,12R$                 1,68R$                     

94273 12.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 16,00 35,93R$             83,74 26,85 574,88R$                 373,67R$             201,21R$                 

COMPOSIÇÃO 

05
12.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 16,00 2,49R$               83,74 26,85 39,84R$                   25,90R$               13,94R$                   

95875 12.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 37,68 1,11R$               83,74 26,85 41,82R$                   27,18R$               14,64R$                   

734,90R$             395,72R$                 

RUA HILÁRIO BERTOLO

14 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
14.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 422,00 5,83R$               83,74 26,85 2.460,26R$             1.599,17R$         861,09R$                 

COMPOSIÇÃO 

03
14.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 422,00 23,50R$             83,74 26,85 9.917,00R$             6.446,05R$         3.470,95R$             

COMPOSIÇÃO 

04
14.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 422,00 0,30R$               83,74 26,85 126,60R$                 82,29R$               44,31R$                   

94273 14.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 112,00 35,93R$             83,74 26,85 4.024,16R$              2.615,70R$          1.408,46R$              

COMPOSIÇÃO 

05
14.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 422,00 2,49R$               83,74 26,85 1.050,78R$             683,01R$             367,77R$                 

95875 14.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 993,81 1,11R$               83,74 26,85 1.103,13R$              717,03R$             386,10R$                 

12.143,25R$       6.538,68R$              

RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)

16 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
16.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 664,80 5,83R$               83,74 26,85 3.875,78R$             2.519,26R$         1.356,52R$             

COMPOSIÇÃO 

03
16.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 664,80 23,50R$             83,74 26,85 15.622,80R$           10.154,82R$       5.467,98R$             

COMPOSIÇÃO 

04
16.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 664,80 0,30R$               83,74 26,85 199,44R$                 129,64R$             69,80R$                   

94273 16.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 166,00 35,93R$             83,74 26,85 5.964,38R$              3.876,85R$          2.087,53R$              

COMPOSIÇÃO 

05
16.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 664,80 2,49R$               83,74 26,85 1.655,35R$             1.075,98R$         579,37R$                 

95875 16.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 1565,60 1,11R$               83,74 26,85 1.737,82R$              1.129,58R$          608,24R$                 

18.886,12R$       10.169,45R$           

RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)

18 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
18.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 968,00 5,83R$               83,74 26,85 5.643,44R$             3.668,24R$         1.975,20R$             



COMPOSIÇÃO 

03
18.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 968,00 23,50R$             83,74 26,85 22.748,00R$           14.786,20R$       7.961,80R$             

COMPOSIÇÃO 

04
18.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 968,00 0,30R$               83,74 26,85 290,40R$                 188,76R$             101,64R$                 

94273 18.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 257,00 35,93R$             83,74 26,85 9.234,01R$              6.002,11R$          3.231,90R$              

COMPOSIÇÃO 

05
18.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 968,00 2,49R$               83,74 26,85 2.410,32R$             1.566,71R$         843,61R$                 

95875 18.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 2279,64 1,11R$               83,74 26,85 2.530,40R$              1.644,76R$          885,64R$                 

27.856,77R$       14.999,80R$           

RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES (TRECHO)

20 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
20.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 636,00 5,83R$               83,74 26,85 3.707,88R$             2.410,12R$         1.297,76R$             

COMPOSIÇÃO 

03
20.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 636,00 23,50R$             83,74 26,85 14.946,00R$           9.714,90R$         5.231,10R$             

COMPOSIÇÃO 

04
20.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 636,00 0,30R$               83,74 26,85 190,80R$                 124,02R$             66,78R$                   

94273 20.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 159,00 35,93R$             83,74 26,85 5.712,87R$              3.713,37R$          1.999,50R$              

COMPOSIÇÃO 

05
20.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 636,00 2,49R$               83,74 26,85 1.583,64R$             1.029,37R$         554,27R$                 

95875 20.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 1497,78 1,11R$               83,74 26,85 1.662,54R$              1.080,65R$          581,89R$                 

18.072,42R$       9.731,31R$              

RUA JOÃO GONZATTO (TRECHO)

22 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
22.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 1206,87 5,83R$               83,74 26,85 7.036,05R$             4.573,43R$         2.462,62R$             

COMPOSIÇÃO 

03
22.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 1206,87 23,50R$             83,74 26,85 28.361,45R$           18.434,94R$       9.926,51R$             

COMPOSIÇÃO 

04
22.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 1206,87 0,30R$               83,74 26,85 362,06R$                 235,34R$             126,72R$                 

94273 22.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 380,00 35,93R$             83,74 26,85 13.653,40R$           8.874,71R$          4.778,69R$              

COMPOSIÇÃO 

05
22.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 1206,87 2,49R$               83,74 26,85 3.005,11R$             1.953,32R$         1.051,79R$             

95875 22.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 2842,17 1,11R$               83,74 26,85 3.154,81R$              2.050,63R$          1.104,18R$              

36.122,37R$       19.450,51R$           

RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)

24 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
24.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 1846,60 5,83R$               83,74 26,85 10.765,68R$           6.997,69R$         3.767,99R$             

COMPOSIÇÃO 

03
24.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 1846,60 23,50R$             83,74 26,85 43.395,10R$           28.206,82R$       15.188,29R$           



COMPOSIÇÃO 

04
24.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 1846,60 0,30R$               83,74 26,85 553,98R$                 360,09R$             193,89R$                 

94273 24.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 422,00 35,93R$             83,74 26,85 15.162,46R$           9.855,60R$          5.306,86R$              

COMPOSIÇÃO 

05
24.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 1846,60 2,49R$               83,74 26,85 4.598,03R$             2.988,72R$         1.609,31R$             

95875 24.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 4348,74 1,11R$               83,74 26,85 4.827,10R$              3.137,62R$          1.689,49R$              

51.546,53R$       27.755,82R$           

395.417,19R$         257.021,17R$     138.396,02R$         

568.305,83R$         369.398,79R$     198.907,04R$         

TOTAL Material Mão de Obra

Referência 03/2019



Item Descrição dos Serviços Peso Valor das Obras e Serviços TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

RUA GUAÍBA (TRECHO A)

2 DRENAGEM 0,78 4.417,69R$                             100 4.417,69R$        -R$                  -R$                  -R$                    100

RUA GUAÍBA (TRECHO B)

4 DRENAGEM 4,44 25.256,99R$                           70 17.679,89R$      30 7.577,10R$        -R$                  -R$                    100

RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO A)

6 DRENAGEM 0,51 2.909,04R$                             30 872,71R$           70 2.036,33R$        -R$                  -R$                    100

RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO B)

8 DRENAGEM 5,02 28.554,44R$                           100 28.554,44R$      -R$                  -R$                  -R$                    100

RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)

16 DRENAGEM 4,59 26.067,75R$                           10 2.606,78R$        50 13.033,88R$      40 10.427,10R$      -R$                    100

RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)

18 DRENAGEM 4,75 26.972,22R$                           10 2.697,22R$        50 13.486,11R$      40 10.788,89R$      -R$                    100

RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)

20 DRENAGEM 10,33 58.710,51R$                           -R$                  20 11.742,10R$      80 46.968,41R$      -R$                    100

RUA JARDIM (TRECHO)

2 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 0,59 3.362,11R$                             100 3.362,11R$        -R$                  -R$                  -R$                    100

RUA GUAÍBA (TRECHO A)

4 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 4,68 26.619,01R$                           100 26.619,01R$      -R$                  -R$                  -R$                    100

RUA GUAÍBA (TRECHO B)

6 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 12,37 70.315,40R$                           -R$                  60 42.189,24R$      40 28.126,16R$      -R$                    100

RUA SENHOR DOS PASSOS 

8 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 7,08 40.262,11R$                           -R$                  20 8.052,42R$        50 20.131,06R$      30 12.078,63R$        100

RUA FELICIANO PEREIRA (TRECHO)

10 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 0,08 454,91R$                                -R$                  100 454,91R$           -R$                  -R$                    100

RUA NÉ BOAVA (TRECHO)

12 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 0,20 1.130,62R$                             -R$                  100 1.130,62R$        -R$                  -R$                    100

RUA HILÁRIO BERTOLO

14 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 3,29 18.681,93R$                           -R$                  20 3.736,39R$        80 14.945,54R$      -R$                    100

RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)

16 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 5,11 29.055,57R$                           -R$                  10 2.905,56R$        50 14.527,79R$      40 11.622,23R$        100

RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)

18 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 7,54 42.856,57R$                           -R$                  10 4.285,66R$        20 8.571,31R$        70 29.999,60R$        100

RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES (TRECHO)

20 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 4,89 27.803,73R$                           -R$                  10 2.780,37R$        20 5.560,75R$        70 19.462,61R$        100

RUA JOÃO GONZATTO (TRECHO)

22 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 9,78 55.572,88R$                           -R$                  10 5.557,29R$        20 11.114,58R$      70 38.901,02R$        100

RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)

24 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 13,95 79.302,35R$                           -R$                  10 7.930,24R$        20 15.860,47R$      70 55.511,65R$        100

SIMPLES 86.809,85R$      126.898,20R$   187.022,05R$   167.575,73R$      

ACUMULADO % 100,00 ACUMULADO 86.809,85R$      213.708,05R$   400.730,10R$   568.305,83R$      568.305,83R$   

SIMPLES 15,28 22,33 32,91 29,49

ACUMULADO R$ 568.305,83R$     ACUMULADO 15,28 37,60 70,51 100,00 100

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Meses

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4



Modalidade* N° * Ano * 2019

Descrição do Objeto

Órgão CNPJ *

Tipo de Objeto* Obras e Serviços de Engenharia N° CENTRAL DE COMPRAS

Preço Total Estimado 568.305,83R$                                                                                           

Preço Total Proposto -R$                                                                                                          

Qtd. Itens Orçamento 109

Atenção! Para incluir mais de 50 lotes, selecione as células A62 a G62 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de lotes necessário.

*Campos de preenchimento obrigatório **Campos de preenchimento obrigatório para licitação composta por lotes

Estimativa Proposta
Valor do lote (R$) Valor do lote (R$)

1 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E DRENAGEM PLUVIAL 568.305,83

IDENTIFICAÇÃO

Nº do lote** Descrição do Lote**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA INCLUINDO DRENAGEM E MEIO-FIO



Modalidade N° Ano 2019

Órgão CNPJ 

Tipo de Objeto

Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*

Preço 

unitário 

(R$)*

Preço Total (R$) % BDI**
% Encargos 

Sociais**

I CAPITULO

RUA GUAÍBA (TRECHO A)

2 DRENAGEM

1 1 2.1 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 226,80 m3 7,1900 1.630,69 83,74 26,85

1 2 2.2
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 

GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 

próprio)

4,00 un 696,7500 2.787,00 83,74 26,85

RUA GUAÍBA (TRECHO B)

4 DRENAGEM

1 3 4.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 

2,00m Profundidade
175,50 m3 2,2200 389,61 83,74 26,85

1 4 4.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 

400mm - fornecimento e assentamento
62,00 m 110,7700 6.867,74 83,74 26,85

1 5 4.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 

600mm - fornecimento e assentamento
55,00 m 182,0200 10.011,10 83,74 26,85

1 6 4.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 157,95 m3 7,1900 1.135,66 83,74 26,85

1 7 4.5
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 

GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 

próprio)

4,00 un 696,7500 2.787,00 83,74 26,85

1 8 4.6
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM (sem tampa)

4,00 un 652,8400 2.611,36 83,74 26,85

1 9 4.7 SINAPI 83659 01/03/19

Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ 

Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ø60cm, 

com Tampa em Concreto Armado

2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85

RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO A)

6 DRENAGEM

Fonte de 

Referência**

Data de 

Referência*

*

ORÇAMENTO

Obras e Serviços de Engenharia

568.305,83R$                                                                                                                                                                                       

Descrição do 

Objeto
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA INCLUINDO DRENAGEM E MEIO-FIO

Estimativa

Nº  do 

Lote***

Nº 

Item*
Descrição do item*

N° 

Ordem

Código de 

Referência**



1 10 6.1 SINAPI 6171 01/03/19 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA 4,00 un 727,2600 2.909,04 83,74 26,85

RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO B)

8 DRENAGEM

1 11 8.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 

2,00m Profundidade
205,50 m3 2,2200 456,21 83,74 26,85

1 12 8.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 

400mm - fornecimento e assentamento
69,00 m 110,7700 7.643,13 83,74 26,85

1 13 8.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 

600mm - fornecimento e assentamento
68,00 m 182,0200 12.377,36 83,74 26,85

1 14 8.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 184,95 m3 7,1900 1.329,79 83,74 26,85

1 15 8.5
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 

GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 

próprio)

5,00 un 696,7500 3.483,75 83,74 26,85

1 16 8.6
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM (sem tampa)

5,00 un 652,8400 3.264,20 83,74 26,85

RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)

16 DRENAGEM

1 17 16.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 

2,00m Profundidade
174,00 m3 2,2200 386,28 83,74 26,85

1 18 16.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 

400mm - fornecimento e assentamento
10,00 m 110,7700 1.107,70 83,74 26,85

1 19 16.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 

600mm - fornecimento e assentamento
106,00 m 182,0200 19.294,12 83,74 26,85

1 20 16.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 156,60 m3 7,1900 1.125,95 83,74 26,85

1 21 16.5 SINAPI 83659 01/03/19

Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ 

Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ø60cm, 

com Tampa em Concreto Armado

2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85

1 22 16.6
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 

GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 

próprio)

2,00 un 696,7500 1.393,50 83,74 26,85

1 23 16.7
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM (sem tampa)

2,00 un 652,8400 1.305,68 83,74 26,85

RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)

18 DRENAGEM

1 24 18.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 

2,00m Profundidade
204,00 m3 2,2200 452,88 83,74 26,85

1 25 18.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 

400mm - fornecimento e assentamento
71,00 m 110,7700 7.864,67 83,74 26,85



1 26 18.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 

600mm - fornecimento e assentamento
65,00 m 182,0200 11.831,30 83,74 26,85

1 27 18.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 183,60 m3 7,1900 1.320,08 83,74 26,85

1 28 18.5 SINAPI 83659 01/03/19

Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ 

Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ø60cm, 

com Tampa em Concreto Armado

2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85

1 29 18.6
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 

GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 

próprio)

3,00 un 696,7500 2.090,25 83,74 26,85

1 30 18.7
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM (sem tampa)

3,00 un 652,8400 1.958,52 83,74 26,85

RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)

20 DRENAGEM

1 31 20.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 

2,00m Profundidade
414,00 m3 2,2200 919,08 83,74 26,85

1 32 20.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 

400mm - fornecimento e assentamento
105,00 m 110,7700 11.630,85 83,74 26,85

1 33 20.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 

600mm - fornecimento e assentamento
171,00 m 182,0200 31.125,42 83,74 26,85

1 34 20.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 372,60 m3 7,1900 2.678,99 83,74 26,85

1 35 20.5 SINAPI 83659 01/03/19

Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ 

Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ø60cm, 

com Tampa em Concreto Armado

4,00 un 727,2600 2.909,04 83,74 26,85

1 36 20.6
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 

GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 

próprio)

7,00 un 696,7500 4.877,25 83,74 26,85

1 37 20.7
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM (sem tampa)

7,00 un 652,8400 4.569,88 83,74 26,85

II CAPITULO

RUA JARDIM (TRECHO)

2 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 38 2.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 88,00 m2 5,8300 513,04 83,74 26,85

1 39 2.2
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 

média=15,0cm
88,00 m2 23,5000 2.068,00 83,74 26,85

1 40 2.3
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 88,00 m2 0,3000 26,40 83,74 26,85

1 41 2.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 

Concreto Pré-Fabricado
8,00 m 35,9300 287,44 83,74 26,85



1 42 2.5
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 88,00 m2 2,4900 219,12 83,74 26,85

1 43 2.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 
223,52 m3xkm 1,1100 248,11 83,74 26,85

RUA GUAÍBA (TRECHO A)

4 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 44 4.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 744,00 m2 5,8300 4.337,52 83,74 26,85

1 45 4.2
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 

média=15,0cm
744,00 m2 23,5000 17.484,00 83,74 26,85

1 46 4.3
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 744,00 m2 0,3000 223,20 83,74 26,85

1 47 4.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 

Concreto Pré-Fabricado
312,00 m 2,4900 776,88 83,74 26,85

1 48 4.5
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 744,00 m2 2,4900 1.852,56 83,74 26,85

1 49 4.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 
1.752,12 m3xkm 1,1100 1.944,85 83,74 26,85

RUA GUAÍBA (TRECHO B)

6 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 50 6.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 1.622,00 m2 5,8300 9.456,26 83,74 26,85

1 51 6.2
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 

média=15,0cm
1.622,00 m2 23,5000 38.117,00 83,74 26,85

1 52 6.3
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 1.622,00 m2 0,3000 486,60 83,74 26,85

1 53 6.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 

Concreto Pré-Fabricado
389,00 m 35,9300 13.976,77 83,74 26,85

1 54 6.5
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 1.622,00 m2 2,4900 4.038,78 83,74 26,85

1 55 6.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 
3.819,81 m3xkm 1,1100 4.239,99 83,74 26,85

1

RUA SENHOR DOS PASSOS 

8 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 56 8.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 920,20 m2 5,8300 5.364,77 83,74 26,85

1 57 8.2
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 

média=15,0cm
920,20 m2 23,5000 21.624,70 83,74 26,85

1 58 8.3
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 920,20 m2 0,3000 276,06 83,74 26,85

1 59 8.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 

Concreto Pré-Fabricado
231,00 m 35,9300 8.299,83 83,74 26,85



1 60 8.5
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 920,20 m2 2,4900 2.291,30 83,74 26,85

1 61 8.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 
2.167,07 m3xkm 1,1100 2.405,45 83,74 26,85

RUA FELICIANO PEREIRA (TRECHO)

10 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 62 10.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 10,00 m2 5,8300 58,30 83,74 26,85

1 63 10.2
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 

média=15,0cm
10,00 m2 23,5000 235,00 83,74 26,85

1 64 10.3
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 10,00 m2 0,3000 3,00 83,74 26,85

1 65 10.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 

Concreto Pré-Fabricado
3,00 m 35,9300 107,79 83,74 26,85

1 66 10.5
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 10,00 m2 2,4900 24,90 83,74 26,85

1 67 10.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 
23,35 m3xkm 1,1100 25,92 83,74 26,85

RUA NÉ BOAVA (TRECHO)

12 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 68 12.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 16,00 m2 5,8300 93,28 83,74 26,85

1 69 12.2
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 

média=15,0cm
16,00 m2 23,5000 376,00 83,74 26,85

1 70 12.3
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 16,00 m2 0,3000 4,80 83,74 26,85

1 71 12.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 

Concreto Pré-Fabricado
16,00 m 35,9300 574,88 83,74 26,85

1 72 12.5
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 16,00 m2 2,4900 39,84 83,74 26,85

1 73 12.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 
37,68 m3xkm 1,1100 41,82 83,74 26,85

RUA HILÁRIO BERTOLO

14 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 74 14.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 422,00 m2 5,8300 2.460,26 83,74 26,85

1 75 14.2
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 

média=15,0cm
422,00 m2 23,5000 9.917,00 83,74 26,85

1 76 14.3
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 422,00 m2 0,3000 126,60 83,74 26,85

1 77 14.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 

Concreto Pré-Fabricado
112,00 m 35,9300 4.024,16 83,74 26,85



1 78 14.5
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 422,00 m2 2,4900 1.050,78 83,74 26,85

1 79 14.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 
993,81 m3xkm 1,1100 1.103,13 83,74 26,85

RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)

16 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 80 16.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 664,80 m2 5,8300 3.875,78 83,74 26,85

1 81 16.2
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 

média=15,0cm
664,80 m2 23,5000 15.622,80 83,74 26,85

1 82 16.3
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 664,80 m2 0,3000 199,44 83,74 26,85

1 83 16.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 

Concreto Pré-Fabricado
166,00 m 35,9300 5.964,38 83,74 26,85

1 84 16.5
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 664,80 m2 2,4900 1.655,35 83,74 26,85

1 85 16.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 
1.565,60 m3xkm 1,1100 1.737,82 83,74 26,85

RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)

18 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 86 18.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 968,00 m2 5,8300 5.643,44 83,74 26,85

1 87 18.2
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 

média=15,0cm
968,00 m2 23,5000 22.748,00 83,74 26,85

1 88 18.3
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 968,00 m2 0,3000 290,40 83,74 26,85

1 89 18.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 

Concreto Pré-Fabricado
257,00 m 35,9300 9.234,01 83,74 26,85

1 90 18.5
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 968,00 m2 2,4900 2.410,32 83,74 26,85

1 91 18.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 
2.279,64 m3xkm 1,1100 2.530,40 83,74 26,85

RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES (TRECHO)

20 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 92 20.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 636,00 m2 5,8300 3.707,88 83,74 26,85

1 93 20.2
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 

média=15,0cm
636,00 m2 23,5000 14.946,00 83,74 26,85

1 94 20.3
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 636,00 m2 0,3000 190,80 83,74 26,85

1 95 20.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 

Concreto Pré-Fabricado
159,00 m 35,9300 5.712,87 83,74 26,85



1 96 20.5
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 636,00 m2 2,4900 1.583,64 83,74 26,85

1 97 20.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 
1.497,78 m3xkm 1,1100 1.662,54 83,74 26,85

RUA JOÃO GONZATTO (TRECHO)

22 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 98 22.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 1.206,87 m2 5,8300 7.036,05 83,74 26,85

1 99 22.2
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 

média=15,0cm
1.206,87 m2 23,5000 28.361,45 83,74 26,85

1 100 22.3
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 1.206,87 m2 0,3000 362,06 83,74 26,85

1 101 22.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 

Concreto Pré-Fabricado
380,00 m 35,9300 13.653,40 83,74 26,85

1 102 22.5
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 1.206,87 m2 2,4900 3.005,11 83,74 26,85

1 103 22.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 
2.842,17 m3xkm 1,1100 3.154,81 83,74 26,85

RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)

24 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 104 24.1
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 1.846,60 m2 5,8300 10.765,68 83,74 26,85

1 105 24.2
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 

média=15,0cm
1.846,60 m2 23,5000 43.395,10 83,74 26,85

1 106 24.3
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 1.846,60 m2 0,3000 553,98 83,74 26,85

1 107 24.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 

Concreto Pré-Fabricado
422,00 m 35,9300 15.162,46 83,74 26,85

1 108 24.5
COMPOSICAO_

PROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 1.846,60 m2 2,4900 4.598,03 83,74 26,85

1 109 24.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 
4.348,74 m3xkm 1,1100 4.827,10 83,74 26,85



Modalidade N° Ano 2019

Órgão CNPJ 

Tipo de Objeto

Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*
Preço 

unitário 
(R$)*

Preço Total (R$) % BDI**
% Encargos 
Sociais**

Código Descrição Código Descrição

I CAPITULO
RUA GUAÍBA (TRECHO A)

2 DRENAGEM
1 1 2.1 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 226,80 m3 7,1900 1.630,69 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 2 2.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 
GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 
próprio)

4,00 un 696,7500 2.787,00 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

RUA GUAÍBA (TRECHO B)
4 DRENAGEM

1 3 4.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha 
Até 2,00m Profundidade

175,50 m3 2,2200 389,61 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 4 4.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
400mm - fornecimento e assentamento

62,00 m 110,7700 6.867,74 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 5 4.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
600mm - fornecimento e assentamento

55,00 m 182,0200 10.011,10 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 6 4.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 157,95 m3 7,1900 1.135,66 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 7 4.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 
GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 
próprio)

4,00 un 696,7500 2.787,00 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 8 4.6
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 
C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM (sem tampa)

4,00 un 652,8400 2.611,36 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 9 4.7 SINAPI 83659 01/03/19
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ 
Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 
ø60cm, com Tampa em Concreto Armado

2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem

RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO A)
6 DRENAGEM

1 10 6.1 SINAPI 6171 01/03/19 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA 4,00 un 727,2600 2.909,04 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO B)
8 DRENAGEM

1 11 8.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha 
Até 2,00m Profundidade

205,50 m3 2,2200 456,21 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 12 8.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
400mm - fornecimento e assentamento

69,00 m 110,7700 7.643,13 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 13 8.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
600mm - fornecimento e assentamento

68,00 m 182,0200 12.377,36 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 14 8.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 184,95 m3 7,1900 1.329,79 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 15 8.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 
GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 
próprio)

5,00 un 696,7500 3.483,75 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 16 8.6
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 
C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM (sem tampa)

5,00 un 652,8400 3.264,20 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)
16 DRENAGEM

1 17 16.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha 
Até 2,00m Profundidade

174,00 m3 2,2200 386,28 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 18 16.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
400mm - fornecimento e assentamento

10,00 m 110,7700 1.107,70 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 19 16.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
600mm - fornecimento e assentamento

106,00 m 182,0200 19.294,12 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 20 16.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 156,60 m3 7,1900 1.125,95 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 21 16.5 SINAPI 83659 01/03/19
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ 
Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 
ø60cm, com Tampa em Concreto Armado

2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 22 16.6
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 
GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 
próprio)

2,00 un 696,7500 1.393,50 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material
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1 23 16.7
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 
C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM (sem tampa)

2,00 un 652,8400 1.305,68 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)
18 DRENAGEM

1 24 18.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha 
Até 2,00m Profundidade

204,00 m3 2,2200 452,88 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 25 18.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
400mm - fornecimento e assentamento

71,00 m 110,7700 7.864,67 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 26 18.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
600mm - fornecimento e assentamento

65,00 m 182,0200 11.831,30 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 27 18.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 183,60 m3 7,1900 1.320,08 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 28 18.5 SINAPI 83659 01/03/19
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ 
Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 
ø60cm, com Tampa em Concreto Armado

2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 29 18.6
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 
GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 
próprio)

3,00 un 696,7500 2.090,25 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 30 18.7
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 
C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM (sem tampa)

3,00 un 652,8400 1.958,52 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)
20 DRENAGEM

1 31 20.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha 
Até 2,00m Profundidade

414,00 m3 2,2200 919,08 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 32 20.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
400mm - fornecimento e assentamento

105,00 m 110,7700 11.630,85 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 33 20.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
600mm - fornecimento e assentamento

171,00 m 182,0200 31.125,42 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 34 20.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 372,60 m3 7,1900 2.678,99 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 35 20.5 SINAPI 83659 01/03/19
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ 
Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 
ø60cm, com Tampa em Concreto Armado

4,00 un 727,2600 2.909,04 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 36 20.6
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 
GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 
próprio)

7,00 un 696,7500 4.877,25 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 37 20.7
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 
C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM (sem tampa)

7,00 un 652,8400 4.569,88 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

II CAPITULO
RUA JARDIM (TRECHO)

2 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 38 2.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 88,00 m2 5,8300 513,04 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 39 2.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

88,00 m2 23,5000 2.068,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 40 2.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 88,00 m2 0,3000 26,40 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 41 2.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

8,00 m 35,9300 287,44 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 42 2.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 88,00 m2 2,4900 219,12 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 43 2.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

223,52 m3xkm 1,1100 248,11 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA GUAÍBA (TRECHO A)
4 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 44 4.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 744,00 m2 5,8300 4.337,52 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 45 4.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

744,00 m2 23,5000 17.484,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 46 4.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 744,00 m2 0,3000 223,20 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 47 4.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

312,00 m 2,4900 776,88 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 48 4.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 744,00 m2 2,4900 1.852,56 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 49 4.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

1.752,12 m3xkm 1,1100 1.944,85 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA GUAÍBA (TRECHO B)
6 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 50 6.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 1.622,00 m2 5,8300 9.456,26 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 51 6.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

1.622,00 m2 23,5000 38.117,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material



1 52 6.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 1.622,00 m2 0,3000 486,60 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 53 6.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

389,00 m 35,9300 13.976,77 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 54 6.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 1.622,00 m2 2,4900 4.038,78 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 55 6.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

3.819,81 m3xkm 1,1100 4.239,99 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1
RUA SENHOR DOS PASSOS 

8 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 56 8.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 920,20 m2 5,8300 5.364,77 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 57 8.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

920,20 m2 23,5000 21.624,70 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 58 8.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 920,20 m2 0,3000 276,06 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 59 8.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

231,00 m 35,9300 8.299,83 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 60 8.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 920,20 m2 2,4900 2.291,30 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 61 8.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

2.167,07 m3xkm 1,1100 2.405,45 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA FELICIANO PEREIRA (TRECHO)
10 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 62 10.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 10,00 m2 5,8300 58,30 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 63 10.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

10,00 m2 23,5000 235,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 64 10.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 10,00 m2 0,3000 3,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 65 10.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

3,00 m 35,9300 107,79 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 66 10.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 10,00 m2 2,4900 24,90 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 67 10.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

23,35 m3xkm 1,1100 25,92 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA NÉ BOAVA (TRECHO)
12 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 68 12.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 16,00 m2 5,8300 93,28 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 69 12.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

16,00 m2 23,5000 376,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 70 12.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 16,00 m2 0,3000 4,80 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 71 12.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

16,00 m 35,9300 574,88 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 72 12.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 16,00 m2 2,4900 39,84 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 73 12.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

37,68 m3xkm 1,1100 41,82 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA HILÁRIO BERTOLO
14 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 74 14.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 422,00 m2 5,8300 2.460,26 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 75 14.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

422,00 m2 23,5000 9.917,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 76 14.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 422,00 m2 0,3000 126,60 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 77 14.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

112,00 m 35,9300 4.024,16 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 78 14.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 422,00 m2 2,4900 1.050,78 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 79 14.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

993,81 m3xkm 1,1100 1.103,13 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)
16 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 80 16.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 664,80 m2 5,8300 3.875,78 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 81 16.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

664,80 m2 23,5000 15.622,80 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 82 16.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 664,80 m2 0,3000 199,44 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 83 16.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

166,00 m 35,9300 5.964,38 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material



1 84 16.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 664,80 m2 2,4900 1.655,35 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 85 16.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

1.565,60 m3xkm 1,1100 1.737,82 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)
18 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 86 18.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 968,00 m2 5,8300 5.643,44 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 87 18.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

968,00 m2 23,5000 22.748,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 88 18.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 968,00 m2 0,3000 290,40 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 89 18.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

257,00 m 35,9300 9.234,01 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 90 18.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 968,00 m2 2,4900 2.410,32 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 91 18.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

2.279,64 m3xkm 1,1100 2.530,40 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES (TRECHO)
20 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 92 20.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 636,00 m2 5,8300 3.707,88 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 93 20.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

636,00 m2 23,5000 14.946,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 94 20.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 636,00 m2 0,3000 190,80 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 95 20.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

159,00 m 35,9300 5.712,87 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 96 20.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 636,00 m2 2,4900 1.583,64 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 97 20.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

1.497,78 m3xkm 1,1100 1.662,54 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA JOÃO GONZATTO (TRECHO)
22 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 98 22.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 1.206,87 m2 5,8300 7.036,05 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 99 22.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

1.206,87 m2 23,5000 28.361,45 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 100 22.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 1.206,87 m2 0,3000 362,06 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 101 22.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

380,00 m 35,9300 13.653,40 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 102 22.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 1.206,87 m2 2,4900 3.005,11 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 103 22.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

2.842,17 m3xkm 1,1100 3.154,81 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)
24 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 104 24.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 1.846,60 m2 5,8300 10.765,68 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 105 24.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

1.846,60 m2 23,5000 43.395,10 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 106 24.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 1.846,60 m2 0,3000 553,98 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 107 24.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

422,00 m 35,9300 15.162,46 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 108 24.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 1.846,60 m2 2,4900 4.598,03 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 109 24.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

4.348,74 m3xkm 1,1100 4.827,10 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material



%

Mín: 3,80% Máx: 4,67%

Mín: 0,32% Máx: 0,74%

Mín: 0,50% Máx: 0,97%

Mín: 1,02% Máx: 1,21%

Mín: 6,64% Máx: 8,69%

0,65%

3,00%

3,00%

4,50%

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser 
indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. 

Apresentar declaração informando o percentual de IS S 
incidente sobre esta obra, considerando a base de c álculo 

prevista na legislação municipal.

OK

3,80%

0,32%

OK

0,50%

Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” 
enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, 

rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, 
vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para 

metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende 
também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias 

não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a 
instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de 

pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a 
instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, 

conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-
se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, 

ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de 
praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e 

ciclovias; metrô e VLT.

OK

OK

26,85%

Despesas Financeiras

Construção de Rodovias e Ferrovias

Alternativa mais adequada para 
a Administração Pública:

com desoneração

OK

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 –  TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos  a utilização dos seguintes parâmetros para taxas 
de BDI:

Seguros e Garantias

Riscos

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

VerificaçãoParâmetro

Administração Central

OBSERVAÇÕES

Tipo de obra:

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

Municipio de Santo Augusto

Nº do contrato:
Tomador:
Município:

Impostos: PIS

Impostos: ISS (mun.)

Regime de desoneração (4,5%)

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 
considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na 

Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a 
mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a 

receita bruta, será somada a alíquota de 4,5% no item impostos.

Lucro

1,02%

Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo 
orçamento (Prefeitura Municipal)

Nome legível e assinatura do representante legal do Tomador  (Prefeitura 
Municipal)

6,64%

OK

OK

OK

Declaramos que será adotado o regime com desoneração de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às 
obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a administração pública. 

OK

OK

Impostos: COFINS

13/06/2019 Cálculo BDI.xls
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DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

JUNHO/2019 01/05

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA:

PRANCHA:

PREF. MUNICIPAL:

- DRENAGEM PLUVIAL VÁRIOS TRECHOS -

        NALDO  WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216
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    Ø60cm.               
      

Boca de Lobo Coleta pela Grelha

existente

Grelha para Boca de Lobo

04 Unidades
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pavimentação

DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

JUNHO/2019 01/12

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA:

PRANCHA:

PREF. MUNICIPAL:

-PAVIMENTAÇÃO  COM  PEDRAS  IRREGULARES  NA  RUA  JARDIM.

        NALDO  WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216

2

8

2

pavimentação

80,00m2

8,00m2

meio-fio 

8m lineares

88,00m2



DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

  1:1000

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

  JUNHO/2019 02/05

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA:

PRANCHA:

      EDSON

PREF. MUNICIPAL:

- DRENAGEM PLUVIAL NA RUA GUAÍBA TRECHO B -

        NALDO  WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216

      117,00m

DRENAGEM Ø 40cm.   62,00m.

DRENAGEM Ø 60cm.   55,00m.

BOCAS DE LOBO = 06 UNIDADES

DRENAGEM TOTAL   117,00m.

35m.
35m.
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Ø

4

0

c

m

.

20m.

Boca de Lobo Coleta pela Grelha

04 Unidades

QUANTITATIVO (trecho B):

Boca de Lobo Com Tampa

02 Unidades



DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

JUNHO/2019
02/12

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA:

PRANCHA:

PREF. MUNICIPAL:

-PAVIMENTAÇÃO  COM  PEDRAS  IRREGULARES  NA  RUA  GUAÍBA.

        NALDO  WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216

O

N

S

L

PASSEIO

PISTA DE 

ROLAMENTO

8.00

PASSEIO 

2.00

CORTE TRANSVERSAL

MEIO-FIO

2.00

SARJETA

R

 
U

 
A
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Í
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A
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A
  F

R

A
N
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     A
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E
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E
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A

8
3
,
0
0
m

.

RUA  NÉ  BOAVA

RUA       FELICIANO  PEREIRA

R.  SENHOR         DOS  PASSOS

2

8

2

2 8

2

2
8

2

2
8

2

2
8

2

2

8

2

2 8

2

664,00m2



DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

  1:500

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

    JUNHO/2019 03/05

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA:

PRANCHA:

      EDSON

PREF. MUNICIPAL:

PROJETO DRENAGEM EM PARTE DA RUA CLODOMIRO SILVA

DRENAGEM Ø 60cm. = 106 TUBOS

    L E G E N D A:

DRENAGEM Ø 40cm. =   10 TUBOS

EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO = 04 (QUATRO) UNIDADES

Rua  José  Maroso

R
 
 
u
 
 
a
 
 
 
 
 
 
C

 
 
l
 
 
o
 
 
d
 
 
o
 
 
m

 
 
i
 
 
r
 
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S

 
 
i
 
 
l
 
 
v
 
 
a

          Rua  João   Gonzatto

de lobo existentes

drenagem e bocas 

NN

            NALDO   WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216

5
1
m

.

4
5
m

.

DRENAGEM  TOTAL  = 116 TUBOS

1

0

m

.

1

0

m

.

     116,00m



DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

   1:1000

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

  JUNHO/2019 03/12

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA:

PRANCHA:

      EDSON

PREF. MUNICIPAL:

-PAVIMENTAÇÃO  COM  PEDRAS  IRREGULARES  NA  RUA  GUAÍBA.

        NALDO  WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216

      1.622,00m2
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R U A      Q U I N T I N O

P E R E I R A

19
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00
m

.

20
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00
m

.

PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES  

NA RUA  GUAÍBA - 1.608,00m2

LEGENDA:

PAV. ENTRONC. R. QUINTINO PEREIRA -  14,00m2

8.00

CORTE  TRANSVERSAL

2.00 2.00

PISTA DE ROLAMENTO

PASSEIO

MEIO-FIO

   PASSEIO

MEIO-FIO

MEIO FIOS 389 UNIDADES OU METROS

O

S

N

L

PAVIMENTAÇÃO  EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO  EXISTENTE

m
ei

o-
fio

s 
=1

95
 u

n
id

ad
es

m
ei

o-
fio

s 
=1

94
 u

n
id

ad
es

204,00 - 198,00 = 6,00 x 8m. = 24,00m2

Área total = 1.622,00m2

198,00m. x 8,00m. = 1.584,00m2

Memória de Cálculo:

2

Entronc. c/ Quintino Pereira = 2,00 x 7,00m. 14,00m2

282

1
,
5

7

1
,
5

2

8

2



DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

  1:1000

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

     JUNHO/2019 04/05

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA:

PRANCHA:

      EDSON

PREF. MUNICIPAL:

- DRENAGEM PLUVIAL RUA RAFAEL BANDEIRA -

        NALDO  WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216

      136,00m
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Ø60cm.

51m.

Ø

4

0

c

m

.

50m.

1

0

m

.

Ø40cm.

Ø60cm.

Boca de Lobo Coleta pela Grelha

(total 03 unid)

Boca de Lobo Com Tampa

(total 02 unid)

QUANTITATIVO:



DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

  1:1000

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

  JUNHO/2019    04/12

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA:

PRANCHA:

      EDSON

PREF. MUNICIPAL:

-PAVIMENTAÇÃO  COM  PEDRAS  IRREGULARES  NA  RUA  SENHOR  DOS  PASSOS. 

        NALDO  WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216

R

.
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A
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R
 U

 A
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 U
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      1.016,00m2

PASSEIO

PISTA DE 

ROLAMENTO

8.00

PASSEIO 

2.00

CORTE TRANSVERSAL

MEIO-FIO

2.00

SARJETA

PAV. C/ PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

NA RUA SENHOR  DOS  PASSOS   A=1.016,00m2 

MEIO-FIOS = 231 UNIDADES OU METROS

 L E G E N D A:

MEIO-FIOS  EXISTENTES

1
2
7
m

127 x 8m. = 1016,00m2
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DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

  1:1000

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

     JUNHO/2019 05/05

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA:

PRANCHA:

      EDSON

PREF. MUNICIPAL:

- DRENAGEM PLUVIAL RUA SELVINO LORENZON -

        NALDO  WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216

      276,00m

N

TUBO DE CONCRETO Ø 60cm. = 171 UNIDADES

                   TOTAL DE TUBOS  =  276 UNIDADES

BOCAS DE LOBO =  11 UNIDADES
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c

m

.

Ø
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0

c
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.

TUBO DE CONCRETO Ø 40cm. = 105 UNIDADES

QUANTITATIVO:

Boca de Lobo Com Tampa

(total 04 un.)

02

03

04

Boca de Lobo Com Grelha

 (total 07 un.)

01



DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

  1:1000

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

JUNHO/2019    05/12

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA:

PRANCHA:

      EDSON

PREF. MUNICIPAL:

-PAVIMENTAÇÃO  COM  PEDRAS  IRREGULARES  NA  RUA FELICIANO  PEREIRA.

        NALDO  WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216

O

N

S

L

PASSEIO

PISTA DE 

ROLAMENTO

8.00

PASSEIO 

2.00

CORTE TRANSVERSAL

MEIO-FIO

2.00

SARJETA
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     RUA   FELICIANO   PEREIRA

        634,00m2
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8
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8

2

pavimentação

5,00m2

pavimentação

5,00m2



DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

  1:1000

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

JUNHO/2019    06/12

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA TOTAL:

PRANCHA:

      EDSON

PREF. MUNICIPAL:

-PAVIMENTAÇÃO  COM  PEDRAS  IRREGULARES  NA  RUA  NÉ  BUAVA

1.166,00m2

            NALDO   WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216

PASSEIO
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ROLAMENTO
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   EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO

   EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO

   EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO
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5

0

m

.

4

8

,

0

0

m
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DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

  1:1000

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO

JUNHO/2019 07/12

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA TOTAL:

PRANCHA:

      EDSON

PREF. MUNICIPAL:

- PAV.  C/  PEDRAS  IRREGULARES  EM  PARTE  DA  RUA  HILÁRIO  BERTOLO

 422,00m2

PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES  

NA RUA  HILÁRIO  BERTOLO. A = 422,00m2

LEGENDA:

8.00

CORTE  TRANSVERSAL

2.00 2.00

PISTA DE ROLAMENTO

PASSEIO

MEIO-FIO

   PASSEIO

MEIO-FIO

       NALDO  WIEGERT

MEIO FIOS 112,00 UNIDADES OU METROS

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216

m

e

i

o
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i

o

s

 

5

1

,

0
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.
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s

 

6

1

,

0

0

m

.

57,50 - 48,00 = 9,50 x 8,00 = 38,00m2

Área total = 422,00m2

48,00m. x 8m. = 384,00m2

Memória de Cálculo:

2

2

8

2

2
8

2



DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

  1:1000

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

     JUNHO/2019    08/12

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA TOTAL:

PRANCHA:

      EDSON

PREF. MUNICIPAL:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA  RUA CLODOMIRO SILVA

664,80m2

NN

8.00

CORTE  TRANSVERSAL

2.00 2.00

PISTA DE ROLAMENTO

PASSEIO

MEIO-FIO

   PASSEIO

MEIO-FIO
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t
t
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pavimentação

    existente

 RUA CLODOMIRO SILVA = 652,80m2

LEGENDA:

MEIO FIOS 166 UNIDADES

ENTRONC. C/ R. JOÃO GONZATTO = 12,00m2

PROJ. DE CALÇAMENTO EM PARTE  DA

            NALDO   WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216

8
1
,
6
0

2

8

2

2
8

2

2
6

2

5
0
,
1

2
1
,
5
0

m

e
io

-
f
io

s
 
5
6
 
u
n
id

a
d
e
s

m

e
io

-
f
io

s
 
2
5
 
u
n
id

a
d
e
s

m

e
io

-
f
io

s
 
8
5
 
u
n
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d
e
s

Entronc. R. João Gonzatto A = 12,00m2

Área total = 664,80m2

81,60m. x 8m. = 652,80m2

Memória de Cálculo:



DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

  1:1000

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

JUNHO/2019    09/12

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA TOTAL:

PRANCHA:

      EDSON

PREF. MUNICIPAL:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA RAFAEL BANDEIRA

968,00m2

            NALDO   WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216
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8.00

CORTE  TRANSVERSAL

2.00 2.00

PISTA DE ROLAMENTO

PASSEIO

MEIO-FIO

   PASSEIO

MEIO-FIO

4,00 x 8,00m. 32,00m2 = 16,00m2

Área total = 968,00m2

119,00m. x 8m. = 952,00m2

Memória de Cálculo:

2

PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES  

NA RUA  RAFAEL BANDEIRA  A =  968,00m2

LEGENDA:

MEIO FIOS 257 UNIDADES OU METROS



DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

  1:1000

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

     MAIO/2018 10/12

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA TOTAL:

PRANCHA:

      EDSON

PREF. MUNICIPAL:

PAV.  C/ PEDRAS IRREGULARES EM PARTE  DA RUA EGBERTO S. DE MORAES

636,00m2

PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES  

NA RUA  EGBERTO S. DE MORAES  - 636,00m2

LEGENDA:

NN

8.00

CORTE  TRANSVERSAL

2.00 2.00

PISTA DE ROLAMENTO

PASSEIO

MEIO-FIO

   PASSEIO

MEIO-FIO
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pavimentação

    existente
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0

       NALDO  WIEGERT

5
2
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2
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MEIO FIOS 159 UNIDADES OU METROS

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216
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27,50m. x 8,00m. = 220,00m2

Área total = 636,00m2

52,00m. x 8,00m. = 416,00m2

Memória de Cálculo:
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DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

  1:1000

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

   JUNHO/2019    11/12

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA TOTAL:

PRANCHA:

      EDSON

PREF. MUNICIPAL:

PAV.  C/ PEDRAS IRREGULARES EM PARTE  DA RUA JOÃO GONZATTO 

1206,87m2

       NALDO  WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216

R. Egberto  S.    de    Moraes
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2 26

203,54 - 198,75 = 4,79 x 6m. = 14,37m2

Área total = 1.206,87m2

198,75m. x 6,00m. = 1.192,50m2

Memória de Cálculo:

2

6.00

CORTE  TRANSVERSAL

2.00 2.00

PISTA DE ROLAMENTO

PASSEIO

MEIO-FIO

   PASSEIO

MEIO-FIO

 PAV. C/ PEDRAS IRREGULARES  NA

 RUA JOÃO  GONZATTO = 1.206,87m2

LEGENDA:

MEIO FIOS 380,00 UNIDADES
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DESENHO: 
DATA: 

DESENHO: 

  1:1000

MUNICÍPIO  DE  SANTO  AUGUSTO/RS

JUNHO/2019
   12/12

  RESP. TÉCNICO:

ESCALA: 

 ÁREA TOTAL:

PRANCHA:

      EDSON

PREF. MUNICIPAL:

PAV.  C/ PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA RUA SELVINO LORENZON

1846,60m2

       NALDO  WIEGERT

        JOANA  PARNOFF  BELLÉ

Eng. Civil Crea/RS 183.216
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ENTRONCAMENTO  RUA  JOSÉ  GUTKOSKI   A = 18,00m2

ENTRONCAMENTO   RUA  JOSÉ  MAROSO     A = 23,00m2

ENTRONCAMENTO  RUA   JOÃO  GONZATTO A = 18,00m2

ENTRONCAMENTO  TRAV.  JOSÉ   S.  FILHO  A = 18,00m2

PAVIMENTAÇÃO  RUA SELVINO LORENZON  A = 1.769,60m2

     TOTAL   A = 1.846,60m2

MEIO FIOS  422 UNIDADES

PAVIMENTAÇÃO  RUA SELVINO LORENZON

ÁREA  TOTAL = 1.846,60m2

L E G E N D A:

MEIO FIOS  422 UNIDADES

8.00

CORTE  TRANSVERSAL

2.00 2.00

PISTA DE ROLAMENTO

PASSEIO

MEIO-FIO

   PASSEIO

SARJETA


