Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 008/2019

Processo Administrativo n°® 164/2019
Protocolo n°® 1771/2019

O Prefeito Municipal de Santo Augusto-RS, Sr. Naldo Wiegert, no uso de suas atribuicdes legais, torna
publico, para conhecimento dos interessados, que as 14h do dia 29 de julho de 2019, na Sala de Licitagdes (3°
piso) do Centro Administrativo, sito na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n°® 465, reunir-se-a a Comissdo de
Licitacdes, com a finalidade de receber propostas para contratacdo de empresa especializada para a execucgao de
9.144,47 m2 de pavimentagdo poliédrica, incluindo drenagem e meio-fio, em diversos trechos de ruas, no perimetro
urbano, compreendendo o fornecimento de materiais e servigos necessdrios a execugdo, conforme especificagdes
constante do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II), mediante o regime empreitada por PRECO GLOBAL
considerando o MENOR PRECO GLOBAL, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo
n° 029/2018, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGENCIA DE FOMENTO/RS e o Municipio
de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL, em conformidade com as disposigdes da Lei Federal n®
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alteracdes, Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alteracdes, e o estabelecido no Decreto Executivo n® 3.951, de 16 de maio de 2018 e demais normas pertinentes,
bem como as condicOes a seguir estabelecidas:

1 DO OBJETO:

1.1 Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de 9.144,47 m2 de pavimentacdo poliédrica, incluindo
drenagem e meio-fio, em diversos trechos de ruas, no perimetro urbano, compreendendo o fornecimento de
materiais e servigos necessarios a execucdo, conforme especificacbes constante do Projeto Técnico, anexo ao Edital
(ANEXO II), mediante o regime empreitada por PRECO GLOBAL, com recursos oriundos do Contrato Particular de
Abertura de Crédito Fixo n°® 029/2018, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGENCIA DE
FOMENTO/RS e o Municipio de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL, que passam fazer parte
integrante do presente Edital para todos os efeitos legais.

1.2 Os trechos de ruas, onde deverdo ser executadas as obras constam no Projeto Técnico (ANEXO II), os quais
passam fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais.

2 INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS:

2.1 A integra do Edital e seus anexos podera ser obtida no site www.santoaugusto.rs.gov.br, link Publicagdes
Legais-Licitagdes ou solicitado através do e-mail compras@santoaugusto.rs.gov.br.

2.2 Quaisquer informagdes complementares e esclarecimentos relativos a este instrumento convocatério e seus
anexos, deverdo ser solicitadas até 05 (cinco) dias anteriores a data estabelecida da sessdo de abertura do certame
e dirigidas a Coordenadoria de Compras e LicitagGes, localizada no 3° piso do Centro Administrativo, sito na Rua
Coronel Julio Pereira dos Santos, n® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, em dias Uteis, de 22 feira a 62 feira, no
horario das 08h as 12h e das 13h30min as 17h ou enviadas através do “e-mail”’compras@santoaugusto.rs.gov.br.

2.3 A intimacdo dos atos da presente licitacdo sera feita mediante publicacdo no Diario Oficial dos Municipios do Rio
Grande do Sul, no enderego eletronico www.diariomunicipal.com.br/famurs, salvo se credenciados os presentes das
Licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimacdo sera feita por comunicacdo direta
aos interessados e lavrada em ata.

3 DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPAGAO:

3.1 Poderdo participar desta licitagdo empresas interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condigdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a
necessaria qualificagdo, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que atenda a todas as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos e legislagdo pertinente.

3.1.1 As Empresas ndo cadastradas que tenham interesse em participar do processo licitatério em epigrafe
poderdo efetuar seu cadastramento junto a Coordenadoria de Compras e Licitagdes, até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, ou seja, até as 17h do dia 24/07/2019.

3.2 N&o serdo admitidos outros Certificados de Registro Cadastral em substituicdo ao expedido pelo Municipio de
Santo Augusto-RS.

3.3 Nao sera admitida a participacdo de empresas ndo cadastradas ou que ndo que atenderem a todas as condicGes
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, que se enquadrem nas
vedacgodes legais, que ndo atenda as condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos ou cujo ramo de atividade nao
for compativel com o objeto desta licitacdo.
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3.4 A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos, cladusulas e
condigdes constantes deste Edital e seus anexos, bem como, a observancia dos preceitos legais e regulamentares
em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo.

4 DA REPRESENTAGCAO E DO CREDENCIAMENTO:

4.1 As Licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério, deverdo estar
devidamente representadas/credenciadas, através da apresentagdo, fora dos Envelopes n°s 01 e 02, na data e
horario designados para a sessdo de abertura, os seguintes documentos:

a) Titular da empresa Licitante: devera identificar-se, exibindo a Comissdo a cédula de identidade ou outro
documento de identificacdo oficial com foto, bem como, entregar a Comissdo cdpia do instrumento, dentre os
enumerados no subitem 6.1.2 deste Edital, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

b) Representante designado pela empresa Licitante: deverd identificar-se, exibindo a Comissdo a cédula de
identidade ou outro documento de identificacdo oficial com foto, bem como, entregar a Comissdo instrumento de
procuragao ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer
fase da licitagdo, acompanhado do instrumento, dentre os enumerados no subitem 6.1.2 deste Edital, no qual

estejam expressos 0s poderes do mandante para a outorga.

Obs. O(s) instrumento(s) dentre os enumerados no subitem 6.1.2 deste Edital a que se refere as alineas “a” e “b” e o instrumento publico ou particular
de procuragdo ou documento equivalente, a que se refere a alinea “b”, deverdo ser entregues em original ou cépia previamente autenticada por tabelido
ou por servidor deste Municipio ou publicagdo em érgdo de imprensa oficial (quando for o caso), sendo que os documentos extraidos de sistemas
informatizados (internet) ficardo sujeitos a verificagdo de sua autenticidade pela Administragdo.

Obs. A ndo apresentagdo dos documentos previstos no subitem 4.1 do Edital ndo implica na inabilitagdo da Licitante, mas o impede de se manifestar
durante as sessdes de julgamento da habilitagdo e proposta financeira.

4.2 Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa Licitante.

4.3 A apresentacdao dos documentos acima especificados dispensa a apresentacdo nas demais sessdes, caso seja o
mesmo representante legal/credenciado.

5 DO HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGAO E
PROPOSTAS E PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA:

5.1 A(s) Licitante(s) deverad(do) entregar até as 14h, do dia 29/07/2019, no Protocolo Geral, localizado no 3°
piso do Centro Adr~ninistrativo, sito na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n® 465, Bairro Centro, os ENVELOPES N©
01- DOCUMENTACAOQO DE HABILITACAQO e N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS.

5.2 As 14h, do dia 29/07/2019, na Sala de Licitagdes, localizada 3° piso do Centro Administrativo, sito na Rua
Cel. Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro Centro tera inicio a sessdo, prosseguindo-se com a
representacao/credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes.

5.3 Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados, lacrados e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes
externas e frontais, os seguintes dizeres:

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE, CNPJ, ENDEREGO, TELEFONE e E-MAIL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO-RS

TOMADA DE PRECOS N° 008/2019

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

RAZAO,SOCIAL DA LICITANTE, CNPJ, ENDERECO E TELEFONE e E-MAIL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO-RS

TOMADA DE PRECOS N° 008/2019

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

5.4 As Licitantes interessadas em participar do_certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para
entregar os envelopes n® 01- DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais
para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera ser enderecada ao Protocolo
Geral, localizado no 3° piso do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n° 465,
Bairro Centro, CEP 98.590-000, Santo Augusto-RS e conter os dois envelopes acima mencionados e as declaracdes e
documentos complementares exigidos fora dos envelopes, até a data e a hora limite para entrega dos envelopes no
Protocolo Geral, conforme subitem 5.1 do Edital. Os envelopes entregues apds o dia e hordrio previstos no
preambulo deste Edital ndo serdo considerados.

5.5 Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo da Licitante serd verificado o eventual
descumprimento das condigbes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a
participacdao no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas-CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de CondenacGes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

5.5.1 Constatada a existéncia de sangdo, a Comissdo reputara a Licitante inabilitada, por falta de condicdo
de participacdo. Ndo ocorrendo a inabilitagdo por forca das situacdes acima mencionadas, a documentagdo de
habilitacdo dos Licitantes entdo sera verificada, conforme exigéncias previstas neste instrumento convocatorio.

6 DOS DOCUMENTOS DA HABILITAGAO:

6.1 Para fins de habilitagdo, a Licitante deverd apresentar, no ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGCAO DE
HABILITAGCAO, os documentos abaixo discriminados, em 01 (uma) via original ou em cdpias previamente
autenticadas por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracéo,
ou publicacdo em drgdo da imprensa oficial, quando for o caso, sendo que os documentos extraidos de sistemas
informatizados (internet) ficam sujeitos a verificacdo de sua autenticidade pela Comissao de Licitagbes:

6.1.1 Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Municipio de Santo Augusto.

6.1.2 Habilitacao Juridica:

a) Para empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis;

b) Para as sociedades empresdrias ou empresas individuais de responsabilidade limitada-EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

c) Para sociedades comerciais: contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;

d) Para empresas mercantis: inscricdo no Registro Publico de onde opera, com averbagdo no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

e) Para sociedades simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

f) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

g) Os atos constitutivos das empresas Licitantes deverdo estar acompanhados dos demais documentos
aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidagao.

6.1.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda — CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de Certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
da Licitante;

d) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede da Licitante;

e) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, fornecida pela Caixa Econ6mica Federal e

f) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdao de Certiddao Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, que comprove a inexisténcia de débito inadimplido

perante a Justica do Trabalho.

Obs. 1 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.
Obs. 2 Caso a Licitante estiver enquadrada, nas disposicdes da Lei Complementar n°® 123/2016 e alterages, conforme dispde o item 5 do
Edital, deverad apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restrigdo, sob pena de inabilitagao.

6.1.4 Qualificacdo Econdmico-financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial, expedida pelo distribuidor da sede da Licitante, ou
de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na omissdo desta, expedida a menos
de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentacgao;

b) Balango patrimonial e demonstrages contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da Licitante, mediante a apresentagao do Termo de Abertura
e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou em outro 6rgdo competente e de acordo com a
legislagdo vigente, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

Obs. As Licitantes que utilizam a escrituragdo contabil digital-ECD e que aguardam a autenticacdo do balango patrimonial pela Junta
Comercial poderdo apresentar, em substituicdo ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Plblico de Escrituragdo Digital-SPED, do balango
a Receita Federal do Brasil.

c) O balanco patrimonial devera estar assinado por profissional da Contabilidade, com a indicacdo do nome

do profissional e do respectivo registro no Conselho Regional de Contabilidade-CRC;
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d) As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do balanco de abertura ou
copia do livro diario contendo o balango de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial ou em outro 6rgdo competente e de acordo com a legislagdo vigente;

e) A verificagdo da boa situacdo financeira serd avaliada e demonstrada pelos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdo das seguintes
férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

e.1) Os indices deverdo ser demonstrados em memorial de calculo anexado ao balango, assinado por
profissional da Contabilidade, com a indicagdo do nome do profissional e do respectivo registro no Conselho Regional
de Contabilidade-CRC;

f) A Licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que possui (capital minimo ou patrimonio
liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo.

6.1.5 Da Qualificacao Técnica:
a) Certidao de registro da Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro
Conselho competente, conforme area de atuacdo, do Estado de origem, domicilio ou sede da Licitante, em plena

validade;
Obs. No caso da Licitante ndo ser registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente do Estado do Rio Grande do Sul,
devera apresentar o respectivo visto deste 6rg&o regional por ocasido da assinatura do Contrato.

b) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da Licitante, indicando o(s) Responsavel(eis)
Técnico(s) pela execugdo contratual, com a comprovacdo de estar devidamente registrado, através da apresentacdo

da Certidao de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente;

Obs. 1 No caso do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) pela execugdo do objeto contratado ndo ser registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA
ou outro Conselho competente do Estado do Rio Grande do Sul, devera apresentar o respectivo visto deste 6rg&o regional por ocasido da assinatura do Contrato.
Obs. 2 Cada Licitante apresentara seu(s) proprio(s) Responsavel(eis) Técnico(s), ndo sendo admitido que um mesmo profissional seja Responsavel Técnico de mais
de uma Licitante.

Obs. 3 No decorrer da execugdo do Contrato, Responsavel(eis) Técnico(s) podera(&o) ser substituido(s), nos termos do Art. 30, §10, da Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragBes, por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragdo.

c) Comprovacao de vinculo: Prova do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo do objeto pertencer ao
quadro funcional da Licitante, na data prevista para a entrega da proposta; no caso de sécio por intermédio da cépia
do Contrato social/estatuto social em vigor; no caso de empregado, mediante cépia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social e no caso de prestador de servicos com cdpia do Contrato escrito firmado com a Licitante,
celebrado de acordo com a legislagao civil comum ou declaragdao de compromisso de vinculagao contratual futura,
caso a Licitante for vencedor desta licitagao;

d) Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, em nome da Licitante,
relativo a execucdo de obra de engenharia, compativel em caracteristicas com o objeto da presente licitacdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, a saber: PAVIMENTAGAO
POLIEDRICA E DRENAGEM PLUVIAL.

e) Comprovacao da capacitacao técnico-profissional: mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou outro Conselho competente da regido pertinente, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
relativa a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, a saber: PAVIMENTAGAO POLIEDRICA E DRENAGEM PLUVIAL.

f) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da Licitante, de que dispora, por ocasido da
futura contratagdo, de instalagBes, aparelhamentos, equipamentos, condicdes adequadas e pessoal técnico
qualificado e treinado, considerados essenciais para a execugao contratual, dentro dos prazos estabelecidos no

Cronograma de Execucdo, constante do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).

Obs. 1 Sera sempre admitida a comprovagéo de aptiddo através de atestados de obras ou servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior, conforme dispde o § 39, do Art. 30, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes.

Obs. 2 Somente serdo aceitos atestados de obras ja concluidas.

Obs. 3 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessdrias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual
da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

6.1.6 Declaracao Trabalho de Menor:

a) Termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da empresa Licitante, que ndo emprega menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme dispde a Lei Federal n® 9.854/99 e
alteragoes.
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6.1.7 Declaracao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

a) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da Licitante, sob as penas da lei, de que cumpre
os requisitos legais para a qualificacgdo como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar n® 123/2006 e suas alteracdes ou comprovante do
enquadramento, através da apresentagdo da Certiddo Simplificada Emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,

vigente.

Obs. 1 A apresentacdo declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa e deverd ser entregue tdo-somente pelas Licitantes efetivamente
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que ndo tenham sido alcangadas por alguma hipétese de exclusdo do
tratamento juridico diferenciado. A auséncia dessa declaragdo significard apenas a desisténcia da utilizagdo das prerrogativas e beneficios a elas
concedidos pela Lei Federal n® 123/2006 e alteragBes e ndo impedirad de participar da licitagdo.

Obs. 2 A participagdo em licitagdo, sem que haja o devido enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagdo das sangdes previstas neste Edital e
seus anexos e demais normas aplicaveis ao caso.

6.1.8 Atestado de Vistoria/Visita Técnica:

a) Atestado da vistoria/visita técnica, assinado pelo servidor do Municipio que acompanhou a visita. Caso a
Licitante entenda ser desnecessario a realizagdo de vistoria/visita técnica a mesma devera apresentar declaracéo,
assinada por seu representante legal e responsavel(is) técnico(s), que ndo realizou vistoria/visita técnica e que
assume conhecer plenamente todas as condigBes do(s) local(is) das obras e procedimentos técnicos necessarios a
execucdo do objeto do presente Edital.

6.2 A documentacdao referente a HABILITACI\O JURIDICA e REGULARIDADE FISCAL podera ser
substituida pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Municipio, desde que a documentacdo
constante do Registro Cadastral esteja com o prazo de validade em vigor.

6.3 Serdo consideradas inabilitadas as Licitantes que deixarem de cumprir qualquer um dos requisitos exigidos para
a habilitacao.

6.4 A apresentacdo de documento ou declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacao,
sujeitard a Licitante as sangdes penais, as previstas neste Edital e seus anexos e na Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteracoes.

6.5 Todos os documentos exigidos para habilitagdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o érgdo emissor ndo
declare a validade do documento, esta serd considerada de 60 (sessenta) dias contados da data de emissdo, exceto
atestados.

6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagao de habilitagao, ainda que
haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1° da Lei Complementar n°©
123/2006 e alteracoes.

6.7 Nao serdo aceitos documentos com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. Se o
licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz
e filial com diferengcas de numeros de documentos pertinentes, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o
licitante estard habilitado para a fase de classificagdo.

7 DA VISTORIA/VISITA TECNICA:

7.1 A participacdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para execugdo do
objeto, podendo a Licitante, caso entenda necessario, optar pela realizacdo de vistoria/visita técnica nas condigcGes
abaixo:

7.1.1 A vistoria/visita técnica sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 8h as 11h e das 14h as 16h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (55)
37815236.

7.1.2 O prazo para vistoria/visita técnica iniciar-se-4 no dia (til seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

7.1.3 Para a vistoria/visita técnica o representante da Licitante, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para
o ato.

7.1.4 Eventuais duvidas de natureza técnica poderdo ser sanadas por ocasido da realizacdo da
vistoria/visita técnica.

7.1.5 Por ocasido da vistoria/visita técnica, o Municipio emitird Atestado da vistoria/visita técnica, assinado
pelo servidor do Municipio que acompanhou a visita.

7.2 A ndo realizagdo de vistoria/visita técnica ndo poderd ser alegada como fundamento para o inadimplemento
total ou parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatorio.
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7.3 Por fim, caso a Licitante entenda ser desnecessario a realizacdo de Vistoria/visita técnica a mesma devera
apresentar a Declaracdo de Dispensa de vistoria/visita técnica, onde a mesma declara que ndo realizou
vistoria/visita técnica e que assume conhecer plenamente todas as condigdes do(s) local(is) das obras e
procedimentos técnicos necessarios a execugdo do objeto do presente Edital.

8 DA PROPOSTA FINANCEIRA:

8.1 No ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA FINANCEIRA, devera ser apresentada a proposta de pregos, impressa,
rubricada em todas as suas paginas e ao final assinada pelo representante legal da Licitante e pelo(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) indicado, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, sendo esta composta pelo seguinte:
a) O preco em separado: total dos materiais e mao-de-obra e o prego global, expressos em moeda corrente
nacional, com duas casas decimais apds a virgula, onde deverdo estar incluidos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto;

b) Orcamento discriminado: apresentando pregos unitarios e totais dos materiais e servicos e global, expressos em
moeda corrente nacional, com duas casas decimais ap6s a virgula, com a discriminacdo do percentual de BDI-
Bonificacdo e Despesas Indiretas e Encargos Sociais utilizados e o respectivo detalhamento de todos os seus

componentes;

Obs. 1 Todos os dados informados pela Licitante no Orgamento discriminado deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a
margem de lucro pretendida.

Obs. 2 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pela
Licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do prego global proposto.

Obs. 3 No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso prevalecerdo estes Ultimos; entre pregos unitdrios e totais, os
primeiros.

Obs. 4 Serdo considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no prego até, no maximo, duas casas decimais apo6s a virgula,
sendo desprezadas as demais, se houver.

c) Cronograma Fisico-Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela
Administracdo no Projeto Técnico (ANEXO II), ajustado a proposta apresentada;

d) Indicar os dados do Responsavel Legal da Licitante pela assinatura do Termo de Contrato (nome completo,
estado civil, nacionalidade, profissdo, endereco, CPF, Identidade, telefone e e-mail para contato,...);

e) Indicar o banco, agéncia e conta em que devera ser depositado o pagamento, em sendo vencedora no certame e
f) Indicar o prazo de validade da proposta que devera ser de no minimo 90 (noventa) dias.

8.2 Os documentos da proposta financeira deverdo conter, obrigatoriamente: nimero da licitagdo, objeto licitado,
razdo social, numero do CNPJ, telefone, e-mail, assinatura e rubrica em todas as folhas pelo Representante legal da
Licitante e responsavel técnico legalmente habilitado, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, ndo sendo aceita na forma manuscrita.

8.3 o0 prego global, que serd admitido por este Municipio sera de:

Especificagbes P. MAT. P. M.O. P. TOTAL | P. GLOBAL
(R$) (R$) (R$) (R$)

Materiais e servicos necessarios a execucao de | 257.021,17 | 138.396,02 | 395.417,19
pavimentagdo poliédrica e meio-fio, conforme
projeto técnico (ANEXO II). 568.305,83
Materiais e servigos necessarios a execugdo de | 112.377,62 | 60.511,02 | 172.888,74
drenagem, conforme projeto técnico (ANEXO II).

PAVIMENTAGAO
POLIEDRICA, INCLUINDO
DRENAGEM E MEIO-FIO.

8.3.1 Sera desclassificada a proposta que apresentar prego superior ao valor global estabelecido acima.

8.4 A apresentacdo da Proposta implicard na plena concordancia, por parte do proponente, das condicGes
estabelecidas neste Edital e seus anexos e de entregar as obras conforme Projeto Técnico (ANEXO II), inteiramente
concluidas e acabadas, a contento e em perfeitas condicdes de uso, de modo que 0s precos apresentados na
Proposta sao completos e suficientes para assegurar a remuneracao, de modo gque a ndo indicacdo no conjunto, pelo
Municipio ou pela Licitante, de qualquer insumo ou componente necessario para a sua execugdo, significa
tacitamente que seu custo encontra-se diluido pelos demais itens componentes e ndo ensejardo qualguer acréscimo
e/ou alteracdo contratual sob esta alegacgdo.

9 DA IMPUGNAGCAO:

9.1 Os pedidos de impugnacao ao Edital e anexos serdo processados na forma e prazos do Art. 41, da Lei Federal n°
8.666/1993 e alteragdes.

9.2 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital e anexos perante esta Administragdo, a Licitante que ndo
o fizer até o segundo dia Uutil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo.

9.3 A impugnacao ndo impedirad a Licitante de participar do processo licitatério até o transito em julgado da decisdo
a ela pertinente.

9.4 Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei Federal n°
8.666/93 e alteragdes, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
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envelopes de habilitacdo, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnacdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem
prejuizo da faculdade prevista no § 1° do Art. 113 da referida Lei.

9.5 Os pedidos de impugnacdo ao Edital deverdao ser entregues no Protocolo Geral, sito no 3°. piso do Centro
Administrativo Municipal, localizada na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS,
CEP 98760-000, no horario das 08h as 12h e das 13h30min as 17h, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

10 DA ABERTURA DOS ENVELOPES:

10.1 No dia, hora e local designados neste Edital para a sessdo de abertura, em ato publico, na presenca dos
Licitantes, a Comissdo Permanente de Licitacdo recebera, de uma sé vez, os envelopes n® 01- DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO e n® 02 - PROPOSTA DE PRECOS, bem como os documentos complementares exigidos neste Edital, e
procedera a abertura da licitacdo.

Obs. As declaragcdes/documentos complementares, conforme item 4 deste Edital, deverdo ser entregues fora dos

envelopes 01 e 02.

10.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo ativamente a
Licitante com representante credenciado, nao sendo permitida a intercomunicagdao entre eles, nem atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

10.3 Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido, nem
tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos 8 documentagdo ou proposta de precos
apresentadas.

10.4 A seguir, serdo identificados as Licitantes e como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo
da Licitante, a Comissdo verificard o eventual descumprimento das condicGes de participacdo, especialmente quanto
a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

10.4.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e

10.4.2 Cadastro Nacional de CondenacgGes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.5 Constatada a existéncia de sangdo, a Comissdo reputara a Licitante inabilitada, por falta de condigdo de
participacdo. N&o ocorrendo a inabilitacdo por forca das situacbes acima mencionadas, a documentacdao de
habilitacdo dos Licitantes entdo sera verificada, conforme exigéncias previstas neste instrumento convocatorio.

10.6 Apds, proceder-se-a a abertura dos ENVELOPES N°© 01 - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAO.

10.7 O contelddo dos envelopes serda rubricado pelos membros da Comissdo e pelo(s) representante(s)
credenciado(s) da(s) Licitante(s).

10.8 Caso a Comissdo julgue conveniente, poderd suspender a reunido para analisar os documentos apresentados,
marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltard a se reunir, cientificando o(s) representante(s)
credenciado(s) na sessdo. Nessa hipétese, todos os documentos de habilitagdo j& rubricados e os ENVELOPES N° 02
- PROPOSTA DE PRECOS, devidamente rubricados externamente por todos as Licitantes e pelos membros da
Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de Habilitagdo.

10.9 Serd considerada inabilitada a Licitante que ndo apresentar os documentos exigidos de habilitagdo, por este
Instrumento Convocatodrio no prazo de validade e/ou devidamente atualizados e/ou que incluir a proposta de precos
no ENVELOPE N° 01.

10.10 Do julgamento da habilitacdo sera dada ciéncia as Licitantes para apresentacdo de recurso no prazo de
05(cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado as demais Licitantes, que poderdo impugna-lo no
mesmo prazo.

10.11 Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, das empresas
enquadradas conforme subitem 6.1.7 deste Edital, serd concedido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a
regularizacdo da documentacdo e a emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa. O prazo para regularizacdo serd contado a partir da divulgagdo do resultado do julgamento das propostas
e poderd ser prorrogado por igual periodo a critério da administracdo publica, quando requerida pela Licitante,
mediante apresentacdo de justificativa.

10.11.1 A ndo regularizacdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitacdo da
Licitante, sem prejuizo das sancgdes previstas neste Edital e no Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragGes,
sendo facultado a administragdo publica convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou
revogar a licitagao.
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10.12 A Licitante inabilitada podera requerer a devolugdo do ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS, sem ser
aberto, apds a homologacdo do processo.

10.13 Apos o procedimento de verificagdo da documentacdao de habilitacdo, os ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA DE
PRECOS dos Licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessao, desde que todos os representantes legais das
Licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para
este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

10.13.1 N3o ocorrendo a desisténcia expressa de todos as Licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS serdo rubricados pelas Licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis
até a data posterior marcada para a sua abertura.

10.14 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndao cabe inabilitar a Licitante por motivo
relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apos o julgamento.

10.15 Se todas as Licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas a Comissdo
Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova documentacgdo ou
proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, conforme previsto no Art. 48, § 3° da Lei
no 8.666/93 e alteracgdes.

10.16 Ao final de todas as reunides da licitacdo serdo lavradas atas circunstanciadas dos atos, as quais conterdo as
principais ocorréncias, inclusive eventuais manifestagdes dos representantes das Licitantes, devendo ser as mesmas
assinadas pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes dos Licitantes presentes e credenciados
na forma deste Edital, apos lidas e aprovadas por todos.

10.17 A intimagdo dos atos da presente licitagdo serd feita mediante publicagdo no Didrio Oficial dos Municipios do
Rio Grande do Sul, no endereco eletronico www.diariomunicipal.com.br/famurs, salvo se credenciados os presentes
das Licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo sera feita por comunicacdo
direta aos interessados e lavrada em ata.

11 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
11.1 O critério de julgamento sera pelo MENOR PRECO GLOBAL.

11.2 Na data da abertura dos ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS das Licitantes, os documentos constantes
do mesmo serdo rubricados pelos membros da Comissdo de Licitacdo e pelos representantes legais das Licitantes. A
Comissdo, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para analise das mesmas.

11.3 A Comissdo de Licitacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

11.4 Ndo serad considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de julgamento da
proposta.

11.5 As propostas serdo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

11.6 A Comissao de Licitagdo verificard o porte das empresas, existindo empresa enquadrada conforme item 5 deste
Edital, proceder-se-a a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006 e alteragoes.

11.6.1 Nessas condigdes, as propostas das empresas enquadradas, conforme item 5 deste Edital, que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preco serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

11.6.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo maximo de 10 (dez) minutos,
caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 02(dois) dias Uteis, contados da comunicacdo da Comissdo de
Licitacdo, na hipétese de auséncia. A nova proposta, ajustadas ao valor proposto, devera ser encaminhada no prazo
de 02 (dois) dias Uteis, contados da comunicacdo da Comissdo de Licitagdo, acompanhada dos anexos da Proposta
gue importem em alteragao de valores.

11.6.3 Caso a empresa enquadrada, conforme item 5 deste Edital, melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais Licitantes enquadradas na mesma condigdo, que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito,
nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

11.6.4 Caso sejam identificadas propostas das empresas enquadradas, conforme item 5 deste Edital, de
precos idénticas empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a
Comissdao de Licitagdo convocard os Licitantes para que comparecam ao sorteio publico, na data e horario
estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.
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11.7 Havendo éxito no procedimento de desempate sera elaborada a nova classificacdo das propostas para fins de
aceitacdao do valor ofertado. Ndo sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicacdo deste,
prevalecerd a classificagdo inicial.

11.8 Persistindo o empate sera o obedecido o estabelecido no § 29, do Art. 39, da Lei n°® 8666/93 e alteracses.

11.9 Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha da Licitante vencedora ocorrera
por meio de sorteio, para o qual os Licitantes classificados serao convocados.

11.10 Serdo desclassificadas as propostas:

a) ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos;

b) apresentadas abertas, danificadas ou rasuradas;

c) contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;

d) que ndo apresentarem, no prazo definido pela Comissdo de Licitagdes, os eventuais esclarecimentos exigidos em
relagdo a proposta apresentada;

e) apresentar valor superior ao prego global especificado no item 8.3 deste Edital;

f) apresentar, na composigdo de seus pregos: Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimeis;

g) apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado;

g.1) Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracdo, ou (b) Valor orcado pela Administragao;

g.2) Nessa situagdo, sera facultado a Licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para comprovar a viabilidade
dos precos constantes em sua proposta, conforme parametros do Art. 48, inciso II, da Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteragdes, sob pena de desclassificagao.

11.11 Se a proposta de preco ndo for aceitdvel, a Comissdo de Licitagdo examinard a proposta subsequente e,
assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

11.12 Do julgamento das propostas e da classificacdo serd dada ciéncia as Licitantes para apresentagdo de recurso
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado as demais Licitantes, que poderdo
impugna-lo no mesmo prazo.

11.13 Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissdo
de Licitacdo encaminhard o procedimento licitatério para adjudicacdo do objeto a Licitante vencedora e para a
homologacdo do resultado do certame pela autoridade.

11.14 Ao final de todas as reunides da licitagdo serdo lavradas atas circunstanciadas dos atos, as quais conterao as
principais ocorréncias, inclusive eventuais manifestagdes das Licitantes, devendo ser as mesmas assinadas pelos
membros da Comissao de Licitacdo e pelos representantes das Licitantes, depois de lidas e aprovadas por todos.

11.15 A intimagdo dos atos da presente licitagdo serd feita mediante publicagdo no Didrio Oficial dos Municipios do
Rio Grande do Sul, no enderego eletronico www.diariomunicipal.com.br/famurs, salvo se credenciados os presentes
das Licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo serd feita por comunicagdo
direta aos interessados e lavrada em ata.

12 DOS RECURSOS:

12.1 Em todas as fases da presente licitacdo serdo observadas as normas previstas nos incisos, alineas e paragrafos
do Art. 109, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteracgoes.

12.2 O prazo para interposicdo de recurso, sera de 05(cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou da
lavratura da ata.

12.2.1 Os recursos deverao ser protocolados, dentro do prazo previsto no subitem 12.2, no Protocolo Geral,
localizado no 3° piso do Centro Administrativo, sito na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro Centro, das
8h as 12h e das 13h30min as 17h, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

12.2.2 Havendo a interposicao tempestiva de recurso, os demais Licitantes serdo comunicados para que,
querendo, apresentem contrarrazdes, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis e na mesma forma prevista no subitem
12.2.1.

12.2.3 Nao serdo aceitos recursos ou contrarrazdes apresentados fora do prazo previsto ou enviados via
fax, e-mail ou por qualquer outro meio.

12.3 O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
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12.3.1 O prazo previsto no subitem 12.3 podera ser prorrogado, a critério da Administragdo, sempre que
for necessario para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realizagdo de diligéncias. A
prorrogagdo devera ser devidamente justificada nos autos da licitagdo.

13 DA ASSINATURA DO CONTRATO:

13.1 Esgotados todos os prazos recursais e homologado o certame, a Administracdo convocara a Adjudicataria para
retirar e assinar o Contrato, conforme minuta anexa (ANEXO I).

13.1.1 A Adjudicataria tera o prazo de até 02 (dois) dias Uteis para retirar e assinar o Contrato, contados da
convocagdo, que sera realizada através do e-mail informando pela Adjudicataria, em sua proposta, sob pena de
decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital e anexos e na Lei Federal n©
8666/93 e alteragodes.

13.1.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser excepcionalmente prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pela Contratada, durante o seu transcurso e desde que devidamente justificado,
comprovado e aceito pelo Municipio, mediante documento protocolado no Protocolo Geral (localizado no 3° piso do
Centro Administrativo).

13.2 E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo retirar ou assinar o termo de Contrato, no prazo e
condigdes estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de
conformidade com o ato convocatério, ou revogar a licitagdo.

13.3 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocagao para a contratacdo, ficam os
Licitantes liberados dos compromissos assumidos.

13.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando-o as penalidades estabelecidas neste Edital e seus anexos e na Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragdes.

13.4.1 O disposto no subitem anterior ndo se aplica aos Licitantes convocados nos termos do Art. 64,
§ 2% da Lei Federal n® 8666/93 e alteragBes, que ndo aceitarem a contratagdo, nas mesmas condigdes propostas
pelo primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e prego.

13.5 O conteldo do presente Edital, seus anexos e especificagbes que o acompanham, bem como a proposta de
precos da Adjudicataria, fardo parte integrante do Contrato, independentemente de transcrigdo.

13.6 Como condicdo para celebracdo do Contrato, a Adjudicataria deverd manter as mesmas condicGes de
habilitacdo exigidas na licitagdo, bem como, devera:

a) indicar o Preposto, com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos, o
qual devera permanecer nos horarios e locais de prestacdo de servigo e representa-la na execugdo do Contrato;

14 DAS DOTAGOES ORGAMENTARIAS:

As despesas oriundas desta contratacdo correrdo a conta das seguintes dotagGes orgamentarias, constante
do orcamento vigente, sendo: 4490/61-362 e 4490/61-368, correspondente aos recursos repassados através do
Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo n® 029/2018.

15 DO PRAZO DA EXECUGAO E DA VIGENCIA DO CONTRATO:

15.1 O prazo de execucdo do Contrato é de 04 (quatro) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de
execugdo, constante do Projeto Técnico (ANEXO II), contados do recebimento da “Ordem de Inicio”, assinada pelos
Fiscais Administrativo e Técnico. O prazo de vigéncia do Contrato é de 14 (catorze) meses, contados da
Assinatura do Contrato.

15.1.1 Os prazos previstos no subitem anterior poderdo ser excepcionalmente prorrogados, durante o seu
transcurso, mediante justificativa por escrito, comprovada e aceita pela autoridade competente. Quando a
prorrogagdo for solicitada pela Contratada, a mesma deverd fazé-la, através do Protocolo Geral (localizado no 3°
piso do Centro Administrativo).

15.2 A Contratada s6 podera iniciar a obra apos o recebimento da “Ordem de Inicio”.

15.3 Apds o recebimento da “Ordem de Inicio” a Contratada terd o prazo de até 05 (cinco) dias para dar inicio a
execucao do objeto.

16 DAS MEDIGOES:

16.1 As medicOes das obras estardo vinculadas ao Cronograma Fisico-Financeiro de execugdo, constante do Projeto
Técnico (ANEXO II).
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16.2 A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou diminuigdo do objeto, valor ou prazo do Contrato, sera acordado
novo cronograma para as obras a se realizarem, com prevaléncia do interesse da Administragdo.

16.3 A programacao financeira sera sistematicamente atualizada e serd passivel de reformulagdo quando fatores
supervenientes o justificarem a exclusivo critério da Administragdo, estabelecendo-se desta forma, a programagao
para efeito de pagamento das medicoes.

16.4 O processo das medicOes obedecera a seguinte sistematica:

a) Apds a conclusdo da etapa, observado o Cronograma Fisico-Financeiro de execucdo, a Contratada devera
protocolar no Protocolo Geral do Contratante documento informando a conclusdo da etapa, acompanhado da Planilha
de Medigdo, com a descricdo dos servigos, periodos e valores, diario da obra, memorial de calculo e relatério com
fotos apresentando os servigos realizados com imagens de antes/depois organizadamente por estaca, assinada pelo
representante legal da Contratada e seu(s) responsavel(is) técnico(s);

b) Aprovada a Medicdo pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo técnica serd expedido o Laudo de Medigdo e
Liberacdo correspondente e

c) De posse do Laudo de Medicdo e Liberagdo fica autorizada a Contratada emitir o documento fiscal
correspondente.

16.5 A aprovacdo da medicao apresentada pela Contratada ndao a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servicos e obras executadas.

17 DO PAGAMENTO:

17.1 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com as medicdes, observado o Cronograma Fisico-Financeiro de
execugdo, constante do Projeto Técnico (ANEXO II), mediante a entrega pela Contratada da seguinte documentacdo:

17.1.1 Juntamente com a primeira medigdo, a Contratada devera entregar:

a) Laudo de Medigdo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total,
bem como, o n°® do Contrato e n® do Convénio;

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do responsavel
técnico pela execugdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro
Conselho competente;

d) Apresentar o comprovante do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, junto a Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, caso a legislacdo exigir o cadastro para o objeto contratado;

e) Relagdo dos funciondrios utilizados na execugdo das obras, informando nome completo, cargo ou fungdo,
valor do salario, nimero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

f) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus
empregados), quitada;

g) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada;

h) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o Contratante
ndo for o responsavel pela retengdo e recolhimento deste tributo;

i) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-
PGFN (Certidao Conjunta Negativa);

j) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo-FGTS e

k) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

17.1.2 Para as demais medigées, a Contratada devera entregar:

a) Laudo de Medigdo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total,
bem como, o n°® do Contrato e n® do Convénio;

c) Relacdo dos funcionarios utilizados na execugdo das obras, sempre que houver alteragdes, informando
nome completo, cargo ou fungdo, valor do salario, nimero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF);

d) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de InformagGes a Previdéncia Social relativo aos empregados na
execucdo do objeto do més anterior ao de competéncia da parcela (com a relagdo dos empregados), quitada;

e) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social relativa aos empregados na execugdo do objeto no més
anterior ao de competéncia da parcela, quitada;

f) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o Contratante
ndo for o responsavel pela retengdo e recolhimento deste tributo;

g) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-
PGFN (Certidao Conjunta Negativa);

h) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo-FGTS e

i) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
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17.1.3 Por ocasidao da ultima parcela, a Contratada devera entregar todos os documentos relacionados
no subitem 17.1.2 e ainda:

a) Termo de recebimento Provisoério.

b) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, caso a legislacdo exigir o
cadastro para o objeto contratado.

17.2 A documentagdo acima devera ser entregue pela Contratada no Protocolo Geral do Contratante, dirigida ao
Fiscal Administrativo do Contrato, o qual realizard a conferéncia das informacdes, inclusive da relagdo de
funcionarios fornecida pelo Fiscal Técnico com a relagdo encaminhada pela Contratada, assim como, devera verificar
a conformidade das informagGes do documento fiscal com a constante da licitacdo e o Contrato e a autenticidade do
documento fiscal. Apds a conferéncia a documentacdo devera ser encaminhada a Secretaria de Finangas para
pagamento.

17.3 O pagamento sera efetuado pelo BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A, mediante depdsito bancario,
diretamente a empresa Contratada, sem que os recursos circulem pelo Municipio, a ordem do Municipio,
em até 30 (trinta) dias a partir da data de protocolo pelo Municipio da documentacdo exigida pelo
BADESUL e desde que ndo ocorram problemas na execugciao do objeto ou irregularidades na
apresentacao de documentos, apontados pelos Foscais Técnicos do Municipio e do Badesul
Desenvolvimento S.A.

17.4 Os pagamentos ficaram condicionados a liberacdo dos recursos pelo 6rgdo repassador. Ndo cabera a
Contratada quaisquer direitos ou indenizagdes, no caso de eventual atraso na liberacdo dos recursos.

17.5 Serdo processadas a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, vigente por ocasido do pagamento.

17.6 Havendo erro na apresentacdao do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagao,
ndo acarretando qualquer 6nus ao Contratante.

17.7 N3o sera efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo de obrigacdes
em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Contratante reter do valor da fatura a
importancia devida, até a regularizacdo de suas obrigagbes sociais, trabalhistas ou contratuais.

17.8 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
Contratante. Neste caso, incidira corregdo calculada pela variacdao do IPCA-Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, a
ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

17.9 Nédo serd efetuado pagamento de servigos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal
autorizacdo prévia escrita do Municipio.

18 DO REAJUSTE E DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO:

18.1 O valor do Contrato é fixo e irreajustavel, porém poderd ser corrigido, mediante requerimento da Contratada,
caso a vigéncia vier ultrapassar o interregno minimo de um ano, contados a partir da data limite para a
apresentagdo da proposta, e desde que fique comprovado que esta dilatacdo do prazo ndo foi motivada pela
Contratada. Neste caso, incidird corregdo calculada pela variagdo acumulada no ano, pelos Indices de Reajustamento
de Obras Rodoviadrias do DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, medido pela Fundacdo
Getulio Vargas-FGV.

18.2 Ocorrendo as hipoteses previstas no artigo 65, inciso II, alinea “d”, da Lei n® 8666/93, sera concedido
reequilibrio econ6émico-financeiro do Contrato, desde que documentalmente e suficientemente comprovado o
desequilibrio contratual e aceito pelo Municipio, cujo pedido, acompanhado dos documentos comprobatérios, devera
ser protocolado no Protocolo Geral, sito no 39 piso do Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Coronel
Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS.

19 DA RESCISAO DO CONTRATO:

19.1 O Contrato poderd ser rescindido nas hipoteses previstas nos Arts. 77 e 78 da Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteracGes, com as consequéncias indicadas no Art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancgses
previstas no Edital e seus anexos.

19.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do Contrato, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

19.3 A Contratada reconhece os direitos do Contratante em caso de rescisao administrativa prevista no Art. 77 da
Lei Federal n® 8.666/93 e alteragoes.
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20 DAS PENALIDADES:

20.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 8.666/93 e alteracdes, a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacdo; ensejar o
retardamento da execucdo do objeto; fraudar na execugdo do Contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer
fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta.

20.2 A Contratada que cometer qualquer das infragGes acima discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangbes:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para o
Contratante;

b) multa moratéria de até 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.1) em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo de eventual garantia exigida no
instrumento convocatorio, aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administracdo Contratante a promover a rescisdao do Contrato;

b.2) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

c) multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecugdo total do
objeto;

c.1) em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima, serad
aplicada de forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

d) suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02(dois) anos;

e) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuizos causados
e apos decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do subitem anterior;

20.3 A aplicacao de multa ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras
sangdes cabiveis.

20.4 A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucdo total do Contrato, sujeitando-a as penalidades acima
estabelecidas.

20.5 A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

20.6 Também fica sujeita as penalidades do Art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteracoes, a
Contratada que:

a) tenha sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

20.7 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes.

20.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangles, levara em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.9 As multas devidas e/ou prejuizos causados ao Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

20.9.1 Caso ao Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

21 DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO:

21.1 Quando as obras contratadas forem concluidas, caberd a Contratada apresentar comunicagdo escrita
informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo
dos servigos executados, para fins de recebimento provisério.

21.2 O Contratante realizard inspegdo minuciosa, com a finalidade de verificar a adequacdo das obras ao
contratado. Apds tal inspegdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério da obra, circunstanciado, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, devendo conter no minimo o objeto, o nimero do processo licitatorio e do
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Contrato, a data da conclusdo e o relato de eventuais pendéncias verificadas, assinado pelo Fiscal Administrativo,
Fiscal Técnico e Gestor de Contratos, com ciéncia da empresa Contratada.

21.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

21.4 O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera lavrado, mediante termo circunstanciado, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, por
comissdo designada pela autoridade competente, com ciéncia do Prefeito Municipal e da empresa Contratada, desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e
somente apods todas solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas.

21.5 O Recebimento Provisério e Definitivo do objeto contratado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato, bem como, ndo exclui a responsabilidade civil
da Contratada pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execucdo do Contrato e por
forca das disposicOes legais vigentes.

22 DAS DEMAIS OBRIGAGOES:

22.1 DO CONTRATANTE:

22.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

22.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo, anotando em registro préoprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

22.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

22.1.4 Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura encaminhada pela Contratada

22.1.5 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a Contratada tenha atendido
as obrigagdes contratuais;

22.1.6 Proceder ao Recebimento Provisério e, ndo havendo mais pendéncias, ao Recebimento Definitivo da
obra;

22.1.7 Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos a Contratada, enquanto esta ndo
satisfizer o pagamento da integralidade dos danos causados ao Municipio e/ou terceiros;

22.1.8 Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do
responsavel técnico, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho
competente, em relagdo ao orgamento, projeto e fiscalizacdo das obras;

22.1.9 Prestar a Contratada toda e qualquer informacdo, por esta solicitada, necessaria a perfeita execugdo
do Contrato;

22.1.10 Efetuar o pagamento a Contratada no prazo avengado, em conformidade com as medigdes;

22.1.11 Aplicar penalidades a Contratada, quando for o caso;

22.1.12 Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva conclusdo do objeto desta licitacdo e

22.1.13 Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

22.2 DA CONTRATADA:

22.2.1 Executar o objeto contratado, com a alocacdo de empregados qualificados, necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagdes constantes do Projeto Técnico;

Obs. O Municipio ndo fornecera qualquer equipamento, maquinario e/ou material, salvo se especificado no Memorial
e Orcamento, constantes do Projeto Técnico (ANEXO II) do Edital.

22.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pela fiscalizacdo, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados;

22.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os Arts.
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n® 8.078/90), ficando o Contratante autorizado a
descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

22.2.4 Utilizar empregados identificados, habilitados e com conhecimentos dos servicos a serem
executados, além de prové-los com os Equipamentos de Protegdo Individual-EPI, em conformidade com as normas e
determinacbes em vigor;

22.2.5 Responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao Contratante;

22.2.6 Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucdo do objeto;
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22.2.7 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante, a
respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndao abrangidas pelo
Contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido;

22.2.8 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execugdo do objeto;

22.2.9 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo
de aprendiz para os maiores de 14(quatorze) anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18(dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

22.2.10 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,
todas as condigOes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

22.2.11 Manter preposto, indicado previamente ao Contratante, com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos, nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na
execugdo do Contrato;

22.2.12 Executar o objeto, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observéncia as recomendacdes dos fabricantes e das normas técnicas
vigentes na utilizacdo/aplicacdo dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois cabera a Contratada,
em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma utilizacdo/aplicacdo;

22.2.13 Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo as amostras dos materiais a serem aplicados nos servicos e
obras objeto do Contrato, quando solicitada;

22.2.14 Paralisar, por determinacao do Contratante, sempre que solicitado, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
publicos ou de terceiros;

22.2.15 Comunicar a fiscalizacdo do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local das obras;

22.2.16 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela fiscalizagdo do Contratante, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo da obra;

22.2.17 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

22.2.18 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, equipamentos e tudo o
que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do Contrato, sendo de sua exclusiva responsabilidade
quaisquer danos que vierem ocorrer;

22.2.19 Expedir Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do
responsavel técnico pela execugdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA ou outro Conselho competente;

22.2.20 Obter junto ao Municipio, a Licenga de Construcdo da obra e demais documentos e autorizagdes
caso exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

22.2.21 Promover a organizacdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com as especificagbes do Projeto Técnico e no prazo determinado no cronograma de
Execucgdo;

22.2.22 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes legais, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranga;

22.2.23 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informagdes sobre
o andamento das obras, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigcbes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo do Contratante e situagdo das atividades em relacdo ao previsto no cronograma de execugao;

22.2.24 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no Edital e
seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo
prazo determinado pela fiscalizagdo do Contratante;

22.2.25 A fiscalizagdao do Contratante pode, a qualquer tempo, mandar refazer ou substituir material
incorporado aos servicos, sem Onus para o Contratante, caso ndo esteja de acordo com padrBes de qualidade e
durabilidade necessarios;

22.2.26 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao das obras, por uso indevido de materiais
e equipamentos, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruigao,
danificagdo, defeitos ou incorrecGes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

22.2.27 Providenciar, conforme o caso, a instalacdo de medidor de energia e hidrometro de agua, que
possibilite o aferimento do seu consumo, necessarios para a realizacdo das obras, bem como atuar junto aos 6rgdos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacao
dos servigos, arcando com todos os custos, inclusive de consumo;

22.2.28 Serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento
da proposta;

22.2.29 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho,
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de protecdo, bem como cumprir
integralmente o contido nos Acordos, Convencdes Coletivas ou Sentengas Normativas referentes a categoria
profissional dos seus empregados;

22.2.30 Executar todas as obras complementares julgadas necessérias para que o local tenha condigdes de
uso satisfatorio;
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22.2.31 Sinalizar convenientemente, as suas expensas, o local de execucdo das obras, de acordo com as
normas vigentes, bem como as em vigor do Contratante, devendo responder por eventuais danos que venham a ser
provocados nas obras, até o seu término;

22.2.32 Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressGes que se fizerem
necessarios no quantitativo do objeto desta licitagdo, até o limite legal;

22.2.33 Nao subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execugao do objeto, ainda que parcial, sendo
nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infracdo passivel de aplicacdo de penalidade;

22.2.34 Recuperar areas ou bens néo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original, caso
venha, como resultado de suas operacdes a danifica-los;

22.2.35 Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar o local das obras limpo, sem instalagdes
provisédrias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata, observando
as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos pela legislacdo
atinente a matéria;

22.2.36 Permitir o livre acesso da fiscalizacdo do Contratante e/ou do BADESUL, bem como dos érgdos de
controle, aos locais onde serdo realizadas as obras e entregues os materiais e aos documentos e registros contabeis
da Contratada, sujeitando-se no caso de embarago, constrangimento ou obstaculo a atuacdo de tais servidores e
orgdos a responsabilizacdo administrativa, civil e penal;

22.2.37 Confeccionar e instalar placa(s) identificativa(s) da(s) obra(s), com as informacdes, descricdo da
obra, metragem, valor, prazo para execugdo, conforme padrao do BADESUL;

22.2.38 Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

23 DA FISCALIZAGAO:

23.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto desta Licitacdo serd exercida pelos Fiscais de Contrato, abaixo
designados aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do objeto, bem como dirimir
e desembaracgar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagdo
das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, conforme determina o Art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993 e
alteragdes e no que determina o estabelecido no Decreto Executivo n® 3.951, de 16 de maio de 2018.

Fiscal Administrativo Titular/Suplente: Faustino Ladislau Kovalski/Gilberto Chaves de Oliveira

Fiscal Técnico Titular/Suplente: Joana Parnoff Bellé-CREA/RS 183.216/Daniel K. Pandolfo-CREA/RS 216.341

23.2 Cabera a Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pela fiscalizacdo quaisquer exigéncias
inerentes ao objeto desta licitagdo, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para o Municipio, ndo implicando
essa atividade de acompanhamento e fiscalizacdao qualquer exclusdo ou reducdo da responsabilidade da Contratada,
que é total e irrestrita em relagdo ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta,
falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execucdo das obras.

23.3 Qualquer alteragdo nos projetos devera ser previamente submetida a anadlise da fiscalizacdo do Contratante,
mediante documento formal. Ndo serdo aceitos quaisquer alteracdes e/ou acréscimos realizados sem autorizagdo
expressa da fiscalizacao.

23.4 Em caso de dulvidas quanto a interpretacdo das especificagbes constantes do Memorial Descritivo e do Projeto
Técnico sera sempre consultada a fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela fiscalizagdo
devera ser comunicada a Contratada obrigatoriamente de forma escrita.

23.5 Na fiscalizagdo serdo ainda observadas as demais condigGes relacionadas no instrumento contratual.
24 DA GARANTIA DE EXECUGCAO:

24.1 A Contratada, no prazo de 20(vinte) dias, apds a assinatura do Contrato, prestara garantia, conforme disp&e o
Art. 56, da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes, no valor correspondente a 5%(cinco por cento) do valor do
Contrato, devendo a Contratada optar por uma das modalidades de garantia previstas no § 1°, do Art. 56, da Lei
Federal n°® 8.666/93, que sera liberada de acordo com as condigBes previstas neste Edital, desde que cumpridas as
obrigacbes contratuais.

24.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,07%(sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%/(dois por cento).

24.1.2 O atraso superior a 25(vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme dispGem os incisos I e II do Art.
78 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracoes.

24.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo minimo de 03
(trés) meses apos o término da vigéncia contratual.

24.3 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato;

b) prejuizos diretos causados ao Contratante decorrentes de culpa ou dolo da Contratada durante a execugdo do
Contrato;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo Contratante a Contratada; e
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d) obrigacdes trabalhistas e previdenciadrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela Contratada, quando couber.
24.4 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior.
24.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica.

24.6 No caso de alteragdo do valor do Contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacdo.

24.7 Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

24.8 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renlncia do fiador aos
beneficios do Art. 827, do Cddigo Civil.

24.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

24.10 Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importéncias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do Contrato;

b) com a expedigao do Termo de Recebimento Definitivo.

25 DAS DISPOSIGOES GERAIS:

25.1 A autoridade competente poderd revogar a licitagdo por razGes de interesse puUblico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25.2 A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacdo.

25.3 Os Licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas e a Administracao nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducgdo ou do resultado do processo
licitatorio.

25.4 A participacdo na licitacdo implica plena aceitagdo, por parte da Licitante, das condicGes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposigées nele contidas.

25.5 Qualquer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de publicagdo
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteracao ndo afetar a formulagao das propostas.

25.6 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdao do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e
local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdo em sentido contrario.

25.7 E facultada & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdao posterior de documento ou
informagdo que deveria constar no ato da sessdo publica.

25.8 As normas que disciplinam este certame serdao sempre interpretadas em favor da ampliacdao da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratagdo.

25.9 Em caso de cobranca pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitara
ao custo efetivo da reproducdo grafica de tais documentos, nos termos do Art. 32, § 5°, da Lei Federal n°® 8.666/93
e alteragoes.

25.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

25.11 Nos casos em que haja prazo para manifestagdo ou entrega de documentos, os mesmos deverdo chegar a
sede da Licitante dentro dos prazos, conforme o caso.
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25.12 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento da Licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

25.13 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecerdo as deste Edital.

25.14 Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93 e
alteracGes e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

25.15 S3o partes integrantes e indesmembraveis deste Edital os anexos:
ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO; B ]
ANEXO II - PROJETO TECNICO - PAVIMENTACAO POLIEDRICA, DRENAGEM e MEIO-FIO.

25.16 Fica eleito e convencionado para fins legais e para questGes derivadas dessa licitacdo, o Foro da Comarca de
Santo Augusto-RS, com rendncia expressa a qualquer outro.

Santo Augusto(RS), 02 de julho de 2019

Naldo Wiegert
Prefeito Municipal
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ANEXO I - MINUTA CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS -
EMPREITADA GLOBAL N° /2019

1 DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - RS, pessoa juridica de direito publico, com sede administrativa sita na Rua
Coronel Julio Pereira dos Santos, n® 465, Santo Augusto-RS, CEP 98345-000, inscrito no CNPJ n.° 87.613.105/0001-02, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Naldo Wiegert, brasileiro, casado, portador do CPF n° 083.748.990-34, Carteira de
Identidade n°® 4008623144, residente e domiciliado na Rua S&o Jodo, n° 532, Bairro Floresta, na cidade de Santo Augusto-RS, CEP
98.590-000.

CONTRATADA: , pessoa juridica de direito privado, CNPJ n° , estabelecida na , n° ,
Bairro , ha cidade de , neste ato representado pelo seu soécio proprietario, Sr. , brasileiro,
, portador da Carteira de Identidade n° - SSP/RS, CPF n° , residente e domiciliado na cidade de

2 DO OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de 9.144,47 m2 de pavimentacgdo poliédrica, incluindo drenagem e
meio-fio, em diversos trechos de ruas, no perimetro urbano, compreendendo o fornecimento de materiais e servicos necessarios a
execugdo, conforme especificagdes constante do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II), mediante o regime empreitada por
PRECO GLOBAL, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo n® 029/2018, que entre si celebram o
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGENCIA DE FOMENTO/RS e o Municipio de Santo Augusto-RS, através do Programa
PIMES/BADESUL, que passam fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais.

3 DO PRAZO DA EXECUGAO E DA VIGENCIA DO CONTRATO:

3.1 O prazo de execugdo do Contrato é de 04 (quatro) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de execucdo, constante do
Projeto Técnico (ANEXO II), contados do recebimento da “Ordem de Inicio”, assinada pelos Fiscais Administrativo e Técnico. O
prazo de vigéncia do Contrato é de 14 (catorze) meses, contados da Assinatura do Contrato.

3.1.1 Os prazos previstos no subitem anterior poderdao ser excepcionalmente prorrogados, durante o seu transcurso,
mediante justificativa por escrito, comprovada e aceita pela autoridade competente. Quando a prorrogacao for solicitada pela
Contratada, a mesma devera fazé-la, através do Protocolo Geral (localizado no 3° piso do Centro Administrativo).

3.2 A Contratada s6 podera iniciar a obra apds o recebimento da “Ordem de Inicio”.
3.3 Apds o recebimento da “Ordem de Inicio” a Contratada terad o prazo de até 05 (cinco) dias para dar inicio a execugdo do objeto.
4 DAS MEDIGOES:

4.1 As medigOes das obras estardo vinculadas ao Cronograma Fisico-Financeiro de execugdo, constante do Projeto Técnico (ANEXO
II).

4.2 A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou diminuicdo do objeto, valor ou prazo do Contrato, serd acordado novo
cronograma para as obras a se realizarem, com prevaléncia do interesse da Administracdo.

4.3 A programacao financeira sera sistematicamente atualizada e sera passivel de reformulagdo quando fatores supervenientes o
justificarem a exclusivo critério da Administracdo, estabelecendo-se desta forma, a programacdo para efeito de pagamento das
medigoes.

4.4 O processo das medigGes obedecerd a seguinte sistematica:

a) Apoés a conclusdo da etapa, observado o Cronograma Fisico-Financeiro de execugdo, a Contratada devera protocolar no Protocolo
Geral do Contratante documento informando a conclusdo da etapa, acompanhado da Planilha de Medigao, com a descrigdo dos
servigos, periodos e valores, didrio da obra, memorial de calculo e relatério com fotos apresentando os servigos realizados com
imagens de antes/depois organizadamente por estaca, assinada pelo representante legal da Contratada e seu(s) responsavel(is)
técnico(s);

b) Aprovada a Medigdo pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo técnica serd expedido o Laudo de Medigdo e Liberagdo
correspondente e

c) De posse do Laudo de Medigdo e Liberagao fica autorizada a Contratada emitir o documento fiscal correspondente.

4.5 A aprovacao da medigdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitagao definitiva dos servigos e obras executadas.

5 DO VALOR:

O preco global a ser pago pela a Contratada, para a execugdo do objeto sera de , has condigdes estipuladas,
( ) de mao-de-obra e R$ (___) de materiais.

6 DO PAGAMENTO:

sendo R$

6.1 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com as mediges, observado o Cronograma Fisico-Financeiro de execugdo, constante
do Projeto Técnico (ANEXO II), mediante a entrega pela Contratada da seguinte documentacgao:

6.1.1 Juntamente com a primeira medicao, a Contratada devera entregar:

a) Laudo de Medigdo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total, bem como, o n°
do Contrato e n° do Convénio;
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c) Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do responsavel técnico pela
execugdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente;

d) Apresentar o comprovante do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, junto a Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, caso a legislacdo exigir o cadastro para o objeto contratado;

e) Relagdo dos funcionarios utilizados na execugdo das obras, informando nome completo, cargo ou fungdo, valor do
salario, nimero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

f) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus empregados),
quitada;

g) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada;

h) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o Contratante ndo for o
responsavel pela retengdo e recolhimento deste tributo;

i) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil-
RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN (Certiddo Conjunta
Negativa);

j) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS e

k) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

6.1.2 Para as demais medigoes, a Contratada devera entregar:

a) Laudo de Medigdo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total, bem como, o n°
do Contrato e n° do Convénio;

c) Relagao dos funcionarios utilizados na execugdo das obras, sempre que houver alteragoes, informando nome completo,
cargo ou fungdo, valor do salario, nUmero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

d) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social relativo aos empregados na execugao do
objeto do més anterior ao de competéncia da parcela (com a relagdo dos empregados), quitada;

e) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social relativa aos empregados na execugdo do objeto no més anterior ao de
competéncia da parcela, quitada;

f) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o Contratante ndo for o
responsavel pela retencdo e recolhimento deste tributo;

g) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN (Certiddo Conjunta
Negativa);

h) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS e

i) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

6.1.3 Por ocasiao da ultima parcela, a Contratada devera entregar todos os documentos relacionados no subitem 6.1.2
e ainda:

a) Termo de recebimento Provisério.

b) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, caso a legislacdo exigir o cadastro para o
objeto contratado.

6.2 A documentacgdo acima devera ser entregue pela Contratada no Protocolo Geral do Contratante, dirigida ao Fiscal Administrativo
do Contrato, o qual realizara a conferéncia das informagdes, inclusive da relagdo de funcionarios fornecida pelo Fiscal Técnico com a
relacdo encaminhada pela Contratada, assim como, devera verificar a conformidade das informagdes do documento fiscal com a
constante da licitagdo e o Contrato e a autenticidade do documento fiscal. Apds a conferéncia a documentagdo deverd ser
encaminhada a Secretaria de Finangas para pagamento.

6.3 O pagamento sera efetuado pelo BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A, mediante depésito bancario, diretamente a
empresa Contratada, sem que os recursos circulem pelo Municipio, a ordem do Municipio, em até 30 (trinta) dias a
partir da data de protocolo pelo Municipio da documentagdo exigida pelo BADESUL e desde que ndo ocorram
problemas na execugdao do objeto ou irregularidades na apresentacdo de documentos, apontados pelos Foscais
Técnicos do Municipio e do Badesul Desenvolvimento S.A.

6.4 Os pagamentos ficaram condicionados a liberacdo dos recursos pelo 6rgdo repassador. Ndo caberd a Contratada quaisquer
direitos ou indenizagdes, no caso de eventual atraso na liberagdo dos recursos.

6.5 Serdo processadas a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, vigente por ocasido do pagamento.

6.6 Havendo erro na apresentagdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que
impega a liquidagdo da despesa, como por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus ao Contratante.

6.7 Ndo sera efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo de obrigagdes em virtude de
penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Contratante reter do valor da fatura a importancia devida, até a regularizagdo
de suas obrigagdes sociais, trabalhistas ou contratuais.

6.8 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do Contratante. Neste
caso, incidird corregdo calculada pela variacdo do IPCA-Indice de Precos ao Consumidor Amplo, a ser aplicado sobre o total do
débito em atraso.

6.9 Néo sera efetuado pagamento de servicos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal autorizagdo prévia escrita
do Municipio.

7 DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS:
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As despesas oriundas desta contratagdo correrdo a conta das seguintes dotagdes orgamentarias, constante do orgamento
vigente, sendo: 4490/61-362 e 4490/61-368, correspondente aos recursos repassados através do Contrato Particular de Abertura
de Crédito Fixo n°® 029/2018.

8 DO REAJUSTE E DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO:

8.1 O valor do Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido, mediante requerimento da Contratada, caso a vigéncia
vier ultrapassar o interregno minimo de um ano, contados a partir da data limite para a apresentagdo da proposta, e desde que
fique comprovado que esta dilatagdo do prazo ndo foi motivada pela Contratada. Neste caso, incidird correcdo calculada pela
variagdo acumulada no ano, pelos Indices de Reajustamento de Obras Rodovidrias do DNIT-Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, medido pela Fundagdo Getulio Vargas-FGV.

8.2 Ocorrendo as hipdteses previstas no artigo 65, inciso II, alinea “d”, da Lei n® 8666/93, sera concedido reequilibrio econémico-
financeiro do Contrato, desde que documentalmente e suficientemente comprovado o desequilibrio contratual e aceito pelo
Municipio, cujo pedido, acompanhado dos documentos comprobatérios, devera ser protocolado no Protocolo Geral, sito no 3° piso
do Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS.

9 DA RESCISAO DO CONTRATO:

9.1 O Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas nos Arts. 77 e 78 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes, com as
consequéncias indicadas no Art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sangles previstas no Edital e seus anexos.

9.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do Contrato, assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

9.3 A Contratada reconhece os direitos do Contratante em caso de rescisdo administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal n°
8.666/93 e alteragdes.

10 DAS PENALIDADES:

10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes, a Contratada que inexecutar total ou
parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo; ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
fraudar na execugdo do Contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sangdes:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para o Contratante;

b) multa moratéria de até 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.1) em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo de eventual garantia exigida no instrumento
convocatorio, aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo Contratante a
promover a rescisdo do Contrato;

b.2) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
¢) multa compensatoéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecugdo total do objeto;

c.1) em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoéria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de
forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

d) suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragéo
Plblica opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02(dois) anos;

e) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de
suspensao do subitem anterior;

10.3 A aplicagdo de multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangdes
cabiveis.

10.4 A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, equivale a inexecugdo total do Contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

10.5 A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

10.6 Também fica sujeita as penalidades do Art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragGes, a Contratada que:
a) tenha sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

10.7 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a
ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragdes.

10.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

10.9 As multas devidas e/ou prejuizos causados ao Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor
do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados
judicialmente.
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10.9.1 Caso ao Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11 DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO:

11.1 Quando as obras contratadas forem concluidas, caberd a Contratada apresentar comunicagdo escrita informando o fato a
fiscalizagdo da Contratante, a qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servigos executados, para fins de
recebimento provisorio.

11.2 O Contratante realizard inspegdo minuciosa, com a finalidade de verificar a adequagdo das obras ao contratado. Apds tal
inspecdo, serad lavrado Termo de Recebimento Provisério da obra, circunstanciado, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
devendo conter no minimo o objeto, o nimero do processo licitatério e do Contrato, a data da conclusdo e o relato de eventuais
pendéncias verificadas, assinado pelo Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor de Contratos, com ciéncia da empresa
Contratada.

11.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

11.4 O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera lavrado, mediante termo circunstanciado, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, em até 90 (noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por comissdo designada pela autoridade
competente, com ciéncia do Prefeito Municipal e da empresa Contratada, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apods todas solucionadas todas as reclamagdes porventura
feitas.

11.5 O Recebimento Provisério e Definitivo do objeto contratado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato, bem como, ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do Contrato e por forca das disposicGes legais
vigentes.

12 DA FISCALIZAGAO:

12.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto desta Licitagdo seréd exercida pelos Fiscais de Contrato, abaixo designados aos
quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do objeto, bem como dirimir e desembaragar quaisquer
davidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos
observados, conforme determina o Art. 67, da Lei Federal n°® 8.666/1993 e alteragdes e no que determina o estabelecido no Decreto
Executivo n° 3.951, de 16 de maio de 2018.

Fiscal Administrativo Titular/Suplente: Faustino Ladislau Kovalski/Gilberto Chaves de Oliveira

Fiscal Técnico Titular/Suplente: Joana Parnoff Bellé-CREA/RS 183.216/Daniel K. Pandolfo-CREA/RS 216.341

12.2 Caberd a Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo quaisquer exigéncias inerentes ao
objeto desta licitagdo, sem que disso decorra qualquer Onus extra para o Municipio, ndo implicando essa atividade de
acompanhamento e fiscalizagdo qualquer exclusdo ou redugdo da responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita em relagao
ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade
observada na execugao das obras.

12.3 Qualquer alteragdo nos projetos devera ser previamente submetida a anadlise da fiscalizagdo do Contratante, mediante
documento formal. Ndo serdo aceitos quaisquer alteracGes e/ou acréscimos realizados sem autorizacdo expressa da fiscalizagdo.

12.4 Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacbes constantes do Memorial Descritivo e do Projeto Técnico sera
sempre consultada a fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela fiscalizacdo deverad ser comunicada a
Contratada obrigatoriamente de forma escrita.

12.5 Na fiscalizagdo serdo ainda observadas as demais condigdes relacionadas no instrumento contratual.
13 DAS DEMAIS OBRIGAGCOES:

13.1 DO CONTRATANTE:

13.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela Contratada, de acordo com as cladusulas contratuais e
os termos de sua proposta;

13.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

13.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execugdo, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

13.1.4 Efetuar as reteng0es tributarias devidas sobre o valor da fatura encaminhada pela Contratada

13.1.5 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a Contratada tenha atendido as obrigagdes
contratuais;

13.1.6 Proceder ao Recebimento Provisorio e, ndo havendo mais pendéncias, ao Recebimento Definitivo da obra;

13.1.7 Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos a Contratada, enquanto esta ndo satisfizer o
pagamento da integralidade dos danos causados ao Municipio e/ou terceiros;

13.1.8 Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do responsavel técnico,
recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente, em relagdo ao orgamento,
projeto e fiscalizagao das obras;

13.1.9 Prestar a Contratada toda e qualquer informagdo, por esta solicitada, necessaria a perfeita execucdo do Contrato;

13.1.10 Efetuar o pagamento a Contratada no prazo avencado, em conformidade com as medigoes;

13.1.11 Aplicar penalidades a Contratada, quando for o caso;
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13.1.12 Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva conclusdo do objeto desta licitagdo e
13.1.13 Outras obrigagGes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

13.2 DA CONTRATADA:

13.2.1 Executar o objeto contratado, com a alocacdo de empregados qualificados, necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade
compativeis com as especificagdes constantes do Projeto Técnico;

Obs. O Municipio ndo fornecerd qualquer equipamento, maquinario e/ou material, salvo se especificado no Memorial e Orcamento,
constantes do Projeto Técnico (ANEXO II) do Edital.

13.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela fiscalizagéo,
os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

13.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os Arts. 14 e 17 a 27,
do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n® 8.078/90), ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.2.4 Utilizar empregados identificados, habilitados e com conhecimentos dos servicos a serem executados, além de
prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual-EPI, em conformidade com as normas e determinagGes em vigor;

13.2.5 Responsabilizar-se por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao Contratante;

13.2.6 Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagoes relativas a execugdo do objeto;

13.2.7 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante, a respeito das
atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndao executarem atividades ndo abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido;

13.2.8 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execugao do objeto;

13.2.9 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de aprendiz
para os maiores de 14(quatorze) anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

13.2.10 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

13.2.11 Manter preposto, indicado previamente ao Contratante, com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos, nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na execugdo do Contrato;

13.2.12 Executar o objeto, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na utilizagdo/aplicacéo
dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois cabera a Contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e
os Onus decorrentes de sua ma utilizagdo/aplicagao;

13.2.13 Submeter a aprovacao da fiscalizacdo as amostras dos materiais a serem aplicados nos servigos e obras objeto do
Contrato, quando solicitada;

13.2.14 Paralisar, por determinagao do Contratante, sempre que solicitado, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens publicos ou de terceiros;

13.2.15 Comunicar a fiscalizagdo do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local das obras;

13.2.16 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela fiscalizagdo do Contratante, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo da obra;

13.2.17 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo;

13.2.18 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, equipamentos e tudo o que for
necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do Contrato, sendo de sua exclusiva responsabilidade quaisquer danos que
vierem ocorrer;

13.2.19 Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do responséavel
técnico pela execugdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho
competente;

13.2.20 Obter junto ao Municipio, a Licenga de Construgdo da obra e demais documentos e autorizagles caso exigiveis, na
forma da legislacdo aplicavel;

13.2.21 Promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente,
de acordo com as especificagbes do Projeto Técnico e no prazo determinado no cronograma de Execugdo;

13.2.22 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes
legais, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca;

13.2.23 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento
das obras, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo do Contratante e situag&o
das atividades em relagdo ao previsto no cronograma de execugao;

13.2.24 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no Edital e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo determinado pela
fiscalizagdo do Contratante;

13.2.25 A fiscalizagdo do Contratante pode, a qualquer tempo, mandar refazer ou substituir material incorporado aos
servigos, sem Onus para o Contratante, caso ndo esteja de acordo com padrdes de qualidade e durabilidade necessarios;

13.2.26 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo das obras, por uso indevido de materiais e
equipamentos, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruicao, danificagdo, defeitos ou
incorrecGes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
a obra;

13.2.27 Providenciar, conforme o caso, a instalacdo de medidor de energia e hidrometro de agua, que possibilite o
aferimento do seu consumo, necessarios para a realizagdo das obras, bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos, arcando com todos os
custos, inclusive de consumo;

13.2.28 Serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta;
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13.2.29 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do Trabalho, obrigando
seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de protegdo, bem como cumprir integralmente o contido nos Acordos,
Convengdes Coletivas ou Sentengas Normativas referentes a categoria profissional dos seus empregados;

13.2.30 Executar todas as obras complementares julgadas necessdrias para que o local tenha condigbes de uso
satisfatoério;

13.2.31 Sinalizar convenientemente, as suas expensas, o local de execugdo das obras, de acordo com as normas
vigentes, bem como as em vigor do Contratante, devendo responder por eventuais danos que venham a ser provocados nas obras,
até o seu término;

13.2.32 Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no
quantitativo do objeto desta licitagdo, até o limite legal;

13.2.33 Nao subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execugao do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno
direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infracdo passivel de aplicagdo de penalidade;

13.2.34 Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original, caso venha, como
resultado de suas operagdes a danifica-los;

13.2.35 Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar o local das obras limpo, sem instalagdes provisorias e
livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata, observando as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos pela legislagdo atinente a matéria;

13.2.36 Permitir o livre acesso da fiscalizagdo do Contratante e/ou do BADESUL, bem como dos 6rgdos de controle, aos
locais onde serdo realizadas as obras e entregues os materiais e aos documentos e registros contabeis da Contratada, sujeitando-se
no caso de embarago, constrangimento ou obstaculo a atuacdo de tais servidores e 6rgdos a responsabilizagcdo administrativa, civil e
penal;

13.2.37 Confeccionar e instalar placa(s) identificativa(s) da(s) obra(s), com as informag0es, descricdo da obra, metragem,
valor, prazo para execugao, conforme padrao do BADESUL;

13.2.38 Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

14 DA GARANTIA DE EXECUCAO:

14.1 A Contratada, no prazo de 20(vinte) dias, apos a assinatura do Contrato, prestara garantia, conforme dispde o Art. 56, da Lei
Federal n° 8.666/93 e alteragGes, no valor correspondente a 5%(cinco por cento) do valor do Contrato, devendo a Contratada optar
por uma das modalidades de garantia previstas no § 1°, do Art. 56, da Lei Federal n°® 8.666/93, que sera liberada de acordo com as
condigdes previstas neste Edital, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

14.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07%(sete
centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%(dois por cento).

14.1.2 O atraso superior a 25(vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do Contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme dispGem os incisos I e II do Art. 78 da Lei Federal n°
8.666/93 e alteragdes.

14.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo minimo de 03 (trés) meses
apds o término da vigéncia contratual.

14.3 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato;

b) prejuizos diretos causados ao Contratante decorrentes de culpa ou dolo da Contratada durante a execugdo do Contrato;
¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo Contratante a Contratada; e

d) obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela Contratada, quando couber.

14.4 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior.
14.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica.

14.6 No caso de alteragdo do valor do Contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagédo.

14.7 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do Art. 827,
do Cddigo Civil.

14.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, a Contratada obriga-se a fazer
a respectiva reposigdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

14.10 Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do Contrato;

b) com a expedigdo do Termo de Recebimento Definitivo.

15 DAS DISPOSICOES LEGAIS:

Aplicar-se-do, com relagdo a execugdo, alteragdo, inexecugdo e extingdo, com pertinéncia ao presente Contrato, no que
couber, as normas estabelecidas na Lei Federal n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alteragdes, Lei Complementar n°® 123, de 14
de dezembro de 2006 e alteragdes e Decreto Executivo n° 3.951, de 16 de maio de 2018 e demais normas pertinentes.
16 DO PROCESSO LICITATORIO:
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O presente Contrato resulta do Processo Licitatério, modalidade Tomada de Pregos n° 008/2018, de 02/07/2019
(Processo Administrativo n® 164/2019).

17 DO FORO:
As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Santo Augusto, para dirimir quaisquer litigios,

decorrentes do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por se acharem plenamente justos e
contratados, firmam o presente em trés (03) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Santo Augusto/RS, em ___de de 2019
Naldo Wiegert
Prefeito Municipal
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
CPF: CPF
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ANEXO II

PROJETO TECNICO

PAVIMENTACAO POLIEDRICA,
INCLUINDO DRENAGEM E MEIO-FIO.
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MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVICOS DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
E DRENAGEM PLUVIAL

Obra — Pavimentacdo com Pedras Irregulares, Meio-Fio e Drenagem Pluvial
Localizacdo — Seguintes trechos de rua localizados no perimetro urbano do Municipio:

Rua Jardim

Rua Guaiba (trecho A e trecho B)
Rua Senhor dos Passos (trecho A e trecho B)
Rua Feliciano Pereira

Rua Né Buava

Rua Hilario Bertolo

Rua Clodomiro Silva

Rua Rafael Bandeira

. Rua Egberto Santana de Moraes
10. Rua Joao Gonzatto

11. Rua Selvino Lorenzon

©CoNoTOkr~wWNPE

As declividades deverao ser demarcadas com extrema exatiddo e aprovacédo do Fiscal da Obra.

Os servicos de topografia, demarcacdo e ainda a regularizagdo com a motoniveladora, serdo executados
com equipe e maquinario do Municipio.

SERVICOS A EXECUTAR

1. PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES

A. DEMARCACAO - Por demarcacdo (locacéo) serda entendido todos os servicos de topografia para a

locacdo da planimetria e altimetria da rua. A area abrangida pela demarcagdo compreende todo o leito

reservado para a rua e para o passeio publico.
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B. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO LEITO - Por regularizagéo sera entendido todo o servigo de

maquinas rodoviarias necessarias para implantar e executar a limpeza de todo o leito reservado para a rua.

Sao cortes, aterros e ajustes do gabarito da rua.

O solo predominante nas areas a serem pavimentadas é solo argiloso, o lencol freatico é profundo (mais de
5,00m (cinco metros)), € um solo permeavel e de boa compressibilidade. As demandas de trafego ndo séo
expressivas pelo fato das ruas estarem localizadas fora das rotas principais de trafego da cidade e, portanto
as exigéncias de sustentacdo serdo menores. Com a finalidade de melhorar as condicBes naturais de

resisténcia do solo sera executada uma compactagéo da seguinte forma:

a) Estando o leito regularizado conforme o projeto e o solo em condi¢des boas de umidade (constatado

pela experiéncia dos encarregados do servico), sera realizada uma escoriacdo com a moto-niveladora.

b) Com rolo pé de carneiro com patas curtas, do tipo vibratério, seré realizada a compactacdo mecénica
do leito, observando-se nesta ocasido os gabaritos das declividades longitudinais e transversais. O nimero
de passadas sera tantas quantas forem necessarias para a obtencdo de um bom suporte do solo. A

compactagédo devera atingir a uma camada média de 20,0cm (vinte centimetros).

C) A declividade transversal sera a seguinte entre 1,0 e 2,0% a partir do eixo

d) Em local inacessivel para o rolo a compactacéo devera ser executada com compactadores portateis

manuais ou mecanicos.

C. ESPALHAMENTO DA BASE - Sera espalhada de solo argiloso puro, sem torrées, com umidade normal
da seguinte forma:

- A camada sera espalhada manualmente e tera a espessura média de 20,0cm e atingira a toda a area
a ser pavimentada.

- A finalidade da camada é acomodar as pedras irregulares do subleito.

D. PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES - Por este servico compreende-se toda a fase de

colocacao das pedras e tera a seguinte forma:

— Pedras
a) Serdo do tipo irregular de basalto, de cor uniforme e sem apresentar sinais de degradacao.
b) Devem ter a forma de poliedros de quatro a oito faces com uma superficie plana. A maior dimensao

desta superficie deve ser menos que a altura da pedra quando assentada e suas medidas devem estar
compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Deve ficar retida em anel de 8,0cm (oito centimetros) de diametro

- Deve passar em um anel de 20,0cm (vinte centimetros) de diametro

- As pedras com diametro menor de 8,0cm (oito centimetros) somente serdo aceitas para

preenchimento de vazios e no intertravamento.
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— Marcacgéo — sobre o colchado da argila serdo demarcados os talhdes com linhas de nailon em espagamento

de 1,0m (um metro) no sentido transversal e de 4,0 a 6,0m no sentido longitudinal, de forma a obter-se a
concordancia do perfil do projeto. E o momento para a conferéncia das declividades.

— Assentamento das pedras — Com o reticulado da marcagcédo segue-se 0 assentamento das pedras que &
feito com o auxilio de martelos e de forma que as pedras fiquem com a superficie plana voltada para cima.
Deve-se buscar um entrelacamento das pedras de uma mesma “fiada” de modo que as juntas ndo coincidam
e garantam um bom travamento. Ndo podem ser colocadas pedras sem um bom contato com o solo, lascas

travamento.

— Rejuntamento das pedras — Concluido o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento. Para isso,
espalha-se manualmente sobre a superficie do calgamento uma camada de pé de pedra de cerca de 2,0 cm.
Apéds, com o auxilio de rodos e vassouras, movimenta-se 0 material, de forma a facilitar a penetracao entre
0s vazios, removendo-se 0 excesso. Ndo devem ser deixados vazios profundos entre as pedras previamente

ao espalhamento do p6 para evitar acumulo deste componente.

E. ASSENTAMENTOS DOS MEIOS FIOS - Por este servigo sera considerado o seguinte:

— Materiais — serdo de concreto do tipo simples secao 100x15x13x30, pré-moldado, rejuntados com

argamassa.

— Marcacgéo — antes da colocacédo do colchdo de argila deveréo ser demarcadas as posi¢cdes do meio fio que
terda como base a sub-base compactada. Devera ser marcado no exato local do projeto e em tirdo de 4,0 a
6,0m dependendo da declividade longitudinal. A diferenca de nivel entre o topo do meio fio e 0 pavimento

sem compactacado devera ser de 10,0cm (dez centimetros).

— Serdo previstos 0s rebaixos do meio fio nas esquinas para acessibilidade conforme modelo abaixo e
aprovacao do Fiscal da Obra e nos acessos de veiculos conforme as dimensfes previstas na legislacédo

municipal, de modo que se executem nos locais indicados pelo fiscal da obra, com o nivelamento necessario.
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— Assentamentos dos meios fios — as alturas e alinhamentos dos meios fios serdo dados por um fio de nylon
esticado com base nas referéncias topograficas, a cada 20,0m (vinte metros) para as linhas retas e 5,00m
(cinco metros) nas curvas. Nos encontros de ruas — esquinas e sempre que as condi¢cdes topogréficas
permitirem a marcacao de pequenos raios horizontais devera ser feito com cintel.

Os meios-fios com as seguintes dimensdes ja definidas serdo fixados no solo dentro de uma vala de
aproximadamente 18,0cm (dezoito centimetros) de profundidade, nesta vala sera colocado um lastro de brita
n°01 com espessura de 3,0cm (trés centimetros) para melhor fixagdo do meio-fio. O espelho devera ser de
no minimo 15,0cm (quinze centimetros). A base de assentamento devera ser executada com uma sobre—
largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio. Ndo serdo aceitos meios fios quebrados no
decorrer da pista do logradouro. Na face do meio-fio que fica para o passeio publico, 0 mesmo deve ser
escorado com solo para que o mesmo fique firme na posicédo vertical, de forma que o mesmo garanta que
figue escorado.

— Rejuntamento dos meios fios — concluidas as operagfes de realinhamento, sera feito o rejuntamento com
argamassa de cimento e areia das pecas no traco de 1:3, devera ser recolocado o material de encosto junto
aos meios fios, devidamente apiloado com soquete manual ou placa vibratoria com os devidos cuidados para

evitar o desalinhamento das pecas.

F. COMPACTACAO - Concluido o rejunte o pavimento ser4 compactado da seguinte forma:

. A primeira compactacdo deverd ser feita antes do rejuntamento com pé de pedra.

. Com o solo em umidade média executar a primeira compactacao.

. Com o rolo liso, de porte médio (+-10 ton.), iniciar a compactacao pela parte mais baixa.

. Executar passadas longitudinais com cobertura lateral de 1/3 do rolo.

. Remover e reparar irregularidades constatadas durante o processo de compactacao.

. Dar tantas passadas quanto forem necessarias para uma perfeita compactacao e obtencdo de uma

superficie plana.

. Ap6s a primeira compactacédo espalhar o pé de pedra e executar a segunda compactacao.

2. DRENAGEM

Sera executada a drenagem com tubulacdo de concreto simples DN 400mm, DN 600mm e
DN800mm para captacdo de aguas pluviais conforme indicado no projeto. Onde n&do houver previsdo de
drenagem a destinacdo das aguas pluviais ocorrera superficialmente através da sarjeta.

A drenagem sera executada sob o passeio, sendo a captacdo das aguas através da conducdo da
sarjeta até a abertura da boca de lobo, em locais determinados a boca de lobo serd executada com grelha
para captacdo somente pela superficie. O posicionamento de todas as bocas de lobo devera rigorosamente

aprovado pelo Fiscal da Obra e o setor de Topografia do municipio.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 — CEB(0860
Fone/Fax (55) 3781-4497/5236 - E-mail: engenhara@sugusto.rs.gov.br
Devera ser feita escavagdo com equipamento adequado (retro escavadeira e/ou escavadeira

hidraulica) mecanicamente, com profundidade de 1,50m ou mais quando necessario, conforme cada

diametro de tubulacdo, sendo que a tubulacao devera ser rejuntada com argamassa.

Boca de Lobo
Boca De Lobo Em Alvenaria Tijolo Macico, Revestida C/ Argamassa De Cimento E Areia 1:3, Sobre Lastro

De Concreto 10cm

Deverdo ser construidas caixas de inspecao, com grade de ferro do tipo cantoneira fixada a estrutura. As
caixas serdo executadas em alvenaria de tijolos macico com parede de 25,0cm, revestida com argamassa
Unica, contrapiso de concreto 10,0cm com consumo de cimento de 300kg/m3, acompanhando o alinhamento
dos cordfes existentes. As dimensfes finais das caixas com grade metalica serdo de 150x150x150cm.
Mantendo o mesmo nivel do passeio sera instalada a tampa e concreto e a grelha de ferro sera no nivel do
pavimento da via. A tampa de grade da boca de lobo, que serda uma grelha de ferro colocada na parte
superior da caixa, a mesma terd as dimensdes necessarias constituido por barras longitudinais e transversais
em cantoneiras espacadas entre si, para permitir a captacdo de agua, as cantoneiras tem dimensdes 1"x1" e
espessura minima de 2,65mm, deverdo ser bem soldadas e emendadas com resisténcia compativel com a

funcéo.




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 — CEBX860
Fone/Fax (55) 3781-4497/5236 - E-mail: engenhara@sugusto.rs.gov.br

Modelo Padréo para Tampa em Grelha para Boca de Lobo

Y 1.00 — ¥—1.00 —

] [ | ‘ ‘ 1.00
Estrutura de Base em Alvenaria Estrutura de Base para Tampa ) Tampa em Grelha de Ferro
Vista em Planta Baixa em Concreto Meldado In Loco Vista em Planta Baixa
Vista em Planta Baixa
Maoldura em Concreto com Espaco Barra de Ferro Chato
para Apoio da Tampa em Fermo T ———
. Perfil "I" para Apoio as &
\I Barras de Ferro Chato
U\Ff, i b e
Estrutura de Base para Tampa Estrutura de Base para Tampa
em Concreto Moldado In Loco em Concreto Moldado In Loco
Vista em Corte Vista em Corte

A compactacédo das valas de drenagem reaterradas devera ser feita mecanicamente em camadas sendo com
material local proveniente da prépria escavacao.

3. SERVICOS FINAIS

A mobilizacdo da contratada compreende a instalacéo inicial e a colocagéo, no canteiro da obra, dos
meios necessarios ao inicio da execucao dos servicos. Todo o servi¢o de sinalizacdo necessario a seguranca
das obras e dos pedestres e veiculos € imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Ap6s a concluséo da obra, todas as imedia¢des envolvidas na execucdo devem ser entregues limpas
e sem nenhum residuo gerado e todo o servigco executado deve ser entregue pronto para o uso.

Santo Augusto, 13 de junho de 2019.

Joana Parnoff Bellé
Engenheira Civil
CREA/RS 183.216

SESUPLAN



;_-‘:7" Estado do Rio Grande do Sul - SANTO AUGUSTO PLANILHA ORCAMENTARIA

| 1 SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN PAVIMENTACAOQO POLIEDRICA
b Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000
’ Fone/Fax (55) 3781-4357 INCLUINDO DRENAGEM E MEIO-FIO
I CAPITULO
RUA GUAIBA (TRECHO A)
2 DRENAGEM
93381 2.1 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m? 226,80 RS 7,19 83,74 26,85 | RS 1.630,69 | RS 1.059,95 | RS 570,74
COMPOSICAO BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO ]
2.2 d. 4,00 R 696,75 | 83,74 26,85 | R 2.787,00 | R 1.811,55 | R 975,45
06 PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto proprio) uni 4 s 3 3
RS  2.871,50 RS 1.546,19
RUA GUAIBA (TRECHO B)
4 DRENAGEM
E 30 Mecénica C Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00
79480 41 scavagdo lecdnica tampo Aberto tm 50lo Exceta Rocha Ate 2,50m m? 175,50 | R$ 2,22 8374 26,85 | RS 389,61 | RS 253,25 | RS 136,36

Profundidade

Tubo de C t Redes Colet de A Pluviais DN 400mm -
92210 42 U0 de Loncreto para heces Loletoras de Aguas Fluvials mm m 62,00 |RS 110,77 | 83,74 26,85 | RS 6.867,74 | R$  4.464,03 | RS 2.403,71
forneclmento e assentamento

Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 600mm -

92212 4.3 X m 55,00 RS 182,02 83,74 26,85 RS 10.011,10 | RS 6.507,22 | RS 3.503,89
fornecimento e assentamento
93381 4.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m?3 157,95 RS 7,19 83,74 26,85 | RS 1.135,66 | RS 738,18 | RS 397,48
COMPOSICAO BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO .
4.5 d. 4,00 R 696,75 83,74 26,85 R 2.787,00 | R 1.811,55 | R 975,45
06 PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto proprio) un d s 3 $
COMPOSICAO BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA .
4.6 d. 4,00 R 652,84 83,74 26,85 R 2.611,36 [ R 1.697,38 | R 913,98
07 DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa) un d 3 s 3
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macico, Revestiva ¢/ Argamassa de
83659 4.7 Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto g60cm, com Tampa em Concreto unid. 2,00 RS 727,26 83,74 26,85 RS 1.454,52 | RS 945,44 | RS 509,08
Armado
RS 16.417,04 RS 8.839,95
RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO A)
6 DRENAGEM
6171 6.1 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA unid. 4,00 RS 727,26 83,74 26,85 | RS 2.909,04 | RS 1.890,88 | RS 1.018,16
RS 1.890,88 RS 1.018,16
RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO B)
8 DRENAGEM
E 30 Mecanica C Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00
79480 8.1 scavagdo lecdnica tampo Aberto tm 5olo Exceta Rocha Ate 2,50m m? 205,50 | RS 222 8374 26,85 | RS 456,21 | RS 296,54 | RS 159,67

Profundidade

Tubo de C t Redes Colet de A Pluviais DN 400mm -
92210 82 ubo de Loncreto para Redes Loletoras de Aguas Fluvials mm m 69,00 |RS 11077 | 83,74 26,85 | RS 7.643,13 | RS 4.968,03 | RS 2.675,10
forneclmento e assentamento

Tubo de C t Redes Colet de A Pluviais DN 600mm -
92212 83 ubo de Loncreto para Redes Loletoras de Aguas Fluvials mm m 68,00 |RS  182,02| 8374 26,85 | RS  12.377,36 | RS 8.045,28 | RS 4.332,08
forneclmento e assentamento

93381 8.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m? 184,95 RS 7,19 83,74 26,85 | RS 1.329,79 | RS 864,36 | RS 465,43




COMPOSICAO

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO

8.5 id. 500 |R 696,75 | 83,74 26,85 | R 3.483,75 | RS 2.264,44 | R 1.219,31
06 PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto préprio) unt 3 3 3 3
COMPOSICAO BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA _
8.6 d. 500 |R 652,34 | 83,74 26,85 | R 3.264,20 | RS 2.121,73 | R 1.142,47
07 DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa) unt 3 3 3 3
RS  18.560,39 RS 9.994,05
RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)
16 |DRENAGEM
E 30 Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00
79480 16.1 scavagdo hiecanica Lampo Aberto Em 5010 Exceto Rocha Ate 2,Ubm m? 174,00 |RS$ 2,22 8374 26,85 | RS 386,28 | RS 251,08 | RS 135,20
Profundidade
Tubo de C t Redes Colet de A Pluviais DN 400mm -
92210 16.2 ubo de Loncreto para hedes Loletoras de Aguas Fluvials mm m 10,00 |RS 110,77 | 83,74 26,85 | RS 1.107,70 | RS 720,01 | RS 387,70
forneCImento e assentamento
Tubo de C t Redes Colet de A Pluviais DN 600mm -
92212 16.3 ubo de Loncreto para hedes Loletoras de Aguas Fluvials mm m 106,00 |RS 182,02 83,74 26,85 | RS 19.29412 | RS  12.541,18 | RS 6.752,94
forneCImentO e assentamento
93381 16.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m? 156,60 RS 7,19 83,74 26,85 | RS 1.125,95 | RS 731,87 | RS 394,08
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macico, Revestiva ¢/ Argamassa de
83659 16.5 Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ¢60cm, com Tampa em Concreto unid. 2,00 RS 727,26 83,74 26,85 RS 1.454,52 | RS 945,44 | RS 509,08
Armado
COMPOSICAO BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO _
16.6 d. 200 R 696,75 | 83,74 26,85 | R 1.393,50 | R 905,78 | R 487,73
06 PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto préprio) unt 3 3 3 3
COMPOSICAO BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA _
16.7 d. 200 |R 652,34 | 83,74 26,85 | R 1.305,68 | R 848,69 | R 456,99
07 DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa) unt 3 3 3 3
RS  16.944,04 RS 9.123,71
RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)
18 |DRENAGEM
E 30 Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00
79480 18.1 scavagdo iecanica Lampo Aberto Em 5010 Exceto Rocha Ate 2,Ubm m? 204,00 |RS$ 2,22 8374 26,85 | RS 452,88 | RS 294,37 | RS 158,51
Profundidade
Tubo de C t Redes Colet de A Pluviais DN 400mm -
92210 18.2 ubo de Loncreto para hedes Loletoras de Aguas Fluvials mm m 71,00 |RS 11077 | 83,74 26,85 | RS 7.864,67 | RS 5.112,04 | RS 2.752,63
forneCImento e assentamento
Tubo de C t Redes Colet de A Pluviais DN 600mm -
92212 18.3 ubo de Loncreto para hedes Loletoras de Aguas Fluvials mm m 6500 |RS  182,02| 83,74 26,85 | RS  11.831,30 |R$  7.690,35 | RS 4.140,96
forneCImento e assentamento
93381 18.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m? 183,60 RS 7,19 83,74 26,85 | RS 1.320,08 | RS 858,05 | RS 462,03
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macico, Revestiva ¢/ Argamassa de
83659 18.5 Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ¢60cm, com Tampa em Concreto unid. 2,00 RS 727,26 83,74 26,85 RS 1.454,52 | RS 945,44 | RS 509,08
Armado
COMPOSICAO BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO _
18.6 d. 300 |[R 696,75 | 83,74 26,85 | R 2.090,25 | R$  1.358,66 | R 731,59
06 PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto préprio) unt 3 3 3 s
COMPOSICAO BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA _
18.7 d. 300 [R 652,34 | 83,74 26,85 | R 1.95852 [R$  1.273,04 | R 685,48
07 DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa) unt 3 3 3 3
RS  17.531,94 RS 9.440,28
RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)
20 |DRENAGEM
E 30 Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00
79480 201 scavagdo lecanica Lampo Aberto Em 5010 Exceto Rocha Ate 2,Ubm m? 41400 | RS 2,22 8374 26,85 | RS 919,08 | RS 597,40 | RS 321,68

Profundidade




Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 400mm -

92210 20.2 . m 105,00 RS 110,77 83,74 26,85 RS 11.630,85 | RS 7.560,05 | RS 4.070,80
fornecimento e assentamento
Tubo de C t Redes Coletoras de A Pluviais DN 600mm -
92212 203 ubo de Loncreto para hedes Loletoras de Aguas Fluvials mm m 171,00 |RS 182,02 83,74 26,85 | RS 3112542 | RS 2023152 | RS  10.893,90
fornecimento e assentamento
93381 20.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m? 372,60 RS 7,19 83,74 26,85 | RS 2.678,99 | RS 1.741,34 | RS 937,65
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macico, Revestiva ¢/ Argamassa de
83659 20.5 Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ¢60cm, com Tampa em Concreto unid. 4,00 RS 727,26 83,74 26,85 RS 2.909,04 | RS 1.890,88 | RS 1.018,16
Armado
COMPOSICAO BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO .
20.6 d. 7,00 R 696,75 83,74 26,85 R 4.877,25 [ R 3.170,21 | R 1.707,04
06 PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto préprio) unt 3 3 3 3
COMPOSICAO BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA .
20.7 d. 7,00 R 652,84 83,74 26,85 R 4.569,88 | R 2.970,42 [ R 1.599,46
07 DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa) unt 3 3 3 3
RS 38.161,83 | RS 20.548,68
RS 112.377,62 | RS 60.511,02
11 CAPITULO
RUA JARDIM (TRECHO)
2 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO
02 ¢ 2.1 Colchao De Argila e=20,0cm m? 88,00 RS 5,83 83,74 26,85 RS 513,04 | RS 333,48 | RS 179,56
COMPOSICAO . - - )
03 2.2 Pavimentag¢do com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m 88,00 RS 23,50 83,74 26,85 | RS 2.068,00 | RS 1.344,20 | RS 723,80
COMPOSICAO
04 ¢ 23 Compactag¢io Mecanica da Pavimentagdo m? 88,00 RS 0,30 83,74 26,85 | RS 26,40 | RS 17,16 | RS 9,24
94273 2.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 8,00 RS 35,93 83,74 26,85 RS 287,44 | RS 186,84 | RS 100,60
COMPOSICAO
05 ¢ 25 Rejunte com P6 de Pedra e=2cm m? 88,00 RS 2,49 83,74 26,85 RS 219,12 | RS 142,43 | RS 76,69
T te Com Caminhdo B. lante De 10m?, Em Via Urb. Pavi tad
95875 26 ransporte Lom taminhdo Basculante Le 10m-, tm Via Urbana Favimentada | s im | 22352 | RS 111 8374 26,85 | RS 248,11 | RS 161,27 | RS 86,84
m3xkm Dmt Até 30km
RS 2.185,37 RS 1.176,74
RUA GUAIBA (TRECHO A)
4 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO
02 ¢ 4.1 Colchao De Argila e=20,0cm m? 744,00 RS 5,83 83,74 26,85 RS 4.337,52 | RS 2.819,39 | RS 1.518,13
COMPOSICAO . - - 2
03 4.2 Pavimentag¢do com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m 744,00 RS 23,50 83,74 26,85 | RS 17.484,00 | RS  11.364,60 | RS 6.119,40
COMPOSICAO
04 ¢ 4.3 Compactagdo Mecanica da Pavimentacdo m? 744,00 RS 0,30 83,74 26,85 | RS 223,20 | RS 145,08 | RS 78,12
94273 4.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 312,00 RS 2,49 83,74 26,85 RS 776,88 | RS 504,97 | RS 271,91
COMPOSICAO
05 ¢ 4.5 Rejunte com P6 de Pedra e=2cm m? 744,00 RS 2,49 83,74 26,85 RS 1.852,56 | RS 1.204,16 | RS 648,40
T te Com Caminhdo B. lante De 10m?*, Em Via Urb. Pavi tad
95875 46 ransporte tom raminndo Basculante be Lm7, tm Via Urbana Favimentada | sy km | 1752,12 | RS 1,11| 8374 | 2685 |RS 1.944,85 | RS 1.264,15 | RS 680,70
m3xkm Dmt Até 30km
RS 17.302,36 9.316,65

RUA GUAIBA (TRECHO B)

RS
|




PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSICAO
02 ¢ 6.1 Colchao De Argila e=20,0cm m? 1622,00 RS 5,83 83,74 26,85 RS 9.456,26 | RS 6.146,57 | RS 3.309,69
COMPOSICAO . - - 2
03 6.2 Pavimentagdo com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m 1622,00 RS 23,50 83,74 26,85 RS 38.117,00 | RS 24.776,05 | RS 13.340,95
COMPOSICAO
04 ¢ 6.3 Compactag¢io Mecanica da Pavimentagdo m? 1622,00 | RS 0,30 83,74 26,85 | RS 486,60 | RS 316,29 | RS 170,31
94273 6.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 389,00 RS 35,93 83,74 26,85 RS 13.976,77 | RS 9.084,90 | RS 4.891,87
COMPOSICAO
05 ¢ 6.5 Rejunte com P6 de Pedra e=2cm m? 1622,00 RS 2,49 83,74 26,85 RS 4.038,78 | RS 2.625,21 | RS 1.413,57
T te Com Caminhdo B. lante De 10m?*, Em Via Urb. Pavi tad
95875 6.6 n:::isqol;:ﬁ::;ag?r: do Basculante Le Z0m-, Em Via Urbana Favimentada 1 sy km | 3819,81 | RS 1,11| 8374 | 2685 |RS 4239,99 RS 2.75599 | RS 1.484,00
RS 45.705,01 RS 24.610,39
RUA SENHOR DOS PASSOS
8 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO
02 ¢ 8.1 Colchao De Argila e=20,0cm m? 920,20 RS 5,83 83,74 26,85 RS 5.364,77 | RS 3.487,10 | RS 1.877,67
COMPOSICAO . - - )
03 8.2 Pavimentag3o com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m 920,20 RS 23,50 83,74 26,85 | RS 21.624,70 | RS  14.056,06 | RS 7.568,65
COMPOSICAO
04 ¢ 8.3 Compactag¢io Mecanica da Pavimentagdo m? 920,20 RS 0,30 83,74 26,85 | RS 276,06 | RS 179,44 | RS 96,62
94273 8.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 231,00 RS 35,93 83,74 26,85 RS 8.299,83 [ RS 5.394,89 | RS 2.904,94
COMPOSICAO
05 ¢ 8.5 Rejunte com P6 de Pedra e=2cm m? 920,20 RS 2,49 83,74 26,85 RS 2.291,30 | RS 1.489,35 | RS 801,96
T te Com Caminhdo B. lante De 10m?, Em Via Urb. Pavi tad
95875 8.6 n::zlisqol;:wt::; 33';:1" do Pasculante be 10m7, tm Via Urbana Favimentada | sxkm | 2167,07 | R$ 111| 8374 | 2685 |RS 240545 | RS 1.563,54 | RS 841,91
RS 26.170,37 RS 14.091,74
RUA FELICIANO PEREIRA (TRECHO)
10 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO
02 ¢ 10.1 Colchao De Argila e=20,0cm m? 10,00 RS 5,83 83,74 26,85 RS 58,30 | RS 37,90 | RS 20,41
COMPOSICAO
03 ¢ 10.2 Pavimentag¢do com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m? 10,00 RS 23,50 83,74 26,85 | RS 235,00 | RS 152,75 | RS 82,25
COMPOSICAO
o1 ¢ 10.3 Compactag¢io Mecanica da Pavimentagdo m? 10,00 RS 0,30 83,74 26,85 | RS 3,00 | RS 1,95 [ RS 1,05
94273 10.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 3,00 RS 35,93 83,74 26,85 RS 107,79 | RS 70,06 | RS 37,73
COMPOSICAO
05 ¢ 10.5 Rejunte com P6 de Pedra e=2cm m? 10,00 RS 2,49 83,74 26,85 | RS 24,90 | RS 16,19 | RS 8,72
T te Com Caminhdo B. lante De 10m?, Em Via Urb. Pavi tad
95875 106 n::zlisqol;:wt::; 33';:1" do Pasculante be 1om7, tm Via Urbana Favimentada | psxkm | 23,35 | R$ 11| 8374 | 2685 |R$ 25,92 | RS 16,85 | RS 9,07
RS 295,69 RS 159,22
RUA NE BOAVA (TRECHO)
12 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES




COMPOSICAO

02 12.1 Colchao De Argila e=20,0cm m? 16,00 RS 5,83 83,74 26,85 RS 93,28 | RS 60,63 | RS 32,65
COMPOSICAO
03 ¢ 12.2 Pavimentag3o com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m? 16,00 RS 23,50 83,74 26,85 | RS 376,00 | RS 244,40 | RS 131,60
COMPOSICAO
o1 ¢ 12.3 Compactag¢io Mecanica da Pavimentagdo m? 16,00 RS 0,30 83,74 26,85 | RS 4,80 | RS 3,12 | RS 1,68
94273 12.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 16,00 RS 35,93 83,74 26,85 RS 574,88 | RS 373,67 | RS 201,21
COMPOSICAO
05 ¢ 12.5 Rejunte com P4 de Pedra e=2cm m? 16,00 RS 2,49 83,74 26,85 RS 39,84 | RS 25,90 | RS 13,94
T te Com Caminhdo B. lante De 10m?*, Em Via Urb. Pavi tad
95875 12.6 n::zlisqol;:wt::; 33';:1" do Basculante De 10m, Em Via Urbana Favimentada | sykm | 37,68 | RS 1,11| 8374 | 2685 | RS 41,82 | RS 27,18 | RS 14,64
RS 734,90 RS 395,72
RUA HILARIO BERTOLO
14 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO
02 ¢ 14.1 Colchao De Argila e=20,0cm m? 422,00 RS 5,83 83,74 26,85 RS 2.460,26 | RS 1.599,17 | RS 861,09
COMPOSICAO . - - 2
03 14.2 Pavimentag3o com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m 422,00 RS 23,50 83,74 26,85 | RS 9.917,00 | RS 6.446,05 | RS 3.470,95
COMPOSICAO
o1 ¢ 14.3 Compactagio Mecanica da Pavimentagdo m? 422,00 RS 0,30 83,74 26,85 | RS 126,60 | RS 82,29 | RS 44,31
94273 14.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 112,00 RS 35,93 83,74 26,85 RS 4.024,16 | RS 2.615,70 | RS 1.408,46
COMPOSICAO
05 ¢ 14.5 Rejunte com P6 de Pedra e=2cm m? 422,00 RS 2,49 83,74 26,85 RS 1.050,78 | RS 683,01 | RS 367,77
T te Com Caminhdo B. lante De 10m?*, Em Via Urb. Pavi tad
95875 14.6 n::zlisqol;:wt::; 33';:1" do Basculante De 1Um, Em Via Urbana Favimentada | sykm | 993,81 | RS 1,11| 8374 | 2685 |RS 1.103,13 | RS 717,03 | R$ 386,10
RS 12.143,25 RS 6.538,68
RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)
16 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO
02 ¢ 16.1 Colchao De Argila e=20,0cm m? 664,80 RS 5,83 83,74 26,85 RS 3.875,78 | RS 2.519,26 | RS 1.356,52
COMPOSICAO . - - 2
03 16.2 Pavimentagdo com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m 664,80 RS 23,50 83,74 26,85 RS 15.622,80 | RS  10.154,82 [ RS 5.467,98
COMPOSICAO
o1 ¢ 16.3 Compactagio Mecanica da Pavimentagdo m? 664,80 RS 0,30 83,74 26,85 | RS 199,44 | RS 129,64 | RS 69,80
94273 16.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 166,00 RS 35,93 83,74 26,85 RS 5.964,38 | RS 3.876,85 | RS 2.087,53
COMPOSICAO
05 ¢ 16.5 Rejunte com P6 de Pedra e=2cm m? 664,80 RS 2,49 83,74 26,85 RS 1.655,35 | RS 1.075,98 | RS 579,37
T te Com Caminhdo B. lante De 10m?, Em Via Urb. Pavi tad
95875 166 n:::;zqol;:ﬁ :tn; 33';:1" do Pasculante be 18m7, tm Via Urbana Favimentada | sxkm | 156560 |R$ 111| 8374 | 2685 |RS 1.737,82 RS 1.129,58 | RS 608,24
RS 18.886,12 RS 10.169,45
RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)
18 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO
¢ 18.1 Colchao De Argila e=20,0cm m? 968,00 RS 5,83 83,74 26,85 RS 5.643,44 | RS 3.668,24 | RS 1.975,20

02




COMPOSICAO

03 18.2 Pavimentagdo com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m?2 968,00 RS 23,50 83,74 26,85 RS 22.748,00 | RS 14.786,20 | RS 7.961,80
COMPOSICAO
04 ¢ 18.3 Compactag¢io Mecanica da Pavimentagdo m? 968,00 RS 0,30 83,74 26,85 | RS 290,40 | RS 188,76 | RS 101,64
94273 18.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 257,00 RS 35,93 83,74 26,85 RS 9.234,01 | RS 6.002,11 | RS 3.231,90
COMPOSICAO
05 ¢ 18.5 Rejunte com P6 de Pedra e=2cm m? 968,00 RS 2,49 83,74 26,85 RS 2.410,32 | RS 1.566,71 | RS 843,61
T te Com Caminhdo B. lante De 10m?, Em Via Urb. Pavi tad
95875 18.6 n:::;zqol;:ﬁ :tn; 33';:1" do Basculante De 10m, Em Via Urbana Favimentada | sykm | 2279,64 | RS 1,11| 8374 | 2685 |RS 2.530,40 | R$  1.644,76 | RS 885,64
RS 27.856,77 RS 14.999,80
RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES (TRECHO)
20 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO
02 ¢ 20.1 Colchao De Argila e=20,0cm m? 636,00 RS 5,83 83,74 26,85 RS 3.707,88 | RS 2.410,12 | RS 1.297,76
COMPOSICAO . ~ - 2
03 20.2 Pavimentag3o com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m 636,00 RS 23,50 83,74 26,85 | RS 14.946,00 | RS 9.714,90 | RS 5.231,10
COMPOSICAO
04 ¢ 20.3 Compactag¢io Mecanica da Pavimentagdo m? 636,00 RS 0,30 83,74 26,85 | RS 190,80 | RS 124,02 | RS 66,78
94273 20.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 159,00 RS 35,93 83,74 26,85 RS 5.712,87 | RS 3.713,37 | RS 1.999,50
COMPOSICAO
05 ¢ 20.5 Rejunte com P6 de Pedra e=2cm m? 636,00 RS 2,49 83,74 26,85 RS 1.583,64 | RS 1.029,37 | RS 554,27
T te Com Caminhdo B. lante De 10m?, Em Via Urb. Pavi tad
95875 20.6 n:::;zqol;:ﬁ :tn; 33';:1" do Basculante De 10m, Em Via Urbana Favimentada | sykm | 1497,78 | RS 1,11| 8374 | 2685 |RS 1.662,54 [ RS 1.080,65 | RS 581,89
RS 18.072,42 RS 9.731,31
RUA JOAO GONZATTO (TRECHO)
22 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO
02 ¢ 22.1 Colchao De Argila e=20,0cm m? 1206,87 RS 5,83 83,74 26,85 RS 7.036,05 | RS 4.573,43 | RS 2.462,62
COMPOSICAO . - - 2
03 22.2 Pavimentagdo com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m 1206,87 RS 23,50 83,74 26,85 RS 28.361,45 | RS  18.434,94 | RS 9.926,51
COMPOSICAO
o1 ¢ 22.3 Compactag¢io Mecanica da Pavimentagdo m? 1206,87 RS 0,30 83,74 26,85 | RS 362,06 | RS 235,34 | RS 126,72
94273 22.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 380,00 RS 35,93 83,74 26,85 RS 13.653,40 | RS 8.874,71 | RS 4.778,69
COMPOSICAO
05 ¢ 22,5 Rejunte com P6 de Pedra e=2cm m? 1206,87 RS 2,49 83,74 26,85 RS 3.005,11 | RS 1.953,32 | RS 1.051,79
T te Com Caminhdo B. lante De 10m?, Em Via Urb. Pavi tad
95875 2256 n:::;zqol;:ﬁ :tn; 33';:1" do Pasculante be 10m7, tm Via Urbana Favimentada | nsykm | 2842,17 | R$ 111| 8374 | 2685 |RS 3.154,81 | RS 2.050,63 | RS 1.104,18
RS 36.122,37 RS 19.450,51
RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)
24 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO
02 ¢ 24.1 Colchao De Argila e=20,0cm m? 1846,60 RS 5,83 83,74 26,85 RS 10.765,68 | RS 6.997,69 | RS 3.767,99
COMPOSICAO . ~ - 2
24.2 Pavimentagdo com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m 1846,60 RS 23,50 83,74 26,85 RS 43.395,10 | RS 28.206,82 | RS 15.188,29

03




COMPOSICAO

o1 24.3 Compactag¢io Mecanica da Pavimentagdo m? 1846,60 | RS 0,30 83,74 26,85 | RS 553,98 | RS 360,09 | RS 193,89
94273 24.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 422,00 RS 35,93 83,74 26,85 | RS 15.162,46 | RS 9.855,60 | RS 5.306,86
COMP(:;SICAO 24.5 Rejunte com P6 de Pedra e=2cm m? 1846,60 | RS 2,49 83,74 26,85 | RS 4.598,03 | RS 2.988,72 | RS 1.609,31
95875 286 Transporte Com Caminhdo Basculante De 10m?3, Em Via Urbana Pavimentada m? x km 434874 RS 111 83,74 26,85 | RS 4.827,10 | RS 3.137,62 | RS 1.689,49

m3xkm Dmt Até 30km

Referéncia 03/2019




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Meses
Item Descricéo dos Servigos Peso Valor das Obras e Servigos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

RUA GUAIBA (TRECHO A)

2 DRENAGEM 0,78 R$ 4.417,69 100 RS  4.417,69 RS - RS - RS - 100
RUA GUAIBA (TRECHO B)

4 DRENAGEM 4,44 R$ 25.256,99 70 RS 17.679,89 30 RS 7.577,10 RS - RS - 100
RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO A)

6 DRENAGEM 0,51 R$ 2.909,04 30 RS 872,71 70 RS  2.036,33 S - RS - 100
RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO B)

8 DRENAGEM 5,02 R$ 28.554,44 100 RS 28.554,44 RS - RS - RS - 100
RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)

16 DRENAGEM 4,59 R$ 26.067,75 10 RS  2.606,78 50 RS 13.033,88 40 RS 10.427,10 RS - 100
RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)

18 DRENAGEM 4,75 R$ 26.972,22 10 RS  2.697,22 50 RS 13.486,11 40 RS 10.788,89 RS - 100
RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)

20 DRENAGEM 10,33 R$ 58.710,51 RS - 20 RS 11.742,10 80 RS 46.968,41 RS - 100
RUA JARDIM (TRECHO)

2 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES 0,59 R$ 3.362,11 100 RS  3.362,11 RS - RS - RS - 100
RUA GUAIBA (TRECHO A)

4 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES 4,68 R$ 26.619,01 100 RS 26.619,01 RS - RS - RS - 100
RUA GUAIBA (TRECHO B)

6 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES 12,37 R$ 70.315,40 RS - 60 RS 42.189,24 40 RS 28.126,16 RS - 100
RUA SENHOR DOS PASSOS

8 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES 7,08 R$ 40.262,11 RS - 20 RS  8.052,42 50 RS 20.131,06 30 RS  12.078,63 100
RUA FELICIANO PEREIRA (TRECHO)

10 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES 0,08 R$ 454,91 RS - 100 RS 454,91 RS - RS - 100
RUA NE BOAVA (TRECHO)

12 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES 0,20 R$ 1.130,62 RS - 100 RS 1.130,62 RS - RS - 100
RUA HILARIO BERTOLO

14 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES 3,29 R$ 18.681,93 RS - 20 RS  3.736,39 80 RS 14.945,54 RS - 100
RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)

16 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES 5,11 R$ 29.055,57 RS - 10 RS  2.905,56 50 RS 14.527,79 40 RS  11.622,23 100
RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)

18 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES 7,54 R$ 42.856,57 RS - 10 RS  4.285,66 20 RS 8.571,31 70 RS 29.999,60 100
RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES (TRECHO)

20 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES 4,89 R$ 27.803,73 RS - 10 RS  2.780,37 20 RS  5.560,75 70 RS  19.462,61 100
RUA JOAO GONZATTO (TRECHO)

22 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES 9,78 R$ 55.572,88 RS - 10 RS  5.557,29 20 RS 11.114,58 70 RS  38.901,02 100
RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)

24 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES 13,95 R$ 79.302,35 RS - 10 RS 7.930,24 20 RS 15.860,47 70 RS  55.511,65 100

SIMPLES RS 86.809,85 RS 126.898,20 RS 187.022,05 RS 167.575,73
TOTAL ACUMULADO % 100,00 ACUMULADO RS 86.809,85 RS 213.708,05 RS 400.730,10 RS 568.305,83 | R$ 568.305,83
SIMPLES 15,28 22,33 32,91 29,49
ACUMULADO R$| R$ 568.305,83 ACUMULADO 15,28 37,60 70,51 100,00 100




IDENTIFICACAO

Modalidade* m m 2019

PLANILHA ORCAMENTARIA - PAVIMENTAGAOQ POLIEDRICA INCLUINDO DRENAGEM E MEIO-FIO

Orgao CNPJ *
Tipo de Objeto* Obras e Servigcos de Engenharia N° CENTRAL DE COMPRAS

Preco Total Estimado RS 568.305,83
Preco Total Proposto RS -
Qtd. Itens Orgamento 0]

Atencdo! Para incluir mais de 50 lotes, selecione as células A62 a G62 e arraste as formulas para baixo, de acordo com o nimero de lotes necessario.
*Campos de preenchimento obrigatério

Descricdo do Objeto

**Campos de preenchimento obrigatdrio para licitagdo composta por lo
Estimativa Proposta

Valor do lote (R$) Valor do lote (R$)

568.305,83

N2 do lote** Descri¢do do Lote**

PAVIMENTAGAO POLIEDRICA E DRENAGEM PLUVIAL




Modalidade
Descri¢do do
Objeto

Orgio
Tipo de Objeto
Prego T. Estimado

Atengdo! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as férmulas para baixo, de acordo com o niimero de itens necessario.

himento obrigatdric

ORCAMENTO

2019

PLANILHA ORCAMENTARIA - PAVIMENTAGAO POLIEDRICA INCLUINDO DRENAGEM E MEIO-FIO

| cver

Obras e Servigos de Engenharia

R$

568.305,83

**QObrigatorio s6 para Obras e Servigos de Engenharia

Data de

***Obrigatdrio s6 para licitagdo composta por Lotes

Estimativa

N® do N® Fonte de Codigo de Referéncia* Descri¢do do item* Preco % Encargos
Lote*** Ordem Item* Referéncia** Referéncia** " Qtd.* Unid.* unitario Prego Total (RS) % BDI** Sociais**
(R$)*
| CAPITULO
RUA GUAIBA (TRECHO A)
2 DRENAGEM
1 2.1 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local compactado 226,80 m3 7,1900 1.630,69 83,74 26,85
COMPOSICAO ) BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
1 2.2 PROPRIA — [ COMPOSICAO 06 | 01/03/19 |GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 4,00 un 696,7500 2.787,00 83,74 26,85
préprio)
RUA GUAIBA (TRECHO B)
4 DRENAGEM
1 41 SINAPI 79480 01/03/19 |FSc3Vacao Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até | ¢ ¢ m3 2,2200 389,61 83,74 26,85
2,00m Profundidade
1 42 SINAPI 92210 01/03/19 |Tube de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 62,00 m 110,7700 6.867,74 83,74 26,85
400mm - fornecimento e assentamento
1 43 SINAPI 92212 01/03/19 |uPO de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 55,00 m 182,0200 10.011,10 83,74 26,85
600mm - fornecimento e assentamento
1 4.4 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local compactado 157,95 m3 7,1900 1.135,66 83,74 26,85
COMPOSICAO ) BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
1 4.5 PROPRIA — [ COMPOSICAO 06 | 01/03/19 |GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 4,00 un 696,7500 2.787,00 83,74 26,85
préprio)
COMPOSICAO ) BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA
1 4.6 PROPRIA — [ COMPOSICAO 07 | 01/03/19 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 4,00 un 652,8400 2.611,36 83,74 26,85
CONCRETO 10CM (sem tampa)
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macigo, Revestiva c/
1 4.7 SINAPI 83659 01/03/19 |[Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 60cm, 2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85
com Tampa em Concreto Armado
RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO A)
6 DRENAGEM




10| 6.1 SINAPI 6171 01/03/19 |TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA 4,00 un 727,2600 2.909,04 83,74 26,85
RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO B)
8 DRENAGEM
E 30 Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até
11| 81 SINAPI 79480 01/03/19 |-°cavacao Viecanica Lampo AbErto Em 5010 EXCELo Rocha Ate | 545 50 m3 2,2200 456,21 83,74 26,85
2,00m Profundidade
Tubode C t Redes Colet de A Pluviais DN
12| 82 SINAPI 92210 01/03/19 | uPo ¢etoncreto para Redes Loletoras de Aguas Fluvials 69,00 m 110,7700 7.643,13 83,74 26,85
400mm - fornecimento e assentamento
Tubode C t Redes Colet de A Pluviais DN
13| 83 SINAPI 92212 01/03/19 | uPo ¢etoncreto para Redes Loletoras de Aguas Fluvials 68,00 m 182,0200 12.377,36 83,74 26,85
600mm - fornecimento e assentamento
14| 8.4 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local compactado 184,95 m3 7,1900 1.329,79 83,74 26,85
COMPOSICAD BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
15| 85 bROpRIA | COMPOSICAO 06 | 01/03/19 |GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 5,00 un 696,7500 3.483,75 83,74 26,85
préprio)
COMPOSICAD BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA
16| 8.6 bRopRIA | COMPOSICAO 07 | 01/03/19 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 5,00 un 652,8400 3.264,20 83,74 26,85
CONCRETO 10CM (sem tampa)
RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)
16 DRENAGEM
E 30 Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até
17| 16.1 SINAPI 79480 01/03/19 |-°cavacdo Miecanica Lampo AbErto Em 5010 EXCELo Rocha Ate 1 474 0o m3 2,2200 386,28 83,74 26,85
2,00m Profundidade
Tubode C t Redes Colet de A Pluviais DN
18| 16.2 SINAPI 92210 01/03/19 | uPo ¢etoncreto para Redes Loletoras de Aguas Fluvials 10,00 m 110,7700 1.107,70 83,74 26,85
400mm - fornecimento e assentamento
Tubode C t Redes Colet de A Pluviais DN
19| 16.3 SINAPI 92212 01/03/19 | UPo ¢etoncreto para Redes Loletoras de Aguas Fluvials 106,00 m 182,0200 19.294,12 83,74 26,85
600mm - fornecimento e assentamento
20( 16.4 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local compactado 156,60 m3 7,1900 1.125,95 83,74 26,85
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macigo, Revestiva c/
21| 16.5 SINAPI 83659 01/03/19 |[Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 60cm, 2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85
com Tampa em Concreto Armado
COMPOSICAD BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
22 166 | o oo | COMPOSICRO 06 | 01/03/19 |GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 2,00 un 696,7500 1.393,50 83,74 26,85
préprio)
COMPOSICAD BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA
23] 167 |00 ooy | COMPOSICRO 07 | 01/03/19 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 2,00 un 652,8400 1.305,68 83,74 26,85
CONCRETO 10CM (sem tampa)
RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)
18 DRENAGEM
E 30 Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até
24| 181 SINAPI 79480 01/03/19 |-°cavacdo Viecanica Lampo AbETto M 5010 EXCELo ROCha Ate 1 544 00 m3 2,2200 452,88 83,74 26,85
2,00m Profundidade
Tubode C t Redes Colet de A Pluviais DN
25| 182 SINAPI 92210 01/03/19 | UPo ¢etoncreto para Redes Loletoras de Aguas Fluvials 71,00 m 110,7700 7.864,67 83,74 26,85

400mm - fornecimento e assentamento




Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN

26( 18.3 SINAPI 92212 01/03/19 . 65,00 m 182,0200 11.831,30 83,74 26,85
600mm - fornecimento e assentamento
27| 18.4 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local compactado 183,60 m3 7,1900 1.320,08 83,74 26,85
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macigo, Revestiva c/
28| 18.5 SINAPI 83659 01/03/19 |[Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 60cm, 2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85
com Tampa em Concreto Armado
COMPOSICAO ) BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
29| 18.6 PROPRIA — [ COMPOSICAO 06 | 01/03/19 |GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 3,00 un 696,7500 2.090,25 83,74 26,85
préprio)
COMPOSICAO ) BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA
30( 18.7 PROPRIA — [ COMPOSICAO 07 | 01/03/19 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 3,00 un 652,8400 1.958,52 83,74 26,85
CONCRETO 10CM (sem tampa)
RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)
20 DRENAGEM
31| 201 SINAPI 79480 01/03/19 |FSc3Vacao Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até | ) ) m3 2,2200 919,08 83,74 26,85
2,00m Profundidade
32| 202 SINAPI 92210 01/03/19 |uPO de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN | e m 110,7700 11.630,85 83,74 26,85
400mm - fornecimento e assentamento
33| 203 SINAPI 92212 01/03/19 |uPO de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN | m 182,0200 31.125,42 83,74 26,85
600mm - fornecimento e assentamento
34| 20.4 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local compactado 372,60 m3 7,1900 2.678,99 83,74 26,85
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macigo, Revestiva ¢/
35| 20.5 SINAPI 83659 01/03/19 |[Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 60cm, 4,00 un 727,2600 2.909,04 83,74 26,85
com Tampa em Concreto Armado
COMPOSICAO ) BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
36( 20.6 PROPRIA — [ COMPOSICAO 06 | 01/03/19 |GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 7,00 un 696,7500 4.877,25 83,74 26,85
préprio)
COMPOSICAO ) BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA
37| 20.7 PROPRIA — [ COMPOSICAO 07 | 01/03/19 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 7,00 un 652,8400 4.569,88 83,74 26,85
CONCRETO 10CM (sem tampa)
1 CAPITULO
RUA JARDIM (TRECHO)
2 PAVIMENTAGCAO EM PEDRAS IRREGULARES
38 2.1 CO';A:OOEFI{(IZAAO_ COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colch3o De Argila e=20,0cm 88,00 m2 5,8300 513,04 83,74 26,85
39| 2.2 | COMPOSICAO_| o ibosicho 03| 01/03/19 |P2Vimentacdo com Pedras de Basalto Irregulares e. 88,00 m2 23,5000 2.068,00 83,74 26,85
PROPRIA média=15,0cm
40| 2.3 COI;A;OOEA(IZAAO_ COMPOSICAO 04 | 01/03/19 [Compactagdo Mecanica da Pavimentagdo 88,00 m2 0,3000 26,40 83,74 26,85
41| 2.4 SINAPI 94273 01/03/19 |ASSentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 8,00 m 35,9300 287,44 83,74 26,85

Concreto Pré-Fabricado




COMPOSICAO_

4| 25 bROpRIA | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 88,00 m2 2,4900 219,12 83,74 26,85
T te Com Caminho Basculante De 10m?, Em Vi
43| 26 SINAPI 95875 01/03/19 | raneporte tom Laminhdo Bascuiante e Jm?, tm Via 22352 | m3xkm | 1,1100 248,11 83,74 26,85
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA GUAIBA (TRECHO A)
4 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO N
44| 41 bRopRIA | COMPOSICAO 02 | 01/03/19  |Colchio De Argila e=20,0cm 744,00 m2 5,8300 4.337,52 83,74 26,85
COMPOSICAO N Pavimentacs Pedras de Basalto Irregulares e.
45| 42 - | compPosicAo 03| 01/03/19 | 2V'MeNtacdo com Fedras de Basalto lrregutares € 744,00 m2 23,5000 17.484,00 83,74 26,85
PROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO N
46| 4.3 PROPRIA — [ COMPOSICAO 04 | 01/03/19 [Compactagdo Mecanica da Pavimentagdo 744,00 m2 0,3000 223,20 83,74 26,85
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 E
47| 44 SINAPI 94273 01/03/19 | >>entamento € Rejunte de Meio-Hio m 312,00 m 2,4900 776,88 83,74 26,85
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO N
48| 45 bRopRIA | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 744,00 m2 2,4900 1.852,56 83,74 26,85
T te Com Caminhdo Basculante De 10m?, Em Vi
49| 46 SINAPI 95875 01/03/19 | raneporte tom Laminhdo Bascuante e Jm, tm Via 175212 | m3xkm | 1,1100 1.944,85 83,74 26,85
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA GUAIBA (TRECHO B)
6 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO N
50| 6.1 bRopRIA | COMPOSICAO 02 | 01/03/19  |Colchio De Argila e=20,0cm 1.622,00 m2 5,8300 9.456,26 83,74 26,85
COMPOSICAO N Pavimentacs Pedras de Basalto Irregulares e.
51| 62 - | compPosicAo 03| 01/03/19 | 2V'MeNtacdo com Fedras de Basalto lrregutares € 1.622,00 m2 23,5000 38.117,00 83,74 26,85
PROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO N
52| 6.3 PROPRIA — [ COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecanica da Pavimentagdo 1.622,00 m2 0,3000 486,60 83,74 26,85
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 E
53| 6.4 SINAPI 94273 01/03/19 | >>entamento € Rejunte de Meio-Hio m 389,00 m 35,9300 13.976,77 83,74 26,85
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO N
54| 65 bROpRIA | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 1.622,00 m2 2,4900 4.038,78 83,74 26,85
T te Com Caminhdo Basculante De 10m?, Em Vi
55| 6.6 SINAPI 95875 01/03/19 | raneporte tom Laminhdo Basculante e Lm, tm Via 3.819,81 | m3xkm | 1,1100 4.239,99 83,74 26,85
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA SENHOR DOS PASSOS
8 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO N
56| 8.1 bRopRIA | COMPOSICAO 02 | 01/03/19  |Colchio De Argila e=20,0cm 920,20 m2 5,8300 5.364,77 83,74 26,85
COMPOSICAO N Pavimentacs Pedras de Basalto Irregulares e.
57| 82 - | compPosicAo 03| 01/03/19 | 2V'MeNtacdo com Fedras de Basalto lrregutares € 920,20 m2 23,5000 21.624,70 83,74 26,85
PROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO N
58| 8.3 PROPRIA — [ COMPOSICAO 04 | 01/03/19 [Compactagdo Mecanica da Pavimentagdo 920,20 m2 0,3000 276,06 83,74 26,85
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 E
59| 8.4 SINAPI 94273 01/03/19 | >>entamento € Rejunte de Meio-Hio m 231,00 m 35,9300 8.299,83 83,74 26,85

Concreto Pré-Fabricado




COMPOSICAO_

60| 85 bROpRIA | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 920,20 m2 2,4900 2.291,30 83,74 26,85
T te Com Caminho Basculante De 10m?, Em Vi
61| 86 SINAPI 95875 01/03/19 | raneporte tom Laminhdo Bascuiante e Jm?, tm Via 2.167,07 | m3xkm | 1,1100 2.405,45 83,74 26,85
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA FELICIANO PEREIRA (TRECHO)
10 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO N
62 10.1 |0 S | COMPOSICRO 02 | 01/03/19 |Colchio De Argila e=20,0cm 10,00 m2 5,8300 58,30 83,74 26,85
COMPOSICAO N Pavimentacs Pedras de Basalto Irregulares e.
63| 10.2 - | compPosicAo 03| 01/03/19 | 2V'MeNtacdo com Fedras de Basalto lrregutares € 10,00 m2 23,5000 235,00 83,74 26,85
PROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO N
64| 10.3 PROPRIA — [ COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecanica da Pavimentagdo 10,00 m2 0,3000 3,00 83,74 26,85
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 E
65| 10.4 SINAPI 94273 01/03/19 | >>entamento € Rejunte de Meio-Hio m 3,00 m 35,9300 107,79 83,74 26,85
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO N
66| 10.5 | - oo | COMPOSIGRO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 10,00 m2 2,4900 24,90 83,74 26,85
Transporte Com Caminhdo Basculante De 10m3, Em Via
67| 10.6 SINAPI 95875 01/03/19 | o o T e e 3ok 23,35 m3xkm | 1,1100 25,92 83,74 26,85
RUA NE BOAVA (TRECHO)
2 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO N
68 12.1 |0 S| COMPOSICRO 02 | 01/03/19 |Colchso De Argila e=20,0cm 16,00 m2 5,8300 93,28 83,74 26,85
COMPOSICAO N Pavimentacs Pedras de Basalto Irregulares e.
69| 12.2 - | compPosicAo 03| 01/03/19 | 2V'MeNtacdo com Fedras de Basalto lrregutares € 16,00 m2 23,5000 376,00 83,74 26,85
PROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO N
70| 12.3 PROPRIA — [ COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactacdo Mecanica da Pavimentagdo 16,00 m2 0,3000 4,80 83,74 26,85
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 E
71| 12.4 SINAPI 94273 01/03/19 | >>entamento € Rejunte de Meio-Hio m 16,00 m 35,9300 574,88 83,74 26,85
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO N
72| 1255 |70 S| COMPOSIGRO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 16,00 m2 2,4900 39,84 83,74 26,85
Transporte Com Caminhdo Basculante De 10m3, Em Via
73| 1256 SINAPI 95875 01/03/19 | 1o o T e e 3ok 37,68 m3xkm | 1,1100 41,82 83,74 26,85
RUA HILARIO BERTOLO
14 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO N
74 141 |70 | COMPOSICRO 02 | 01/03/19 |Colchio De Argila e=20,0cm 422,00 m2 5,8300 2.460,26 83,74 26,85
COMPOSICAO N Pavimentacs Pedras de Basalto Irregulares e.
75| 142 - [ compPosicAo 03| 01/03/19 | 2V'MeNtacdo com Fedras de Basalto lrregutares € 422,00 m2 23,5000 9.917,00 83,74 26,85
PROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO N
76| 14.3 PROPRIA — [ COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecanica da Pavimentagdo 422,00 m2 0,3000 126,60 83,74 26,85
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 E
77| 14.4 SINAPI 94273 01/03/19 | >>entamento € Rejunte de Meio-Hio m 112,00 m 35,9300 4.024,16 83,74 26,85

Concreto Pré-Fabricado




COMPOSICAO_

78| 145 |70 S | COMPOSIGRO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 422,00 m2 2,4900 1.050,78 83,74 26,85
T te Com Caminho Basculante De 10m?, Em Vi
79| 14.6 SINAPI 95875 01/03/19 | raneporte tom Laminhdo Bascuiante e Jm, tm Via 993,81 | m3xkm | 1,1100 1.103,13 83,74 26,85
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)
16 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO N
80| 16.1 |0 S | COMPOSICRO 02| 01/03/19 |Colchio De Argila e=20,0cm 664,80 m2 5,8300 3.875,78 83,74 26,85
COMPOSICAO N Pavimentacs Pedras de Basalto Irregulares e.
81| 16.2 - | compPosicAo 03| 01/03/19 | 2V'MeNtacdo com Fedras de Basalto lrregutares € 664,80 m2 23,5000 15.622,80 83,74 26,85
PROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO N
82| 16.3 PROPRIA — [ COMPOSICAO 04 | 01/03/19 [Compactagdo Mecanica da Pavimentagdo 664,80 m2 0,3000 199,44 83,74 26,85
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 E
83| 16.4 SINAPI 94273 01/03/19 | >>entamento € Rejunte de Meio-Hio m 166,00 m 35,9300 5.964,38 83,74 26,85
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO N
84 165 |~ oo | COMPOSIGRO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 664,80 m2 2,4900 1.655,35 83,74 26,85
T te Com Caminhdo Basculante De 10m?, Em Vi
85| 16.6 SINAPI 95875 01/03/19 | raneporte tom Laminhdo Bascuante e Jm7, tm Via 156560 | m3xkm | 1,1100 1.737,82 83,74 26,85
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)
18 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO N
86 18.1 | o | COMPOSICRO 02| 01/03/19 |Colchio De Argila e=20,0cm 968,00 m2 5,8300 5.643,44 83,74 26,85
COMPOSICAO N Pavimentacs Pedras de Basalto Irregulares e.
87| 182 - | compPosicAo 03| 01/03/19 | 2V'MeNtacdo com Fedras de Basalto lrregutares € 968,00 m2 23,5000 22.748,00 83,74 26,85
PROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO N
88| 18.3 PROPRIA — [ COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecanica da Pavimentagdo 968,00 m2 0,3000 290,40 83,74 26,85
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 E
89| 18.4 SINAPI 94273 01/03/19 | >>entamento € Rejunte de Meio-Hio m 257,00 m 35,9300 9.234,01 83,74 26,85
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO N
90| 185 |70 S | COMPOSIGRO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 968,00 m2 2,4900 2.410,32 83,74 26,85
T te Com Caminhdo Basculante De 10m?, Em Vi
91| 186 SINAPI 95875 01/03/19 | raneporte tom Laminhdo Bascuiante e LBm7, tm Via 2.279,64 | m3xkm | 1,1100 2.530,40 83,74 26,85
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES (TRECHO)
20 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO N
92| 20.1 |00 S| COMPOSICRO 02 | 01/03/19 |Colchio De Argila e=20,0cm 636,00 m2 5,8300 3.707,88 83,74 26,85
COMPOSICAO N Pavimentacs Pedras de Basalto Irregulares e.
93| 202 - | compPosicAo 03| 01/03/19 | 2V'MeNtacdo com Fedras de Basalto lrregutares € 636,00 m2 23,5000 14.946,00 83,74 26,85
PROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO N
94| 20.3 PROPRIA — [ COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecanica da Pavimentagdo 636,00 m2 0,3000 190,80 83,74 26,85
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 E
95| 204 SINAPI 94273 01/03/19 | >>entamento € Rejunte de Meio-Hio m 159,00 m 35,9300 5.712,87 83,74 26,85

Concreto Pré-Fabricado




COMPOSICAO_

96| 205 |00 S | COMPOSIGRO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 636,00 m2 2,4900 1.583,64 83,74 26,85
T te Com Caminhdo Basculante De 10m®, Em Vi
97| 206 SINAPI 95875 01/03/19 | raneporte tom Laminhdo Bascuiante e Jm, tm Via 1.497,78 | m3xkm | 1,1100 1.662,54 83,74 26,85
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA JOAO GONZATTO (TRECHO)
2 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO N
98 22.1 |0 | COMPOSICRO 02 | 01/03/19 |Colchso De Argila e=20,0cm 1.206,87 m2 5,8300 7.036,05 83,74 26,85
COMPOSICAO N Pavimentaca Pedras de Basalto Irregulares e.
99| 222 - | compPosicAo 03| 01/03/19 | 2V'MeNtacdo com Fedras de Basalto lrregutares € 1.206,87 m2 23,5000 28.361,45 83,74 26,85
PROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO N
100( 22.3 PROPRIA — [ COMPOSICAO 04 | 01/03/19 [Compactagdo Mecanica da Pavimentagdo 1.206,87 m2 0,3000 362,06 83,74 26,85
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 E
101] 22.4 SINAPI 94273 01/03/19 | >>entamento € Rejunte de Meio-Hio m 380,00 m 35,9300 13.653,40 83,74 26,85
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO N
102 225 0 ">~ | COMPOSIGRO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 1.206,87 m2 2,4900 3.005,11 83,74 26,85
T te Com Caminhdo Basculante De 10m®, Em Vi
103| 22.6 SINAPI 95875 01/03/19 | raneporte tom Laminhdo Bascuante e Jm7, tm Via 2.842,17 | m3xkm | 1,1100 3.154,81 83,74 26,85
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)
24 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO N
104f 241 | 0 > T | COMPOSIGRO 02| 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 1.846,60 m2 5,8300 10.765,68 83,74 26,85
COMPOSICAO N Pavimentaca Pedras de Basalto Irregulares e.
105| 24.2 - | compPosicAo 03| 01/03/19 | 2V'MeNtacdo com Fedras de Basalto lrregutares € 1.846,60 m2 23,5000 43.395,10 83,74 26,85
PROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO N
106| 24.3 PROPRIA — [ COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecanica da Pavimentagdo 1.846,60 m2 0,3000 553,98 83,74 26,85
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 E
107| 24.4 SINAPI 94273 01/03/19 | >>entamento € Rejunte de Meio-Hio m 422,00 m 35,9300 15.162,46 83,74 26,85
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO N
108 245 o ">~ | COMPOSIGRO 05| 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 1.846,60 m2 2,4900 4.598,03 83,74 26,85
T te Com Caminhdo Basculante De 10m®, Em Vi
109| 24.6 SINAPI 95875 01/03/19 | raneporte tom Laminhdo Bascuiante e LBm7, tm Via 434874 | m3xkm | 1,1100 4.827,10 83,74 26,85

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km




ORCAMENTO

Modalidade

Descri¢do do

PLANILHA ORCAMENTARIA - PAVIMENTAGAO POLIEDRICA INCLUINDO DRENAGEM E MEIO-FIO

CNPJ

Tipo de Objeto Obras e Servigos de Engenharia
Prego T. Estimado i)

568.305,83 |

Atencdo! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as férmulas para baixo, de acordo com o nimero de itens necessario.

himento obrigatdric **Obrigatdrio s6 para Obras e Servicos de Engenharia ***Qbrigatério s6 para licitagdo composta por Lotes

Data de Estimativa Familia Subfamilia
KB ¢ &P et Codigolee Referéncia* Descricdo do item* [z % Encargos Tipo de Orgamento
Lote*** Ordem Item* Referéncia** Referéncia** 5 o Prego Total (R$) % BDI** Sociais** Cédigo Descri¢do Cédigo Descri¢do
(R$)*
| CAPITULO
RUA GUAIBA (TRECHO A)
2 DRENAGEM
1 1| 21 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local pactado 226,80 m3 7,1900 1.630,69 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
COMPOSICAO P - BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
1 2| 22 ROPRIA — | COMPOSICAO 06 | 01/03/19 |GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 4,00 un 696,7500 2.787,00 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
préprio)
RUA GUAIBA (TRECHO B)
4 DRENAGEM
Escavagdo Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha . . 5 :
1 3| 41 SINAPI 79480 01/03/19 Até 2,00m ) 175,50 m3 2,2200 389,61 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
1 4 a2 SINAPI 92210 01/03/19 |1ub0 de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 62,00 m 110,7700 6.867,74 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mo-de-obra e material
400mm - fornecimento e
1 5| 43 SINAPI 92212 01/03/19 |1ub0 de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 55,00 m 182,0200 10.011,10 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mo-de-obra e material
600mm - fornecimento e
1 6 44 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local pactado 157,95 m3 7,1900 1.135,66 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
COMPOSICAO P ~ BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
1 7| 45 ROPRIA — | COMPOSICAO 06 | 01/03/19 GRVELHA) DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 4,00 un 696,7500 2.787,00 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
proprio
COMPOSICAO P ~ BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA
1 8| 4.6 ROPRIA — | COMPOSICAO 07 | 01/03/19 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 4,00 un 652,8400 2.611,36 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
CONCRETO 10CM (sem tampa)
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macigo, Revestiva ¢/
1 9 47 SINAPI 83659 01/03/19 |Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem
¢60cm, com Tampa em Concreto Armado
RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO A)
6 DRENAGEM
1 10/ 6.1 SINAPI 6171 01/03/19 |TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA 4,00 un 727,2600 2.909,04 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO B)
8 DRENAGEM
Escavagdo Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha . . 5 :
1 11 8.1 SINAPI 79480 01/03/19 Até 2,00m ) 205,50 m3 2,2200 456,21 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
1 12| 82 SINAPI 92210 01/03/19 |1ub0 de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 69,00 m 110,7700 7.643,13 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mo-de-obra e material
400mm - fornecimento e
1 13| 83 SINAPI 92212 01/03/19 |1ub0 de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 68,00 m 182,0200 12.377,36 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mo-de-obra e material
600mm - fornecimento e
1 14| 8.4 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local pactado 184,95 m3 7,1900 1.329,79 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: 14 _|rede de drenagem M3o-de-obra e material
COMPOSICAO P ~ BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
1 15/ 8.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 06 | 01/03/19 GRVELHA) DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 5,00 un 696,7500 3.483,75 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
proprio
COMPOSICAO P ~ BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA
1 16| 8.6 ROPRIA — | COMPOSICAO 07 | 01/03/19 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 5,00 un 652,8400 3.264,20 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
CONCRETO 10CM (sem tampa)
RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)
16 DRENAGEM
Escavagdo Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha . . 5 :
1 17| 16.1 SINAPI 79480 01/03/19 Até 2,00m 174,00 m3 2,2200 386,28 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
1 18| 162 SINAPI 92210 01/03/19 |1ub0 de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 10,00 m 110,7700 1.107,70 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mo-de-obra e material
400mm - fornecimento e
1 19| 163 SINAPI 92212 01/03/19 Zggs“::cf‘;'rmz‘:nz:;z ZEdeS Coletoras de Aguas Pluviais DN | 156 o m 182,0200 19.294,12 83,74 26,85 13 |servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Méo-de-obra e material
1 20| 16.4 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local pactado 156,60 m3 7,1900 1.125,95 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macigo, Revestiva ¢/
1 21| 16.5 SINAPI 83659 01/03/19 |Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
¢60cm, com Tampa em Concreto Armado
COMPOSICAO P ~ BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
1 22| 16.6 ROPRIA — | COMPOSICAO 06 | 01/03/19 GRVELHA) DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 2,00 un 696,7500 1.393,50 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
proprio




COMPOSICAO_P|

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

23| 16.7 ROPRIA COMPOSICAO 07 | 01/03/19 [C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 2,00 un 652,8400 1.305,68 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
CONCRETO 10CM (sem tampa)
RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)
18 DRENAGEM
Escavagdo Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha . . - 5
24( 181 SINAPI 79480 01/03/19 Até 2,00m 204,00 m3 2,2200 452,88 83,74 26,85 13 |servicos de engenharia/obras: saneamento 14  |rede de drenagem Mzo-de-obra e material
25| 182 SINAPI 92210 01/03/19 |1ub0 de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 71,00 m 110,7700 7.864,67 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mo-de-obra e material
400mm - fornecimento e
26| 183 SINAPI 92212 01/03/19 Zgg;‘: cf‘;'r‘cz‘l‘r’n‘;:;z ZEdeS Coletoras de Aguas Pluviais DN | ¢ 5, m 182,0200 11.831,30 83,74 26,85 13 |servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mao-de-obra e material
27| 184 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local pactado 183,60 m3 7,1900 1.320,08 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macigo, Revestiva ¢/
28| 18.5 SINAPI 83659 01/03/19 |Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
¢60cm, com Tampa em Concreto Armado
COMPOSICAO P BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
29| 18.6 ROPRIA — | comPOSICAO 06 | 01/03/19 |GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 3,00 un 696,7500 2.090,25 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
préprio)
COMPOSICAO P BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA
30| 18.7 ROPRIA — | comPOSICAO 07 | 01/03/19 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 3,00 un 652,8400 1.958,52 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
CONCRETO 10CM (sem tampa)
RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)
20 DRENAGEM
Escavagdo Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha . . ~ 5
31 201 SINAPI 79480 01/03/19 Até 2,00m N 414,00 m3 2,2200 919,08 83,74 26,85 13 |servicos de engenharia/obras: saneamento 14  |rede de drenagem Mzo-de-obra e material
32| 202 SINAPI 92210 01/03/19 |"ub0 de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN | ;5 m 110,7700 11.630,85 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mo-de-obra e material
400mm - fornecimento e
33| 203 SINAPI 92212 01/03/19 Zgg;‘: cf‘;'r‘cz‘l‘r’n‘;:;z ZEdeS Coletoras de Aguas Pluviais DN | 17, o m 182,0200 31.125,42 83,74 26,85 13 |servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Méo-de-obra e material
34| 204 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local pactado 372,60 m3 7,1900 2.678,99 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macigo, Revestiva ¢/
35| 20.5 SINAPI 83659 01/03/19 |Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 4,00 un 727,2600 2.909,04 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
$60cm, com Tampa em Concreto Armado
COMPOSICAO P BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
36| 20.6 ROPRIA — | comPOSICAO 06 | 01/03/19 |GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 7,00 un 696,7500 4.877,25 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
prdprio)
COMPOSICAO P BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA
37| 20.7 ROPRIA — | comPOSICAO 07 | 01/03/19 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 7,00 un 652,8400 4.569,88 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
CONCRETO 10CM (sem tampa)
1} CAPITULO
RUA JARDIM (TRECHO)
2 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q £ 2 : =
38 2.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 88,00 m2 5,8300 513,04 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
30| 2.2 [COMPOSICAO_P| )\ 1o6icR0 03 | 01/03/19 |PRVimentasao com Pedras de Basalto Irregulares e. 88,00 m2 23,5000 2.068,00 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 5 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| % - N . - q q £ 2 . ™
40 2.3 ROPRIA COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecénica da Pavimentagdo 88,00 m2 0,3000 26,40 83,74 26,85 11 |servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular Mzo-de-obra e material
21| 24 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 8,00 m 35,9300 287,44 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 5 10 50 em pedra irregular | Mao-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q q o 2 : ™ :
42| 25 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 88,00 m2 2,4900 219,12 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
23| 26 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 22352 | m3xkm 1,1100 248,11 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 5 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA GUAIBA (TRECHO A)
4 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q £ 2 : ™
44| 4.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 744,00 m2 5,8300 4.337,52 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
45| 42 COM': g:;f:o_r) COMPOSICAO 03 | 01/03/19 :’:ef’(;:“erl‘;a;::’nmm Pedras de Basalto Irregulares e. 744,00 m2 23,5000 17.484,00 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 5 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
COMPOSICAO_P| % - N . - q q £ 2 : ™
46| 4.3 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 744,00 m2 0,3000 223,20 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
47| 44 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 312,00 m 2,4900 776,88 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 5 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q q o 2 : ™ :
48| 4.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 744,00 m2 2,4900 1.852,56 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
29| 46 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 1752,12 | m3xkm 1,1100 1.944,85 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 5 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA GUAIBA (TRECHO B)
6 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % . . q q £ 2 : ™
50| 6.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 1.622,00 m2 5,8300 9.456,26 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
51| g2 [COMPOSICAOP| o\ innicR0 03 | 01/03/19 |PRVimentagao com Pedras de Basalto Irregulares e. 1.622,00 m2 23,5000 38.117,00 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 5 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material

ROPRIA

média=15,0cm




COMPOSICAO_P|

52| 6.3 ROPRIA COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagido Mecénica da Pavimentagdo 1.622,00 m2 0,3000 486,60 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 d0 em pedra irregular M3o-de-obra e material
53| 6.4 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 389,00 m 35,9300 13.976,77 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™
54| 6.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 1.622,00 m2 2,4900 4.038,78 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
55| 6.6 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 3.819,81 | m3xkm 1,1100 4.239,99 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA SENHOR DOS PASSOS
8 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q 2 : &
56| 8.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 920,20 m2 5,8300 5.364,77 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
57| 82 COM': g:;f:o_r) COMPOSICAO 03 | 01/03/19 :’:ef"merl';a;::’nmm Pedras de Basalto Irregulares e. 920,20 m2 23,5000 21.624,70 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
COMPOSICAO_P| % - N . - q a 2 . ™
58| 83 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 920,20 m2 0,3000 276,06 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
59| 8.4 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 231,00 m 35,9300 8.299,83 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™
60| 8.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 920,20 m2 2,4900 2.291,30 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
61 86 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 2.167,07 | m3xkm 1,1100 2.405,45 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA FELICIANO PEREIRA (TRECHO)
10 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q 2 : ™
62| 10.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 10,00 m2 5,8300 58,30 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
63| 102 COM': g:;f:o_r) COMPOSICAO 03 | 01/03/19 :’:e" merl';ag::’nmm Pedras de Basalto Irregulares e. 10,00 m2 23,5000 235,00 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
COMPOSICAO_P| % - N . - q a 2 . ™
64| 10.3 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 10,00 m2 0,3000 3,00 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
65| 10.4 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 3,00 m 35,9300 107,79 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™
66| 10.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 10,00 m2 2,4900 24,90 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
67| 10.6 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 2335 m3xkm 1,1100 25,92 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA NE BOAVA (TRECHO)
12 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q 2 : &
68| 12.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 16,00 m2 5,8300 93,28 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
60| 12.2 [COMPOSICAO_P| 1061070 03 | 01/03/19 |P2Vimentagao com Pedras de Basalto Irregulares e. 16,00 m2 23,5000 376,00 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| % - N . - q q 2 : ™
70| 123 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 16,00 m2 0,3000 4,80 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
71| 124 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 16,00 m 35,9300 574,88 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™
72| 125 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 16,00 m2 2,4900 39,84 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
73| 126 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 37,68 m3xkm 1,1100 41,82 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA HILARIO BERTOLO
14 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % . . q q 2 : ™
74| 141 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 422,00 m2 5,8300 2.460,26 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
75| 142 [COMPOSICAO_P| )\ 1o6icR0 03 | 01/03/19 |P2Vimentagao com Pedras de Basalto Irregulares e. 422,00 m2 23,5000 9.917,00 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| % - N . - q q 2 : ™
76| 143 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 422,00 m2 0,3000 126,60 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
77| 14.4 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 112,00 m 35,9300 4.024,16 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™
78| 14.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 422,00 m2 2,4900 1.050,78 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
79| 14.6 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 993,81 | m3xkm 1,1100 1.103,13 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)
16 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q 2 : ™
80| 16.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 664,80 m2 5,8300 3.875,78 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
81| 162 [COMPOSICAO_P| o\ 1o6icR0 03 | 01/03/19 |P2Vimentagao com Pedras de Basalto Irregulares e. 664,80 m2 23,5000 15.622,80 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| % - N . - q q 2 : ™
82| 16.3 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 664,80 m2 0,3000 199,44 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
83| 164 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 166,00 m 35,9300 5.964,38 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material

Concreto Pré-Fabricado




COMPOSICAO_P|

84| 16.5 ROPRIA COMPOSIGAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P de Pedra e=2cm 664,80 m2 2,4900 1.655,35 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 d0 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
85| 16.6 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 1.565,60 | m3xkm 1,1100 1.737,82 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)
18 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q 2 : &
86| 18.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 968,00 m2 5,8300 5.643,44 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
87| 182 [COMPOSICAO_P| .\ 1o6icR0 03 | 01/03/19 |PRVimentacao com Pedras de Basalto Irregulares e. 968,00 m2 23,5000 22.748,00 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| % - N . - q a 2 . ™
88| 18.3 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 968,00 m2 0,3000 290,40 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
89| 184 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 257,00 m 35,9300 9.234,01 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™ :
90| 18.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 968,00 m2 2,4900 2.410,32 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
91| 186 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 227964 | m3xkm 1,1100 2.530,40 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES (TRECHO)
20 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q 2 : &
92| 20.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 636,00 m2 5,8300 3.707,88 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
03| 202 [COMPOSICAO_P| )\ 106icR0 03 | 01/03/19 |P2Vimentasao com Pedras de Basalto Irregulares e. 636,00 m2 23,5000 14.946,00 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| x - N . - q a 2 . ™
94| 203 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 636,00 m2 0,3000 190,80 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
95| 204 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 159,00 m 35,9300 5.712,87 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™ :
96| 20.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 636,00 m2 2,4900 1.583,64 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
97| 206 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 1.497,78 | m3xkm 1,1100 1.662,54 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA JOAO GONZATTO (TRECHO)
22 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q a 2 . ™
98| 22.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 1.206,87 m2 5,8300 7.036,05 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
99| 22 [COMPOSICAO_P| 1061050 03 | 01/03/19 |P2Vimentagao com Pedras de Basalto Irregulares e. 1.206,87 m2 23,5000 28.361,45 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| % - N . - q a 2 . ™
100/ 22.3 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 1.206,87 m2 0,3000 362,06 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
101| 22.4 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 380,00 m 35,9300 13.653,40 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™
102| 22.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 1.206,87 m2 2,4900 3.005,11 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
103| 226 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 2.842,17 | m3xkm 1,1100 3.154,81 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)
24 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
104, 24.1 COM':(?:;:O-P COMPOSICAO 02 | 01/03/19 [Colch&o De Argila e=20,0cm 1.846,60 m2 5,8300 10.765,68 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 d0 em pedra irregular M3o-de-obra e material
105| 24.2 [COMPOSICAO_P| -\ 1o0icR0 03 | 01/03/19 |P2Vimentacdo com Pedras de Basalto Irregulares e. 1.846,60 m2 23,5000 43.395,10 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| % - N . - q q 2 . ™
106, 24.3 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 1.846,60 m2 0,3000 553,98 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
107| 24.4 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 422,00 m 35,9300 15.162,46 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™
108| 24.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 1.846,60 m2 2,4900 4.598,03 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
109 24.6 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 434874 | m3xkm 1,1100 4.827,10 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km




N° do contrato:

Tomador:

Municipio:

Municipio de Santo Augusto

Em atencéo ao estabelecido pelo Acérddo 2622/2013 —

de BDI:

TCU - Plenério reformamos a orientagdo e indicamos a utilizagdo dos seguintes parametros para taxas

Tipo de obra:

Construcédo de Rodovias e Ferrovias

Obras gue se enquadram no tipo escolhido:

Alternativa mais adequada para
a Administracéo Publica:

com desoneracao

Para o tipo de obra “Construcdo de Rodovias e Ferrovias”
enquadram-se: a construgdo e recuperagdo de: auto-estradas,
rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,
vias férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende
também: a pavimentagéo de auto-estradas, rodovias e outras vias
nédo-urbanas; construgédo de pontes, viadutos e tlneis; a
instalacéo de barreiras acusticas; a construgdo de pracas de
pedagio; a sinalizagdo com pintura em rodovias e aeroportos; a
instalacéo de placas de sinalizagdo de trafego e semelhantes,
conforme classificagdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram

OK se a construgdo, pavimentacéo e sinalizagéo de vias urbanas,
ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construgéo de
pracas e calgadas para pedestres; elevados, passarelas e
26,850/0 ciclovias; metr6é e VLT.
OBSERVAGCOES
Parametro % Verificagdo Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
Administracéo Central indicados pelo Tomador, conforme legislagdo vigente.
i . 3,80% OK Apresentar declaracio informando o percentual de IS S
Min: 3.80% Max: 467% incidente sobre esta obra, considerando a base de ¢ alculo
Segquros e Garantias prevista na legislacdo municipal.
0,32% OK
Min:  0,32% Max: 0,74%
Riscos 0.50% OK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min: 0,50% Max: 0,97% ’ considerar a desoneragéo sobre a folha de pagamento prevista na|
- - Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a
Despesas Financeiras 1029 oK mesma deve considerar a contribuicdo previdenciaria sobre a
Min:  1,02% Méx: 1,21% LA receita bruta, serd somada a aliquota de 4,5% no item impostos.
Lucro (1+ AC+S+R+G)1+DF)(1+1L)
— 6,64% OK BDI = a=0n -1
Min:  6,64% Max: 8,69% Onde: ;
Impostos: PIS 0,65% OK AC: taxa de administracio central;
5- taxa de seguros;
Impostos: COFINS 3,00% OK R taxa de riscos;
G taxa de garantias;
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneracio;
Regime de desoneracao (4,5%) 4,50% OK I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS).

Declaramos que seré adotado o regime com desoneracao de tributacéo da folha de pagamento, para a elaboracéo do orgamento relativo as
obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opgéo mais adequada para a administragcao publica.

Nome legivel e assinatura do representante legal do Tomador (Prefeitura
Municipal)

13/06/2019

Nome legivel e assinatura do responsavel técnico pelo
orgamento (Prefeitura Municipal)

Célculo BDI.xIs




SINAPI - Composi¢do de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9  |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,94% N3o incide 17,94% N3o incide
B2 Feriados 4,25% N3o incide 4,25% N3o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,92% 0,71%
B4 139 Salario 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 | Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,53% N3o incide 1,53% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 |Férias Gozadas 8,11% 6,25% 8,11% 6,25%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 44,49% 16,02% 44,49% 16,02%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%
ca Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%
C5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%
TOTAL(A+B+C+D) 83,74% 47,06% 112,66% 70,28%

Fonte: Informac&o Dias de Chuva — INMET
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Grelha para Boca de Lobo
04 Unidades

RUA  FELICIANO  PEREIRA

g '3
K RUA SENHOR /.-ié) DOS PASSOS
~ S
L 1I_i

@40cm. 260cm.

Boca de Lobo Coleta pela Grelha
existente

“ MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTORS

- DRENAGEM PLUVIAL VARIOS TRECHOS -

PREF. MUNICIPAL: RESP. TECNICO: _
NALDO WIEGERT JOANA PARNOFF BELLE

Eng. Civil Crea/RS 183.216

DESENHO: ESCALA: DATA: AREA: PRANCHA:
\ JUNHO/2019 01/05 /




pavimentagao
80,00m2

SENHOR

PASSOS

%

2

8 FELICIANO PEREIRA
2
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8,00m2
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g RUA FRANCISco @
A TEIXEIRA «
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8 NE BOAVA

PREF. MUNICIPAL:

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS

-PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JARDIM.

RESP. TECNICO: _
NALDO WIEGERT JOANA PARNOFF BELLE
Eng. Civil Crea/RS 183.216
DESENHO: ESCALA: DATA: AREA: PRANCHA:
\ JUNHO/2019 88,00m2 01/12 /




PEREIRA

Boca de Lobo Coleta pela Grelha

04 Unidades
- - -
RUA GUAITBAY SX% E\
3_— @40cm. 2\ @60cm. 2\L
35m. \ 35m. 20m. |
! ! @60cm.
o Boca de Lobo Com Tampa

Z 02 Unidades

RUA  QUINTINO

QUANTITATIVO (trecho B):

BOCAS DE LOBO = 06 UNIDADES
DRENAGEM @ 40cm. 62,00m.
DRENAGEM @ 60cm. 55,00m.
DRENAGEM TOTAL 117,00m.

“ MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTORS

- DRENAGEM PLUVIAL NA RUA GUAIBA TRECHO B -

PREF. MUNICIPAL: RESP. TECNICO: _
NALDO WIEGERT JOANA PARNOFF BELLE

Eng. Civil Crea/RS 183.216

DESENHO: ESCALA: DATA: AREA: PRANCHA:
\ EDSON 1:1000 JUNHO/2019 117,00m 02/05 /
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PISTA DE
ROLAMENTO

A
PASSEID
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MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS

-PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA GUAIBA.

PREF. MUNICIPAL:

RESP. TECNICO:

NALDO WIEGERT

JOANA PARNOFF BELLE
Eng. Civil Crea/RS 183.216

ESCALA:

DATA:

AREA:

JUNHO/2019

664,00m2

PRANCHA:
02/12

§SENHO:
\




LEGENDA:
DRENAGEM @ 60cm. = 106 TUBOS
DRENAGEM @ 40cm. = 10 TUBOS
DRENAGEM TOTAL =116 TUBOS
EXECUGAO DE BOCAS DE LOBO = 04 (QUATRO) UNIDADES

Rua Jodao Gonzatto

o\

o’
OC
s0°
&-b
ol
‘3’3 ©
o>
p]

drenagem e bocas
de lobo existentes

O
Y

Rua José Maroso

%

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS %

PROJETO DRENAGEM EM PARTE DA RUA CLODOMIRO SILVA

PREF. MUNICIPAL:

RESP. TECNICO: _
NALDO WIEGERT JOANA PARNOFF BELLE
Eng. Civil Crea/RS 183.216
DESENHO: ESCALA: DATA: AREA: PRANCHA:
\ EDSON 1:500 JUNHO/2019 116,00m 03/05 /




Memoria de Calculo:

198,00m. x 8,00m. = 1.584,00m2
204,00 - 198,00 = 6,00 x 8m. = 24,00m2
2

RUA NQUINTIN O

ST RIS
>§%€i]§%>§g)§%>gz§j Entronc. ¢/ Quintino Pereira = 2,00 x 7,00m. 14,00m2

195 unidades
194 unidades

198,00m.
‘meio-fios =

PAVIMENTAGAO EXISTENTE

204,00m.

005

CRAS

é Area total = 1.622,00m2
NTAGAO EXISTENTE

PASSEIO PISTA DE ROLAMENTO PASSEIO
-FIO MEIO:E]

2.0 .00,

CORTE TRANSVERSAL

LEGENDA:

PAVIMENTAGAO C/ PEDRAS IRREGULARES
NA RUA GUAIBA - 1.608,00m2
PAV. ENTRONC. R. QUINTINO PEREIRA - 14,00m2

MEIO FIOS 389 UNIDADES OU METROS

? MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTORS

-PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA GUAIBA.

PREF. MUNICIPAL:

RESP. TECNICO: _
JOANA PARNOFF BELLE

NALDO

WIEGERT

Eng. Civil Crea/RS 183.216

§SENHO: ESCALA:
\ EDSON

DATA:

1:1000

AREA: PRANCHA:
JUNHO/2019 1.622,00m2 03/12 /




Boca de Lobo Coleta pela Grelha
(total 03 unid)

®
>
©
z

ru?

51m. " 50m. a ., 15
4

@40cm. Qs'
Rua Rafael://

§ (
§ Bandeira

oca de Lobo Com Tampa
(total 02 unid)

QUANTITATIVO:
DRENAGEM @ 40cm. = 71 UNIDADES
DRENAGEM @ 60cm. = 65 UNIDADES

TOTAL = 136 UNIDADES
BOCAS DE LOBO = 05 UNIDADES

Z MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTORS

- DRENAGEM PLUVIAL RUA RAFAEL BANDEIRA -

PREF. MUNICIPAL: RESP. TECNICO: _
NALDO WIEGERT JOANA PARNOFF BELLE

Eng. Civil Crea/RS 183.216

§SENHO: ESCALA: DATA: AREA: PRANCHA: /
\ EDSON 1:1000 JUNHO/2019 136,00m 04/05 /




PAVIMENTAGAO E
MEIO-FIOS EXISTENTES

meio-fios 118 unidades

o
Z
[0
-
¢ 2.00 8.00 y 2.00
K ~ ~ LY
CORTE TRANSVERSAL
MEMORIA DE CALCULO
127 x 8m. = 1016,00m2

PAV. C/ PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO
NA RUA SENHOR DOS PASSOS A=1.016,00m2
MEIO-FIOS = 231 UNIDADES OU METROS

%

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS

¥

-PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA SENHOR DOS PASSOS.

PREF. MUNICIPAL:

RESP. TECNICO:

NALDO WIEGERT

JOANA PARNOFF BELLE
Eng. Civil Crea/RS 183.216

%SENHO:
\ EDSON

ESCALA:

1:1000

DATA:

AREA:

JUNHO/2019

PRANCHA:
1.016,00m2 04/12 /




Boca de Lobo Com Grelha
(total 07 un.)

35M.

e

35m.

’/.—

O,

AN

- e ua
/)

Boca de Lobo Com Tampa
(total 04 un.)

QUANTITATIVO:
TUBO DE CONCRETO @ 40cm. = 105 UNIDADES

TUBO DE CONCRETO @ 60cm. = 171 UNIDADES
TOTAL DE TUBOS = 276 UNIDADES
BOCAS DE LOBO = 11 UNIDADES

2 ren
%“3'\\/\“ Lo

PN
@e0cm- ZO n 70% 4

@40cm.

55m.

INSOMIND  9sor  eny

% MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS %

- DRENAGEM PLUVIAL RUA SELVINO LORENZON -

PREF. MUNICIPAL:

RESP. TECNICO:

NALDO WIEGERT

JOANA PARNOFF BELLE
Eng. Civil Crea/RS 183.216

§SENHO:
\ EDSON

ESCALA:

1:1000

DATA:

AREA:

JUNHO/2019

276,00m

PRANCHA:
05/05 /




pavimentagao
5,00m2

pavimentagéo
5,00m2

RUA FELICIANO PEREIRA

A )

o RUA GUAIBR

MEIQ-FIO

PISTA DE SARJETA
ASSEI ROLAMENTO

PASSEIO

2.00 o 8.00

3—2:00 y

CORTE TRANSVERSAL

%

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS

%

PREF. MUNICIPAL:

-PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FELICIANO PEREIRA.

RESP. TECNICO: _
NALDO WIEGERT JOANA PARNOFF BELLE
Eng. Civil Crea/RS 183.216
§SENH0: ESCALA: DATA: AREA: PRANCHA: /
\ EDSON 1:1000 JUNHO/2019 634,00m2 05/12 /
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4 2.00
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8.00

CORTE TRANSVERSAL

%

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTORS

-PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA NE BUAVA

PREF. MUNICIPAL:

NALDO WIEGERT

RESP. TECNICO:

JOANA PARNOFF BELLE
Eng. Civil Crea/RS 183.216

§SENHO: ESCALA:
\ EDSON

1:1000

DATA:

JUNHO/2019

AREA TOTAL:
1.166,00m2

PRANCHA:
06/12 /




PAVIMENTAGAO
EXISTENTE

PAVIMENTAGAO
EXISTENTE

Memoria de Calculo:

PAVIMENTAGAO
EXISTENTE 48,00m. x 8m. = 384,00m2

57,50 - 48,00 = 9,50 x 8,00 = 38,00m2

2
Area total = 422,00m2

b o PISTA DE ROLAMENTO PASSEIO
MEIO-FIO MEIO-!
+2.00 8.00 290

CORTE TRANSVERSAL

LEGENDA:

PAVIMENTAGCAO C/ PEDRAS IRREGULARES
% NA RUA HILARIO BERTOLO. A = 422,00m2

MEIO FIOS 112,00 UNIDADES OU METROS

7 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO N

-PAV. C/ PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA RUA HILARIO BERTOLO

PREF. MUNICIPAL: RESP. TECNICO: _
NALDO WIEGERT JOANA PARNOFF BELLE

Eng. Civil Crea/RS 183.216

DESENHO: ESCALA: DATA: AREA TOTAL: PRANCHA:
\ EDSON 1:1000 JUNHO/2019 422,00m2 07/12 /




osoJe|\ 9sor end

‘meio-flos 85 "unidades

81,60

e
(o]
!

pavimentacéo
existente

opezuop Ogor End

Meméria de Calculo:
81,60m. x 8m. = 652,80m2

Entronc. R. Jodo Gonzatto A = 12,00m2
Area total = 664,80m2

b o PISTA DE ROLAMENTO PASSEIO
MEIO-FIO MEIO-
0200 8.00 200

CORTE TRANSVERSAL

LEGENDA:

PROJ. DE CALCAMENTO EM PARTE DA
RUA CLODOMIRO SILVA = 652,80m2
ENTRONC. C/ R. JOAO GONZATTO = 12,00m2

MEIO FIOS 166 UNIDADES

%

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS H\

PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PARTE DA RUA CLODOMIRO SILVA

PREF. MUNICIPAL:

NALDO WIEGERT

ESCALA:

DATA:

RESP. TECNICO:

JOANA PARNOFF BELLE
Eng. Civil Crea/RS 183.216

§SENHO:
\ EDSON

1:1000

JUNHO/2019

AREA TOTAL:

PRANCHA:
664,80m2 08/12 /




BANDEIRA

[ades
'

meio-fios 15 uni
/ 15

123,00

meio-fios 123 unidades

S
e 993583
X5
R
%6 2

07701&-]

4
!

119,00

92,00

meio-fios 95 unidades

LEGENDA:

PAVIMENTAGAO C/ PEDRAS IRREGULARES
NA RUA RAFAEL BANDEIRA A = 968,00m2
MEIO FIOS 257 UNIDADES OU METROS

(oo

PISTA DE ROLAMENTO
O-FIO MEIO-

P, EIO PASSEIO

+2:00, 8.00 +2:00,
T T T T

CORTE TRANSVERSAL

PAVIMENTAGAO

EXISTENTE

Meméria de Calculo:

119,00m. x 8m. = 952,00m2

4,00 x 8,00m. 32,00m2 = 16,00m2
D 2

Area total = 968,00m2

%

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS H\

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM PARTE DA RUA RAFAEL BANDEIRA

PREF. MU

NICIPAL:

RESP. TECNICO:

NALDO WIEGERT JOANA PARNOFF BELLE

Eng. Civil Crea/RS 183.216

§SENHO:
\

EDSON

ESCALA:

1:1000

DATA: AREA TOTAL: PRANCHA:
JUNHO/2019 968,00m2 09/12 /
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PASSEIO PISTA DE ROLAMENTO PASSEIO
MEIO-FIO MEIO-EIQ
2:00, 8.00 ’&J’

CORTE TRANSVERSAL

Memodria de Calculo:

52,00m. x 8,00m. = 416,00m2
27,50m. x 8,00m. = 220,00m2
Area total = 636,00m2

LEGENDA:

PAVIMENTAGCAO C/ PEDRAS IRREGULARES
NA RUA EGBERTO S. DE MORAES - 636,00m2
MEIO FIOS 159 UNIDADES OU METROS

%

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS

\%

PAV. C/ PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA RUA EGBERTO S. DE MORAES

PREF. MUNICIPAL:

RESP. TECNICO: ]
NALDO WIEGERT JOANA PARNOFF BELLE
Eng. Civil Crea/RS 183.216
DESENHO: ESCALA: DATA: AREA TOTAL: PRANCHA:
\ EDSON 1:1000 MAIO/2018 636,00m2 10/12 /
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Memoéria de Calculo:

198,75m. x 6,00m. = 1.192,50m2
203,54 - 198,75 = 4,79 x 6m. = 14,37m2

2
Area total = 1.206,87m2

LEGENDA:

PAV. C/ PEDRAS IRREGULARES NA
RUA JOAO GONZATTO = 1.206,87m2
MEIO FIOS 380,00 UNIDADES

PASSEIO

PISTA DE ROLAMENTO

MEIO-FIO

MEIO-

PASSEIO

2%

6.00

CORTE TRANSVERSAL

20

% MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS

PAV. C/ PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA RUA JOAO GONZATTO

RESP. TECNICO:

JOANA PARNOFF BELLE
Eng. Civil Crea/RS 183.216

PREF. MUNICIPAL:
NALDO WIEGERT
DESENHO: ESCALA: DATA: AREA TOTAL: PRANCHA:
\ EDSON 1:1000 JUNHO/2019 1206,87m2 11/12 /
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, PAVIMENTACAO RUA SELVINO LORENZON A = 1.769,60m2
Rua José Gutkoski ENTRONCAMENTO RUA JOSE GUTKOSKI A =18,00m2
o ENTRONCAMENTO RUA JOSE MAROSO A =23,00m2
ENTRONCAMENTO RUA JOAO GONZATTO A = 18,00m2
ENTRONCAMENTO TRAV. JOSE S. FILHO A = 18,00m2
TOTAL A = 1.846,60m2

MEIO FIOS 422 UNIDADES

LEGENDA:

PAVIMENTAGAO RUA SELVINO LORENZON
AREA TOTAL = 1.846,60m2
MEIO FIOS 422 UNIDADES

PASSEIO PISTA DE ROLAMENTO PASSEIO
MEIO-FIO SARJET,
2.00 8.00 .00
2:00, ¢2:00¢

CORTE TRANSVERSAL

Z MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTORS

PAV. C/ PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA RUA SELVINO LORENZON

PREF. MUNICIPAL: RESP. TECNICO: _
NALDO WIEGERT JOANA PARNOFF BELLE

Eng. Civil Crea/RS 183.216

DESENHO: ESCALA: DATA: AREA TOTAL: PRANCHA:
\ EDSON 1:1000 JUNHO/2019 1846,60m2 12/12 /




