
Obra : UBS - Unidade Básica de Saúde 
Município : SANTO AUGUSTO -RS
Endereço : Rua Senhor dos Passos esq. Rua Jardim, Bairro Santo Antônio

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 
 M.O. NOVO 

(R$) 
 M.O. TOTAL 

(R$) 
MATERIAL 
NOVO (R$)

MATERIAL 
TOTAL (R$)

VALOR (R$)

1.0
1.1 Placa De Obra - Padrão Governo Federal unid 1,00 79,62R$         79,62R$           147,88R$       147,88R$            227,50R$             

 R$           79,62  R$           147,88  R$            227,50 

2
2.1

2.1.1
Concreto Armado - para vigas de respaldo (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, 
adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.

m3 10,31 423,27R$       4.363,91R$      634,27R$       6.539,32R$         10.903,24R$        

2.2

2.2.1
Laje Pré-Moldada para Cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, elemento de enchimento em bloco 
cerâmico, capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra, 
conforme projeto.

m2 344,00 13,45R$         4.626,80R$      67,59R$         23.250,96R$       27.877,76R$        

 R$      8.990,71  R$      29.790,28  R$       38.781,00 

3
3.1 ALVENARIA PARA PLATIBANDA

3.1.1 Alvenaria de Vedação em Tijolos Cerâmicos de 06 Furos e=15cm j=15mm CI--CA-AR 1:2:8 m2 99,56  R$         28,86 2.873,30R$      36,51R$         3.634,94R$          R$         6.508,24 

2.873,30R$      3.634,94R$          R$         6.508,24 

4
4.1

4.1.1 Porta de Madeira - 70x210 - de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias unid 1,00  R$         58,67  R$           58,67 108,96R$       108,96R$             R$            167,63 
4.1.2 Porta de Madeira - 80x210 - de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias unid 6,00  R$         60,57  R$         363,42 112,49R$       674,94R$             R$         1.038,36 
4.1.3 Porta de Madeira - 90x210 - de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias unid 12,00  R$         65,42  R$         785,04 121,49R$       1.457,88R$          R$         2.242,92 

4.1.4 Portinhola de Madeira - 70x100 - vai-e-vem, com ferragens, conforme projeto de esquadrias unid 1,00  R$         58,67  R$           58,67 87,16R$         87,16R$               R$            145,83 

4.2

4.2.1
Porta de Vidro Temperado Incolor - 90x210 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - 
vidro 10mm

m2 1,89  R$       154,75 292,48R$         401,77R$       759,35R$             R$         1.051,82 

4.2.2
Porta de Vidro Temperado Incolor - 140x210 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - 
vidro 10mm

m2 2,94  R$       154,75 454,97R$         401,77R$       1.181,20R$          R$         1.636,17 

4.2.3
Porta de Vidro Temperado Incolor - 160x210 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - 
vidro 10mm

m2 3,36  R$       154,75 519,96R$         401,77R$       1.349,95R$          R$         1.869,91 

CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE RESPALDO

MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Subtotal Item 1.0

SUPRAESTRUTURA 

LAJE PRÉ-MOLDADA

Subtotal Item 2.0

PLATIBANDAS

Subtotal Item 3.0

ESQUADRIAS 
PORTAS INTERNAS

ABERTURAS DE VIDRO TEMPERADO



4.2.4
Janela em Vidro Temperado Incolor - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - com 
parte maxim-ar - vidro 8mm

m2 18,99  R$         58,13 1.103,89R$      107,97R$       2.050,35R$          R$         3.154,24 

4.2.5
Janela em Vidro Temperado Incolor - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - de correr 
- vidro 8mm (180x200)

m2 3,60  R$         58,13 209,27R$         107,97R$       388,69R$            597,96R$             

4.2.6
Janela em Vidro Temperado Incolor - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - de correr 
- vidro 8mm (250x200)

m2 10,00  R$         58,13 581,30R$         107,97R$       1.079,70R$         1.661,00R$          

4.3 ABERTURAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO

4.3.1
Porta de Alumínio Anodizado Veneziana Duas Folhas 130x210 - com ferragens, conforme 
projeto de esquadrias

unid 2,00  R$       162,10 324,20R$         301,06R$       602,12R$             R$            926,32 

4.3.2
Porta de Alumínio Anodizado Veneziana Duas Folhas 140x220 - com ferragens, conforme 
projeto de esquadrias

unid 1,00  R$       162,10 162,10R$         301,06R$       301,06R$             R$            463,16 

4.3.3
Janela de Alumínio Anodizado Veneziana - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - 
fixa - (100x80)

m2 0,80  R$       168,42 134,74R$         312,79R$       250,23R$            384,97R$             

4.4

4.4.1 Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm (80x100) m2 4,80  R$         55,18  R$         264,86  R$       102,48  R$           491,90  R$            756,77 

4.4.2 Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm  (120x140) m2 5,04  R$         55,18 278,11R$          R$       102,48 516,50R$            794,61R$             

4.4.3 Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm  (180x140) m2 15,12  R$         55,18 834,32R$          R$       102,48 1.549,50R$         2.383,82R$          

4.4.4 Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm  (250x140) m2 14,00  R$         55,18 772,52R$          R$       102,48 1.434,72R$         2.207,24R$          

4.4.5 Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm  (180x210) m2 3,78  R$         55,18 208,58R$          R$       102,48 387,37R$            595,95R$             

7.407,09R$      14.671,59R$       22.078,67R$        

5
5.1 Estrutura de Madeira Aparelhada com Tesoura vão de 3,0 a 7,0m para Telha Leve m2 402,48 10,56R$         4.250,19R$      17,39R$         6.999,13R$         11.249,32R$        
5.2 Cobertura em Telha Ondulada em Fibrocimento 6,0mm m2 402,48 10,05R$         4.044,92R$      18,68R$         7.518,33R$         11.563,25R$        
5.3 Calha em Chapa Galvanizada nº 26 m 53,20 3,20R$           170,24R$         5,95R$           316,54R$            486,78R$             
5.4 Algeroz em Chapa Galvanizada nº 26 – Fixo Alvenaria m 148,96 4,62R$           688,20R$         27,29R$         4.065,12R$         4.753,31R$          
5.5 Capeamento em Chapa Galvanizada 5,0mm para Platibanda m 91,56 5,93R$           542,95R$         11,02R$         1.008,99R$         1.551,94R$          
5.6 Rebaixo de Forro com Placas de Gesso - liso com negativo m2 261,41 10,37R$         2.710,82R$      19,27R$         5.037,37R$         7.748,19R$          
5.7 Revestimento com Massa Acrílica - 01 demão m2 261,41 13,50R$         3.529,04R$      17,77R$         4.645,26R$         8.174,29R$          
5.8 Pintura Acrílica Sobre Massa Acrílica - 02 demãos m2 261,41 8,24R$           2.154,02R$      4,99R$           1.304,44R$         3.458,45R$          

18.090,37R$    30.895,17R$       48.985,54R$        

6
6.1 Impermeabilização com Tinta Betuminosa Poço de Luz m2 4,00  R$           2,92 11,68R$           5,43R$           21,72R$              33,40R$               

11,68R$           21,72R$              33,40R$               

7
7.1 Chapisco CI-AR 1:4 m2 1.215,51 1,04R$           1.264,13R$      1,94R$           2.358,09R$         3.622,22R$          
7.2 Emboco CI-CA-AR 1:2:8 m2 1.215,51 5,25R$           6.381,43R$      3,87R$           4.704,02R$         11.085,45R$        
7.3 Revestimento Cerâmico de Paredes PEI III 20x30cm - incluindo rejunte - conforme projeto m2 133,15  R$         15,04 2.002,58R$      27,93R$         3.718,88R$         5.721,46R$          

9.648,13R$      10.780,99R$       20.429,13R$        

IMPERMEABILIZAÇÀO 

JANELAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO

Subtotal Item 4.0

COBERTURA E FORRO

Subtotal Item 5.0

Subtotal Item 6.0

REVESTIMENTOS DE PAREDES

Subtotal Item 7.0



8
8.1 Contrapiso de Regularização e=2cm 1:4 m2 261,41  R$           7,92 2.070,37R$      6,35R$           1.659,95R$         3.730,32R$          

8.2
Piso Cerâmico Esmaltado PEI IV - 45x45cm - incluindo rejunte epoxi, com baixo índice de 
absorção de água - conforme projeto 

m2 261,41  R$         22,61 5.910,48R$      28,75R$         7.515,54R$         13.426,02R$        

7.980,85R$      9.175,49R$         17.156,34R$        

9
9.1 Rodapé no mesmo material cerâmico do piso h=7cm m2 455,85  R$           2,34 1.066,69R$      4,31R$           1.964,71R$         3.031,40R$          
9.2 Soleira em Granito Cinza l=12cm m2 0,46  R$         16,47 7,58R$             44,28R$         20,37R$              27,95R$               
9.3 Peitoril em Granito Cinza l=18cm m2 6,39  R$         16,47 105,24R$         45,40R$         290,11R$            395,35R$             
9.4 Bate-maca em Madeira (02x10cm) - envernizado m 67,30  R$           3,49 234,88R$         10,01R$         673,67R$            908,55R$             

1.414,39R$      2.948,86R$         4.363,25R$          

10
10.1 Pintura Acrílica Semi Brilho Interno e Externo com Selador - 02 demãos m2 1215,51 3,11R$           3.780,24R$      5,79R$           7.037,80R$         10.818,04R$        
10.2 Pintura em Esmalte Sintético - 02 demãos - Esquadrias de Madeira m2 66,92 4,47R$           299,13R$         4,15R$           277,72R$            576,85R$             

4.079,37R$      7.315,52R$         11.394,89R$        

11
11.1

11.1.2 Ramal de Ligação com cabo 10mm, subterrâneo embutido em tubulação de PVC 40mm m 50,00 11,20R$         560,00R$         16,80R$         840,00R$            1.400,00R$          
11.1.3 Quadro de Distribuição de Embutir, completo, conforme projeto específico unid 1,00 122,04R$       122,04R$         226,66R$       226,66R$            348,70R$             
11.1.4 Eletroduto PVC Flexível Corrugado 1/2" m 80,00 1,44R$           115,20R$         2,67R$           213,60R$            328,80R$             

11.1.5
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, c/ as seções 
nominais especificadas em projeto

m 675,00 1,42R$           958,50R$         3,82R$           2.578,50R$         3.537,00R$          

11.1.6 Tomada Universal, 3P, 20A/250v, completa, conforme especificações do projeto unid 75,00 6,54R$           490,50R$         12,16R$         912,00R$            1.402,50R$          
11.1.7 Interruptor Completo, conforme especificações do projeto unid 30,00 7,34R$           220,20R$         13,64R$         409,20R$            629,40R$             
11.1.8 Luminária Tipo Comercial com Aletas Suporte para 2 Lâmpadas Fluorescentes 40w Branco unid 47,00 17,86R$         839,42R$         66,33R$         3.117,51R$         3.956,93R$          
11.1.9 Luminária Tipo Spot de Sobrepor Simples com 1 Lâmpada 100W Branco unid 15,00 9,71R$           145,65R$         18,03R$         270,45R$            416,10R$             
11.1.10 Caixa de Passagem 4x4" para Tomada/Interruptor unid 25,00 2,36R$           59,00R$           4,39R$           109,75R$            168,75R$             
11.1.11 Caixa de Passagem 4x2" para Tomada/Interruptor unid 75,00 2,08R$           156,00R$         3,87R$           290,25R$            446,25R$             
11.1.12 Caixa de Passagem de Ferro Esmaltada Octogonal 4x4" unid 62,00 2,43R$           150,66R$         4,51R$           279,62R$            430,28R$             
11.1.13 Instalações de Lógica - material e mão de obra vb. 1,00 112,00R$       112,00R$         448,00R$       448,00R$            560,00R$             
11.1.14 Instalações de Telefonia - material e mão de obra vb. 1,00 112,00R$       112,00R$         448,00R$       448,00R$            560,00R$             

4.041,17R$      10.143,54R$       14.184,71R$        

12
12.1

14.1.1 Entrada de Água Padrão CORSAN unid 1,00 33,60R$         33,60R$           145,60R$       145,60R$            179,20R$             
12.1.2 Ramal de Ligação Reservatório m 40,00 2,38R$           95,20R$           5,56R$           222,40R$            317,60R$             
12.1.3 Registro de Gaveta com Canopla Cromada, diâmetros especificados em projeto unid 20,00 38,11R$         762,20R$         59,96R$         1.199,20R$         1.961,40R$          
12.1.4 Registro de Pressão com Canopla Cromada, diâmetros especificaods em projeto unid 2,00 23,59R$         47,18R$           43,82R$         87,64R$              134,82R$             
12.1.5 Tubulação de PVC Soldável, Inclusive Conexões - diâmetros especificados em projeto m 150,00 4,76R$           714,00R$         4,42R$           663,00R$            1.377,00R$          
12.1.6 Caixa d'água Pré-fabricada, em Fibra, para 1.000 litros, completa unid 2,00 230,25R$       460,50R$         427,60R$       855,20R$            1.315,70R$          
12.1.7 Tubo de PVC Esgoto, Inclusive Conexões - diâmetros especificados em projeto m 40,01 26,28R$         1.051,46R$      24,41R$         976,64R$            2.028,11R$          
12.1.8 Caixa Sifonada unid 3,00 6,70R$           20,10R$           12,46R$         37,38R$              57,48R$               

Subtotal Item 11.0

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

Subtotal Item 8.0

RODAPÉS E PEITORIS 

Subtotal Item 9.0

PINTURA 

Subtotal Item 10.0

INSTALAÇÃO ELÉTRICA/LÓGICA/TELEFONIA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
TUBULAÇÕES, CONEXÕES DE PVC E ACESSÓRIOS



12.1.9 Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm unid 3,00 2,56R$           7,68R$             4,76R$           14,28R$              21,96R$               
12.1.10 Porta Grelha Redondo Branco 100mm unid 3,00 1,23R$           3,69R$             2,28R$           6,84R$                10,53R$               

12.1.11 Caixa de Inspeção em Alvenaria de Tijolo Medindo 600x600x600mm c/ Tampa de Concreto unid 14,00 111,04R$       1.554,56R$      206,21R$       2.886,94R$         4.441,50R$          

12.1.12 Caixa de Gordura unid 1,00 10,97R$         10,97R$           45,75R$         45,75R$              56,72R$               
12.1.13 Fossa Séptica em Alvenaria - conforme projeto unid 1,00 409,49R$       409,49R$         759,94R$       759,94R$            1.169,43R$          
12.1.14 Sumidouro em Alvenaria - conforme projeto unid 1,00 398,28R$       398,28R$         739,67R$       739,67R$            1.137,95R$          

5.568,91R$      8.640,48R$         14.209,40R$        

13
13.1

13.1.1 Lavatório Louça Branca Sem Coluna (válvula, sifão e engate flexível cromados) unid 2,00 25,11R$         50,22R$           46,64R$         93,28R$              143,50R$             

13.1.2
Vaso Sanitario Sifonado, para Válvula de descarga 3L/6L, em Louça Branca, com Acessórios, 
inclusive Assento Plástico, Anel de Vedação, Tubo Pvc Ligação - fornecimento e instalação

unid 2,00 98,04R$         196,08R$         182,08R$       364,16R$            560,24R$             

13.1.3 Torneira Cromada 3/4" - acionamento 1/4 de volta unid 2,00 17,26R$         34,52R$           32,05R$         64,10R$              98,62R$               
13.1.4 Porta Sabonete Liquido de Reposição - fornecimento e instalação unid 2,00 15,43R$         30,86R$           32,94R$         65,88R$              96,74R$               
13.1.5 Instalação de Papeleira para Rolão de Reposição - fornecimento e instalação unid 2,00 20,43R$         40,86R$           37,94R$         75,88R$              116,74R$             
13.1.6 Instalação de Papeleira para Folha de Reposição - fornecimento e instalação unid 2,00 20,43R$         40,86R$           37,94R$         75,88R$              116,74R$             
13.1.7 Barra de Apoio em Aluminio Anodizado para Deficientes Físicos l=80cm Ø1 1/2" unid 4,00 55,94R$         223,76R$         123,20R$       492,80R$            716,56R$             
13.2

13.2.1 Lavatório Louça Branca Com Coluna (válvula, sifão e engate flexível cromados) unid 1,00 43,38R$         43,38R$           80,58R$         80,58R$              123,96R$             

13.2.2
Vaso Sanitario Sifonado, para Válvula de descarga 3L/6L, em Louça Branca, com Acessórios, 
inclusive Assento Plástico, Anel de Vedação, Tubo Pvc Ligação - fornecimento e instalação

unid 1,00 98,04R$         98,04R$           182,08R$       182,08R$            280,12R$             

13.2.3 Torneira de Mesa Cromada 3/4" - acionamento 1/4 de volta unid 1,00 17,26R$         17,26R$           32,05R$         32,05R$              49,31R$               
13.2.4 Porta Sabonete Liquido de Reposição - fornecimento e instalação unid 1,00 15,43R$         15,43R$           32,94R$         32,94R$              48,37R$               
13.2.5 Instalação de Papeleira para Rolão de Reposição - fornecimento e instalação unid 1,00 20,43R$         20,43R$           37,94R$         37,94R$              58,37R$               
13.2.6 Instalação de Papeleira para Folha de Reposição - fornecimento e instalação unid 1,00 20,43R$         20,43R$           37,94R$         37,94R$              58,37R$               
13.3

13.3.1 Lavatório Louça Branca Com Coluna (válvula, sifão e engate flexível cromados) unid 1,00 43,38R$         43,38R$           80,58R$         80,58R$              123,96R$             

13.3.2
Vaso Sanitario Sifonado, para Válvula de descarga 3L/6L, em Louça Branca, com Acessórios, 
inclusive Assento Plástico, Anel de Vedação, Tubo Pvc Ligação - fornecimento e instalação

unid 1,00 98,04R$         98,04R$           182,08R$       182,08R$            280,12R$             

13.3.3 Torneira de Mesa Cromada 3/4" - acionamento 1/4 de volta unid 1,00 17,26R$         17,26R$           32,05R$         32,05R$              49,31R$               
13.3.4 Porta Sabonete Liquido de Reposição - fornecimento e instalação unid 1,00 15,43R$         15,43R$           32,94R$         32,94R$              48,37R$               
13.3.5 Instalação de Papeleira para Rolão de Reposição - fornecimento e instalação unid 1,00 20,43R$         20,43R$           37,94R$         37,94R$              58,37R$               
13.3.6 Instalação de Papeleira para Folha de Reposição - fornecimento e instalação unid 1,00 20,43R$         20,43R$           37,94R$         37,94R$              58,37R$               
13.3.7 Chuveiro Elétrico Multitemperaturas unid 1,00 16,52R$         16,52R$           30,68R$         30,68R$              47,20R$               
13.3.8 Box com Perfil de Alumínio e Acrílico Fumê unid 1,00 84,00R$         84,00R$           394,12R$       394,12R$            478,12R$             
13.4

13.4.1
Cuba Aço Inoxidável 40,0x34,0x17,0cm, com Sifão em Metal Cromado 1.1/2x1.1/2", Válvula em 
Metal Cromado Tipo Americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

unid 4,00 41,37R$         165,48R$         76,84R$         307,36R$            472,84R$             

13.4.2
Torneira Cromada Tubo Móvel para Bancada 3/4" para Pia de Cozinha, padrão alto - 
Fornecimento e Instalação

unid 4,00 34,55R$         138,20R$         64,16R$         256,64R$            394,84R$             

13.4.3 Lavatório Louça Branca Com Coluna (válvula, sifão e engate flexível cromados) unid 5,00 98,04R$         490,20R$         182,08R$       910,40R$            1.400,60R$          

Subtotal Item 12.0

LOUÇAS E METAIS 
SANITÁRIO PNE - ( Portadores de Necessidades Especi ais )

SANITÁRIO Consultório

SANITÁRIOS Funcionários

COPA/DML/SALAS



13.4.4 Torneira de Mesa Cromada 3/4" tipo Pressmatic, Automática, padrão alto unid 5,00 17,26R$         86,30R$           32,05R$         160,25R$            246,55R$             
13.4.5 Porta Sabonete Líquido de Reposição - fornecimento e instalação unid 9,00 15,43R$         138,87R$         32,94R$         296,46R$            435,33R$             
13.4.6 Instalação de Papeleira para Folha de Reposição - fornecimento e instalação unid 9,00 20,43R$         183,87R$         37,94R$         341,46R$            525,33R$             
13.4.7 Tanque Louça Branco Com Coluna, Completo Inclusive Torneira Metálica 3/4 De Volta unid 1,00 75,16R$         75,16R$           139,58R$       139,58R$            214,74R$             

2.425,70R$      4.875,99R$         7.301,69R$          

14
14.1 Bancada para Salas em Granito Andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m2 9,24 127,39R$       1.177,08R$      236,59R$       2.186,09R$         3.363,18R$          
14.2 Bancada para Lavatório em Granito Andorinha - espessura 2cm Banheiros PNE m2 1,20 127,39R$       152,87R$         236,59R$       283,91R$            436,78R$             
14.3 Bancada Recepção em Granito Andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m2 2,90 127,39R$       369,43R$         236,59R$       686,11R$            1.055,54R$          

1.699,38R$      3.156,11R$         4.855,49R$          

15
15.1 Concreto Ciclópico com Pedra de Mão 1:3:6 m3 7,83 119,29R$       934,04R$         221,55R$       1.734,74R$         2.668,78R$          

15.2
Concreto Armado - para vigas baldrames (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, 
adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.

m3 5,22 573,04R$       2.991,27R$      899,74R$       4.696,64R$         7.687,91R$          

15.3
Concreto Armado - para pilares (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e 
cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.

m3 2,10 1.068,87R$    2.244,63R$      1.618,61R$    3.399,08R$         5.643,71R$          

15.4 Alvenaria em Tijolos Cerâmicos Maciços e=15cm j=15mm CI-CA-AR 1:2:8 m2 65,25 19,22R$         1.254,11R$      35,69R$         2.328,77R$         3.582,88R$          
15.5 Chapisco CI-AR 1:4 7mm m2 130,50 1,04R$           135,72R$         1,94R$           253,17R$            388,89R$             
15.6 Emboco CI-AR 1:4 10mm m2 130,50 5,25R$           685,13R$         3,87R$           505,04R$            1.190,16R$          
15.7 Pintura Acrílica Sobre Reboco - 02 demãos, inclusive Selador m2 130,50 3,41R$           445,01R$         3,94R$           514,17R$            959,18R$             

15.8
Módulo de Grade em Caixilho de Ferro 1"x1" e Fechamento com Tela #10x10cm Ø4,2mm - 
conforme projeto

unid 18,00 112,00R$       2.016,00R$      420,00R$       7.560,00R$         9.576,00R$          

15.9
Portão de Correr em Caixilho de Ferro 1"x1" e Fechamento com Tela #10x10cm Ø4,2mm - 
conforme projeto - 1,50x2,50

unid 1,00 -R$             -R$               498,40R$       498,40R$            498,40R$             

15.10
Portão de Correr em Caixilho de Ferro 1"x1" e Fechamento com Tela #10x10cm Ø4,2mm - 
conforme projeto - 2,00x2,50

unid 1,00 -R$             -R$               672,00R$       672,00R$            672,00R$             

15.11
Portão de Correr em Caixilho de Ferro 1"x1" e Fechamento com Tela #10x10cm Ø4,2mm - com 
Acionamento Remoto - conforme projeto 3,00x2,50

unid 1,00 -R$             -R$               1.019,20R$    1.019,20R$         1.019,20R$          

15.12 Cerca de Tela de Arame 5x15cm Galvanizado com Mourão de Concreto h=2,50m m 67,50 16,48R$         1.112,40R$      30,61R$         2.066,18R$         3.178,58R$          
15.13 Tubo de Ferro Galvanizado Pintado 2" - corrimão m 17,00 21,00R$         357,00R$         39,00R$         663,00R$            1.020,00R$          
15.14 Cimento Desempenado 1:3 h=2cm e Lastro de Concreto 1:4 h=5cm m2 61,93 18,30R$         1.133,32R$      33,99R$         2.105,00R$         3.238,32R$          
15.15 Pavimentação em Blocos de Concreto Intertravados 6cm m2 64,27 28,93R$         1.859,33R$      53,72R$         3.452,58R$         5.311,92R$          
15.16 Pavimentação em Lajotas de Concreto Pré-Moldado 45x45x3cm m2 63,00  R$         11,20 705,60R$         29,40R$         1.852,20R$         2.557,80R$          
15.17 Meio-fio em Concreto Pré-Moldado m 38,00  R$         14,55 552,90R$         27,03R$         1.027,14R$         1.580,04R$          

16.426,44R$    34.347,31R$       50.773,75R$        

16

16.1
Sinalização Visual - identificação uso das peças em cada porta, placa padrão Ministério da 
Saúde

unid 18,00 2,16R$           38,88R$           10,00R$         180,00R$            218,88R$             

16.2 Sinalização Visual - identificação portas de vidro com faixa adesiva m 3,90 2,16R$           8,42R$             5,00R$           19,50R$              27,92R$               
16.3 Sinalização Visual "Saída de Emergência" unid 3,00 2,16R$           6,48R$             30,00R$         90,00R$              96,48R$               
16.4 Sinalização Visual "Proibido Fumar" unid 4,00 2,16R$           8,64R$             30,00R$         120,00R$            128,64R$             
16.5 Sinalização Visual Indicação de Extintor unid 4,00 2,16R$           8,64R$             30,00R$         120,00R$            128,64R$             
16.6 Fachada Luminosa com Fotocélula 0,80x3,00m unid 1,00 280,00R$       280,00R$         3.080,00R$    3.080,00R$         3.360,00R$          

351,06R$         3.609,50R$         3.960,56R$          

SERVIÇOS EXTERNOS

Subtotal Item 13.0

BANCADAS 

Subtotal Item 14.0

Subtotal Item 15.0

SINALIZAÇÃO VISUAL

Subtotal Item 16.0



17
17.1 Grama em Leiva Tipo São Carlos m2 550,00 5,66R$           3.113,00R$      7,84R$           4.312,00R$         7.425,00R$          
17.2 Extintor Pó Químico Tipo ABC 6kg unid 4,00 69,08R$         276,32R$         128,30R$       513,20R$            789,52R$             
17.3 Iluminação de Emergência 27 Led's unid 3,00 9,04R$           27,12R$           35,00R$         105,00R$            132,12R$             
17.4 Limpeza Final da Obra m2 303,15  R$           0,71 215,24R$         1,33R$           403,19R$            618,43R$             

3.631,68R$      5.333,39R$         8.965,07R$          

94.719,86R$    179.488,76R$     274.208,62R$      

SERVIÇOS FINAIS

Subtotal Item 17.0


