Estado do Rio Grande do Sul - SANTO AUGUSTO

Secretaria Municipal de Administracdo — Coordenadoria de Compras e Licitag0es
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000 -
Fone/Fax (55) 3781-4361/5239 — E-mail: santoaugustocompras@hotmail.com

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/2014
Processo Administrativo n® 112/2014
Protocolo n° 1554/2014

O Prefeito Municipal de Santo Augusto-RS, Sr. José Luiz Andrighetto, no uso de suas atribuigdes
legais, torna publico, para conhecimento dos interessados, que as 14h do dia 29 de maio de 2014, na
Sala de Licitagdes (3° piso) do Centro Administrativo, sito na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n° 465,
reunir-se-a a Comissdo de Licitagdes, com a finalidade de receber propostas para a contratacdo para
execucdo de obras de pavimentacao com pedras irregulares, meio fio e drenagem em diversos logradouros
(parte da Rua Waldevino Moreira Branco, parte da Rua Amazonas, parte da Rua Pedro Santi, acesso sem
denominacdo Rua José Maroso e parte da Rua Valdomiro Manoel Rodrigues), compreendendo o fornecimento
de materiais e servigos necessarios, conforme Projeto Técnico, que passa a fazer parte do presente Edital
para todos os efeitos legais, com recursos proprios, tipo MENOR PRECO GLOBAL, de conformidade com as
disposicoes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes e Lei Complementar n©
123, de 14 de dezembro de 2006, bem como as condigles a seguir estabelecidas:

1 DO OBJETO:

Contratagdao para execucgao de obras de pavimentacdao com pedras irregulares, meio fio e drenagem
em diversos logradouros (parte da Rua Waldevino Moreira Branco, parte da Rua Amazonas, parte da Rua
Pedro Santi, acesso sem denominagdo Rua José Maroso e parte da Rua Valdomiro Manoel Rodrigues),
compreendendo o fornecimento de materiais e servicos necessarios, conforme Projeto Técnico, que passa a
fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais (ANEXO 02), sendo:

Item | EspecificacOes

01 Materiais necessarios para execucdo de obras de pavimentagdo com pedras irregulares e meio fio em parte da
Rua Waldevino Moreira Branco, parte da Rua Amazonas, parte da Rua Pedro Santi, acesso sem denominagao
Rua José Maroso e parte da Rua Valdomiro Manoel Rodrigues, conforme projeto técnico.
02 Servicos necessarios para execugdo de obras de pavimentagdo com pedras irregulares e meio fio em parte da
Rua Waldevino Moreira Branco, parte da Rua Amazonas, parte da Rua Pedro Santi, acesso sem denominagao
Rua José Maroso e parte da Rua Valdomiro Manoel Rodrigues, conforme projeto técnico.
03 Materiais necessarios para execucdo de obras de drenagem em parte da Rua Waldevino Moreira Branco e parte
da Rua Amazonas, conforme projeto técnico.
04 Servigos necessarios para execucao de obras de drenagem em parte da Rua Waldevino Moreira Branco e parte

da Rua Amazonas, conforme projeto técnico.
Obs. As quantidades a serem executadas e os respectivos trechos encontram-se detalhados no projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO 02).

2 INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS:

2.1 Quaisquer informacdes complementares e esclarecimentos relativos a este instrumento convocatdrio
deverdo ser dirigidos a Coordenadoria de Compras e Licitagdes, localizada Centro Administrativo (3° piso),
sito na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n°® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, em dias Uteis, de 22
feira a 63 feira, no hordrio das 08h as 12h e das 13h30min as 17h ou ainda, pelo “e-mail”
santoaugustocompras@hotmail.com.

2.2 O Edital podera ser obtido no link Publicagdes Legais-Licitagbes ou por meio do endereco eletrbnico
santoaugustocompras@hotmail.com.

2.3 A comunicacdo de eventuais retificagdes no instrumento convocatorio, bem como informagGes adicionais
sobre a presente licitacdao, serdo divulgadas no site www.santoaugusto.rs.gov.br.

3 DAS CONDIGOES GERAIS PARA PARTICIPAGCAO:

3.1 Podera participar desta licitagdo, qualquer pessoa juridica cadastrada ou que atenderem a todas as
condicOes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas e
cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitagdo e ainda, que atenda a todas as exigéncias
estabelecidas neste Edital e anexos

3.2 As Empresas ndo cadastradas que tenham interesse em participar do processo licitatério em epigrafe
poderdo efetuar seu cadastramento junto a Coordenadoria de Compras e Licitagbes, em até 03 (trés) dias

antes da data de abertura dos envelopes - até as 17h do dia 26/05/2014.
Obs. Os documentos exigidos para o cadastramento estdo dispostos nos arts. 27 a 31, da Lei n°® 8.666/93.

3.3 Ndo serdo admitidos quaisquer outros Certificados de Registro Cadastral em substituicdo ao supra
referido, expedido pelo Municipio de Santo Augusto-RS.

3.4 Ndo podera participar desta licitagdo, empresa enquadrada em qualquer das seguintes hipoteses:
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a) que, direta ou indiretamente, mantenha sociedade ou participacdo com servidor ou dirigente de 6rgdo ou
entidade contratante ou responsavel pela licitagdo, considerada participagdo indireta a existéncia de
qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista;

b) que ndo atenda as condicOes estabelecidas neste edital;

c) cujo ramo de atividade ndo seja compativel com o objeto desta licitacdo;

d) que se encontre sob faléncia, dissolugdo ou liquidagédo;

e) que se encontre impedida de licitar e contratar com a Administracdo Publica Municipal e

f) que tenha sido declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, na esfera
Federal, Estadual ou Municipal.

4 DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

4.1 Os licitantes que declararem na forma da alinea “d” do item 7.1.2 deste Edital o enquadramento social
que trata este item terdo tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n°
123, de 14 de dezembro de 2006.

4.2 A auséncia dessa declaragdo significara a desisténcia da ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno
Porte) de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas.

4.3 As ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte) deverdao apresentar os documentos de
habilitacdo, mesmo que estes apresentem alguma restricdo relativa a regularidade fiscal, sob pena de
desclassificacao.

4.4 A ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte) que apresentar documentos com restricoes
quanto a regularidade fiscal tem assegurado o prazo de 02 (dois) dias Uteis, a partir da declaragcdo de
vencedor da licitacdo, para apresentar a Comissdo as respectivas certidoes negativas ou positivas com efeito
de certidao negativa.

4.5 A nao regularizagdo da documentagdo implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo da
aplicacdo da multa de 2% sobre o valor total do contrato.

4.6 Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de
Pequeno Porte) que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte).

4.7 Ocorrendo o empate, a ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte) mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

4.8 Nao ocorrendo a contratagcdao da ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte) serdao
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese do item 4.6 do Edital, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

4.9 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno
Porte) que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 4.6 do Edital sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

4.10 Na hipdtese de ndo adjudicacdo de ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte) o objeto
licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

5 DA REPRESENTAGAO E DO CREDENCIAMENTO:

5.1 Para efeitos de credenciamento, os interessados deverao:

5.1.1 Quando o representante da empresa ndo for um dos sdcios legalmente habilitados, o mesmo
devera apresentar a Carta de Credenciamento ou Procuragdo por representante legal da empresa,
comprovando a delegacdo de poderes junto a Comissao Permanente de Licitacdo, com poderes para atuar
em nome da empresa licitante.

5.1.2 Caso seja titular da empresa, devera apresentar documentos que comprove seu poder para
representa-la.

5.1.3 A ndo apresentagao da Procuragao ou Carta de Credenciamento ndo implica na inabilitagdo do
licitante, mas o impede de se manifestar durante os trabalhos.

5.1.4 Sera admitida, em todas as etapas da licitagdo, a presenga de somente 01 (um) representante
de cada proponente.
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6 DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAGAO DA HABILITAGCAO E DA PROPOSTA FINANCEIRA:

6.1 Os licitantes deverdo entregar 02(dois) envelopes fechados, contendo, respectivamente, a
documentacado da habilitacdo e a proposta financeira até as 14h do dia 29/05/2014, no Protocolo Geral,
localizado no hall de entrada do Centro Administrativo, sito na Rua Cel. JUlio Pereira dos Santos, n° 465,
Bairro Centro.

6.1.1 Os documentos referentes a habilitacdo deverdo estar contidos em um envelope fechado, com
os dizeres:

LICITANTE, ENDERECO E TELEFONE

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO-RS

TOMADA DE PRECOS N° 05/2014

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGAO DA HABILITACAO

6.1.2 Os elementos referentes a proposta financeira deverdo estar contidos em envelope fechado,
com os dizeres:

LICITANTE, ENDERECO E TELEFONE

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO-RS

TOMADA DE PRECOS N° 05/2014

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA FINANCEIRA

6.2 A entrega dos envelopes implica a plena aceitacdo das condigdes estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.

6.3 Serdao aceitos os envelopes de habilitacdo e propostas financeiras remetidas pelo Correio ou
Transportadora, desde que entregues no Protocolo Geral até a data e a hora marcada para o recebimento
dos envelopes. Os envelopes entregues apds o dia e horario previstos no predmbulo deste Edital ndo serdo
considerados.

7 DOS DOCUMENTOS DA HABILITAGAO:

7.1 Para habilitagdo devera a licitante apresentar, no Envelope n° 01 - Documentacdao de Habilitacdo,
os documentos abaixo discriminados, em 01 (uma) via original ou em cdpias previamente autenticadas por
tabelido ou por servidor deste Municipio ou publicagdo em érgdo de imprensa oficial, quando for o caso,
sendo que os documentos extraidos de sistemas informatizados (internet) ficardo sujeitos a verificacdo de
sua autenticidade pela Administragao:

Obs. A autenticacdo por servidor deste Municipio somente serd efetuada até o Ultimo dia Util anterior a data de abertura
do Envelope n® 01 - Documentagdo da Habilitagdo.

7.1.1 Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Municipio de Santo Augusto.

7.1.2 Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

c) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir e

d) Para as Microempresas(ME) ou Empresas de Pequeno Porte(EPP) que pretenda se utilizar dos
beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006: Termo de declaracdo, assinado pelo representante
legal da empresa licitante e pelo seu Contador com registro no Conselho Regional de Contabilidade-CRC,
que se enquadra na condigdo de ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte).

7.1.3 Regularidade Fiscal:

a) Prova do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda — CNPJ, com a descricao da
atividade econOmica compativel com o objeto da licitagdo e, em caso de alteracdo da atividade economica,
demonstrar através de documento habil a alteracdo;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a sede do licitante
pertinente ao seu ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo;

c) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido;

d) Certiddao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Estadual;

e) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal da sede da
licitante;

f) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Seguridade Social — INSS e
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g) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo - FGTS, fornecida pela Caixa Econémica Federal.

7.1.4 Da Qualificacdo Técnica:
a) Certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante;
Obs 1. O visto do CREA/RS e/ou do CAU/RS, para empresas ndo domiciliadas no Estado, serad exigido por ocasido da assinatura do
contrato.

b) Termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da licitante, de que possui suporte
técnico, aparelhamento, equipamentos, instalacdoes e condicbes adequadas, bem como pessoal qualificado e
treinado, disponiveis para a execucdo das obras objeto desta licitacdo, dentro do prazo previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro;

C) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da licitante, indicando o Responsavel
Técnico pela execucdo da obra, o qual sera responsavel em todas as fases do procedimento licitatorio e da
execucdo contratual, com a comprovacdao de estar devidamente registrado, através da apresentacdo da
Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo-CAU/RS;

c.1) Cada licitante apresentard seu(s) proprio(s) Responsavel(eis) Técnico(s), ndo sendo
admitido que um mesmo profissional seja Responsavel Técnico de mais de uma licitante;

c.2) No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao;

d) Prova do responsavel técnico do objeto da licitagdo pertencer ao quadro funcional da licitante, na
data prevista para a entrega da proposta; no caso de sécio ou diretor da empresa, através de contrato social
ou estatuto social em vigor; no caso de empregado, mediante cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS) ou de contrato de prestacao de servigos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum;

e) Comprovante de capacidade profissional do responsavel técnico do objeto da licitacdo, através da
apresentacdo de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado e correspondente
Certiddo de Acervo Técnico-CAT emitidas pelo CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU/RS,
comprovando que o profissional é detentor de responsabilidade técnica por execugdo de servicos e obra de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratagdo, a saber: pavimentacgao.

Obs. 1 Somente serdo aceitos atestados de obra ja concluida.

7.1.5 Qualificagdo Econdmica-Financeira:

a) Balango patrimonial e demonstragGes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, com a indicacdo do n° do Livro Diario, nUmero de registro na Junta Comercial
e numeragao das folhas onde se encontram os langamentos, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, devendo se fazer acompanhar pelas NOTAS EXPLICATIVAS.

a.1) E vedada a substituicdo do balanco por balancete ou balango provisério.

a.2) As licitantes que utilizam a escrituragdo contabil digital-ECD e que aguardam a
autenticacdo do balanco patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em substituicdo ao registro, o
protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituracdo Digital-SPED, do balango a Receita Federal do Brasil.

b) A boa situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices, resultante da aplicacdo das
seguintes férmulas: .

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
ATIVO DISPONIVEL

PASSIVO CIRCULANTE

) PC+PELP
PARTICIPAGAO DE CAPITAL DE TERCEIROS:-------=----~ = indice méximo: (0,6)
AT
) ) ) AP
IMOBILIZAGAO DO PATRIMONIO LIQUIDO: ----------- = indice maximo: (0,5)
PL
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PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: =---=--===nnnnn=--- X 100 = indice maximo: (0,25)

b.1) O célculo destes indicadores deverd ser expresso em documento, anexo ao balanco. O
documento devera ser assinado por profissional de contabilidade legalmente habilitado e pelo responsavel
legal da empresa.

c) certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
com data de emissdo ndo superior a 30 (trinta) dias anteriores a data prevista para a apresentacdo do
documento.

7.1.6 Regularidade Trabalhista e do Trabalho do Menor:

a) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, que comprove a inexisténcia de débito inadimplido perante a Justica
do Trabalho do licitante (Lei n® 12.440, de 07 de julho de 2011) e

b) Termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da empresa licitante, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme dispde a Lei Federal n°® 9.854, de
27 de outubro de 1999.

7.1.7 Termo de declaragao, assinado pelo representante legal da empresa licitante, de que tomou
conhecimento de todas as condicdes para participacdo do presente processo e de inexistirem fatos
impeditivos da sua habilitacao.

7.2 A documentacdo referente & HABILITACAO JURIDICA e REGULARIDADE FISCAL poderd ser substituida
pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Municipio, desde que a documentacdo constante do
Registro Cadastral esteja com o prazo de validade em vigor.

7.3 Serdao consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de cumprir qualquer um dos requisitos
exigidos para a habilitagao.

7.4 Todos os documentos exigidos para habilitacdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o 6rgdo
emissor ndo declare a validade do documento, esta sera considerada de 30 (trinta) dias contados da data de
emissdo, exceto atestados de capacidade técnica.

7.5 No julgamento das certiddes apresentadas pelas ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno
Porte), referentes a regularidade fiscal, serdo observadas as regras insertas na Lei Complementar Federal n°
123/06.

7.6 N3o havera, em hipdtese alguma, confrontagdo de documentos, na sessao de abertura dos envelopes,
para autenticagao.

8 DA PROPOSTA FINANCEIRA:

8.1 No Envelope n® 02 - Da Proposta Financeira, deverda conter a proposta financeira, a qual devera
preencher, obrigatoriamente, os requisitos abaixo, sob pena do proponente ser desclassificado:

a) O prego em separado do total de material e mao-de-obra e o prego global, expressos em moeda corrente
nacional, onde deverdo estar incluidos todos os custos com material, mdo-de-obra, equipamentos, inclusive
o BDI-Beneficios e Despesas Indiretas (impostos, taxas, contribuicdes sociais, lucro, etc.) e tudo o mais
necessario a perfeita e cabal execugdo das obras;

b) Orgamento discriminado, seguindo a mesma estrutura do orgamento de referéncia da Administragdo,
apresentando precos unitarios e totais dos materiais e servicos, bem como o global da proposta;

c) Cronograma fisico-financeiro, contendo as etapas de execugdo, seguindo o cronograma de referéncia da
Administragao;

d) Indicar os dados do responsavel da licitante pela assinatura do Termo de Contrato (nome completo,
estado civil, nacionalidade, profissdo, enderego, CPF, Identidade, telefone e e-mail para contato,...) e

e) indicar o prazo de validade da proposta que devera ser de 60 (sessenta) dias, conforme disciplina o § 3°

do artigo 64 da Lei Federal n° 8.666/93.
Obs. O Municipio fornecerd um modelo de Planilha Orgamentaria em Excel que se encontra disponivel para as licitantes no site
www.santoaugusto.rs.gov.br.

8.2 Os documentos da proposta financeira deverdo conter, obrigatoriamente: nimero da licitagdo, objeto
licitado, razdo social, nUumero do CNPJ, assinatura e rubrica em todas as folhas pelo representante legal do
licitante e responsavel técnico legalmente habilitado, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, ndo sendo aceita na forma manuscrita.
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8.3 A apresentacdao da proposta implicard na plena aceitacdo, por parte do proponente, das condicOes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8.4 o0 preco global maximo que serd admitido por este Municipio sera de R$ 162.599,05 (cento e
sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinco centavos), sendo R$ 107.295,54
(cento e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) de materiais e R$
55.303,51 (cinquenta e cinco mil, trezentos e trés reais e cinquenta e um centavos) de mao-de-obra, sendo:

Item | Especificacoes P. Total (R$)
01 Materiais necessarios para execucdo de obras de pavimentacdo. 75.649,73
02 Servicos necessarios para execucao de obras de pavimentacdo. 45.763,75
03 Materiais necessarios para execucdo de obras de drenagem. 31.645,81
04 Servicos necessarios para execucdo de obras de drenagem. 9.539,76

Total (R$) 162.599,05

8.4.1 Sera desclassificada a proposta que apresentar preco superior ao limite estabelecido acima.

8.5 Os precos ofertados pelo licitante deverdao ser os praticados no mercado na data da abertura desta
TOMADA DE PRECOS.

9 DA IMPUGNAGAO:
9.1 A impugnacao ao Edital sera feita na forma do artigo 41 da Lei n°® 8.666/1993.

9.2 os pedidos de impugnacgdo ao Edital serdo dirigidos a Comissdo de Licitacdo e entregues no Protocolo
Geral, sito no hall de entrada do Centro Administrativo Municipal, localizada na Rua Cel. Julio Pereira dos
Santos, n° 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, CEP 98760-000, no horario das 08h as 12h e das
13h30min as 17h, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

9.3 Acolhida a impugnagdo do potencial licitante contra o instrumento convocatério, sera definida e
publicada nova data para realizagdao do certame.

9.4 N3o serao recebidos como impugnagcdo ao edital os requerimentos apresentados fora do prazo ou
enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alinea anterior.

10 DOS PROCEDIMENTOS:

10.1 No local e hora indicados, a Comissao de Licitacdo recebera os envelopes protocolados contendo a
documentagdo da habilitagdo e a proposta financeira dos licitantes, entregues pelos licitantes ou por seus
representantes.

10.2 Para fins de credenciamento do representante do licitante as sessdes licitatérias, devera ser observado
o disposto no item 05 deste Edital.

10.3 A Comissao designada para esta licitacdo procedera, na hora e data estabelecidas nesta Licitacao, a
abertura dos envelopes n°® 01-Documentacao da Habilitacdo, sendo os documentos apresentados, conferidos
e rubricados por ela e pelos representantes dos licitantes presentes, devendo, também, rubricar o fecho de
todos os envelopes n® 02-Proposta Financeira, apds o que, a Comissdo de Licitacdo os lacrara com fita
adesiva transparente.

10.4 Uma vez protocolados os envelopes, ndo serdao admitidos cancelamentos, inclusdo de documentos,
retificacdes de pregos ou alteragdes nas condicOes estabelecidas, ressalvando a possibilidade de realizagdao
de diligéncias.

10.5 Serd, entdo, franqueado aos proponentes o exame dos documentos constantes no envelope n® 01-
Documentagdo da Habilitagdo, podendo qualquer um deles solicitar o registro na ata da sessdo de
observacao que julgar conveniente, desde que o faga no momento oportuno, anunciado pela Comissao de
Licitagdo, sendo intempestiva e, consequentemente, inatendivel, qualquer reclamacdo anterior ou posterior.

10.6 Tais observagbes serdo devidamente registradas em ata, reservando-se, porém, a Comissdo de
Licitacdo, a decisdo de leva-las ou ndo em consideracdo, justificadamente.

10.7 Apods, a Comissdo de Licitagdo estabelecerd a data da sessd@o publica, que poderéd ser no mesmo dia,
onde comunicard a decisdo sobre a habilitacdo preliminar dos participantes, quando também serd
estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias Uteis aos licitantes, para recorrerem ou ndo desta decisdo.
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10.8 Havendo a renlncia expressa de todos os licitantes quanto ao direito a interposicdo do recurso, ou
tendo decorrido o prazo recursal sem que tenha havido a interposicdo do mesmo, a Comissao de Licitagao
procedera a abertura dos envelopes n° 02 - Proposta Financeira das empresas consideradas habilitadas.

10.9 Os envelopes n°® 02 - Proposta Financeira, ainda fechados, das empresas porventura ndo habilitadas,
ficardo a disposicdo das empresas licitantes pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologacdo do
presente processo, sendo destruidos caso ndo requisitados, apds o decurso deste prazo.

10.10 E facultado & Comissdo de Licitacdo, quando julgar necessario, determinar a realizacdo de novas
sessOes publicas para divulgar o resultado de suas decisdes.

10.11 Satisfeitas as exigéncias legais, as propostas comerciais serdo abertas e dada vista das mesmas aos
licitantes, devendo todas as folhas serem rubricadas pela Comissao de Licitacdo e pelos representantes das
empresas presentes.

10.12 Apds, a Comissdo de Licitacdo estabelecera a data da sessdo publica, que podera ser no mesmo dia,
onde comunicara a decisdo final sobre as propostas dos participantes, quando também sera estabelecido um
prazo de 05 (cinco) dias Uteis aos licitantes, para recorrerem ou ndo desta decisdo.

10.13 Ao final de todas as reunides da licitacdo serdao lavradas atas circunstanciadas dos atos, as quais
conterdo as principais ocorréncias, inclusive eventuais manifestaces dos licitantes, devendo ser as mesmas
assinadas pelos membros da Comissdo de Licitacdo e pelos representantes dos licitantes, apds lidas e
aprovadas por todos.

10.14 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatério.

11 DO JULGAMENTO:

11.1 A proposta dos licitantes habilitados, apresentada de acordo com as especificacbes e exigéncias deste
edital, sera julgada pelo MENOR PRECO GLOBAL.

11.2 Serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as empresas de
pequeno porte e micro empresas, nos termos estabelecidos no item 4 - DA PARTICIPACAO DE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, deste edital.

11.3 Serao desclassificadas as propostas:

a) que contiverem opgOes alternativas, que divergirem dos termos deste Edital, que forem omissas em
pontos essenciais, de modo a ensejar duvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente;

b) manifestamente inexequivel, assim declarada pela Comissao de Licitacdo;

c) apresentadas abertas ou enviadas por “fax simile”;

d) que ndo apresentarem, no prazo definido pela Comissdo de Licitacdes, os eventuais esclarecimentos
exigidos em relagdo a documentacgao ou proposta apresentada;

e) apresentar valores superiores ao preco global de R$ 162.599,05 (cento e sessenta e dois mil,
quinhentos e noventa e nove reais e cinco centavos), sendo R$ 107.295,54 (cento e sete mil,
duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) de materiais e R$ 55.303,51 (cinquenta e
cinco mil, trezentos e trés reais e cinquenta e um centavos) de mao-de-obra, sendo:

Item | Especificacoes P. Total (R$)
01 Materiais necessarios para execucdo de obras de pavimentacédo. 75.649,73
02 Servicos necessarios para execucdo de obras de pavimentacdo. 45.763,75
03 Materiais necessarios para execucdo de obras de drenagem. 31.645,81
04 Servicos necessarios para execucdo de obras de drenagem. 9.539,76

Total (R$) 162.599,05

11.4 Para efeitos de classificagdo, sobre o preco proposto por cooperativa de trabalho serdo acrescidos
sobre o valor bruto, o correspondente ao encargo previdenciario a ser suportado pelo Municipio, deduzidos
daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitarios, relativos ao fornecimento de
material e aluguel de equipamentos a serem utilizados na execugao da obra.

11.5 A Comissao de Licitagdo justificard, apds o exame das propostas, a classificagdo dos proponentes e a
preferéncia pelo vencedor, através de quadro comparativo, pela ordem crescente dos pregos ofertados pelos
licitantes.

11.6 No caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-a o que dispde o § 2°, do artigo 45, da
Lei Federal n° 8.666/93.
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11.7 Quaisquer insercdes na proposta que visem a modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsao no
edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que nao for conflitante com o
instrumento convocatorio.

11.8 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
administracdo municipal podera determinar a Comissdo de Licitacdes que fixe o prazo de 8 (oito) dias Uteis
para apresentacdao de nova documentacao ou outras propostas, conforme previsto no artigo 48, § 3° da Lei
n° 8.666/93, escoimadas das causas da inabilitacdo ou desclassificacao.

12 DOS RECURSOS:

12.1 Em todas as fases da presente licitacdo, serdo observadas as normas previstas nos incisos, alineas e
paragrafos do artigo 109 da Lei n°® 8.666/1993.

12.2 O prazo para interposicdo de recurso relativo as decisdes da Comissdo de Licitagdo, ao julgamento da
habilitacdo e da proposta, sera de 05(cinco) dias Uteis, a contar da intimacdo da decisdo objeto do recurso.

12.3 Os recursos, que serdo dirigidos a Comissao de Licitagdo, deverdo ser protocolados, dentro do prazo
previsto no item 12.2, no Protocolo Geral, no Centro Administrativo, sito na Rua Cel. Julio Pereira dos
Santos, n® 465, Bairro Centro, das 8h as 12h e das 13h30min as 17h, de segunda a sexta-feira, em dias
Uteis.

12.4 Havendo a interposicdo tempestiva de recurso, os demais licitantes serdo comunicados para que,
querendo, apresentem contrarrazoes, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis e na forma prevista no item 12.3.

12.5 N3o serdao aceitos recursos ou contrarrazdes apresentados fora do prazo previsto no item 12.3, ou
enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio.

12.6 Decorrido o prazo para a apresentacao das razdes e contrarrazdes de recurso, a Comissao de Licitacao
podera reconsiderar a sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminha-
los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitagdo, do relatério dos fatos objeto do recurso e das razdes da
sua decisao.

12.7 A decisdo do Prefeito, a ser proferida nos 05(cinco) dias Uteis subsequentes ao recebimento do
relatério e das razdes de decidir da Comissao de Licitacao, é irrecorrivel.

12.8 Os prazos previstos nos itens 12.6 e 12.7 poderdo ser prorrogados, a critério da Administragdo,
sempre que for necessario para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realizacdo
de diligéncias. A prorrogacao devera ser devidamente justificada nos autos da licitacdo.

13 PRAZOS E CONDIGCOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

13.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administracdo, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, convocara o
vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangbes
previstas neste edital.

13.2 O prazo de que trata o item anterior poderd ser prorrogado uma vez, pelo mesmo periodo, desde que
seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

13.3 E condicdo para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame ndo tenha débitos com o
Municipio de Santo Augusto-RS.

13.4 Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a Administragdo convocara os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas
condicBes propostas pelo primeiro classificado, ou entdo revogara a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo da
pena de multa, no valor correspondente a 2% (dois por cento do contrato).

14 DO PRAZO E EXECUCAO DOS SERVICOS:

14.1 A obra devera ser entregue no prazo maximo de 03 (trés) meses, observando o cronograma fisico-
financeiro, contados do recebimento da “Autorizacdo para Inicio das Obras”.

14.2 Apds o recebimento da “Autorizagdo para Inicio das Obras” a empresa contratada terd o prazo de 48
(quarenta e oito) horas para dar inicio a execugao do objeto.
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14.3 O prazo previsto no subitem 14.1 podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela
CONTRATADA mediante documento protocolado no Protocolo Geral, durante o seu transcurso, e desde que
ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pelo Municipio.

14.4 A CONTRATADA sé podera iniciar a obra apds assinatura do contrato e mediante o recebimento da
“Autorizacdo para Inicio das Obras”.

15 DAS MEDICOES:
15.1 As medigOes das obras estardo vinculadas ao cronograma de execucao fisico-financeiro.

15.2 A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou diminuicdo do objeto, valor ou prazo do contrato, sera
acordado novo cronograma para as obras a se realizarem, com prevaléncia do interesse da Administragao.

15.3 A programacao financeira sera sistematicamente atualizada e sera passivel de reformulacdo quando
fatores supervenientes o justificarem a exclusivo critério da Administragdo, estabelecendo-se desta forma, a
programacao para efeito de pagamento das medigdes.

15.4 As medigdes serdo processadas mediante solicitagdo da CONTRATADA, com a seguinte periodicidade:
a) A primeira sera realizada até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da “Autorizacdo para Inicio das
Obras”;

b) As subsequentes suceder-se-do a cada periodo de 01 (um) més a partir da data do término da medicdo
anterior.

15.5 As demais medicOes poderdo ser autorizadas, em prazo inferior a 30 (trinta) dias, desde que concluida
a etapa em sua integralidade e condicionada a existéncia de disponibilidade financeira.

15.6 O processo das medigdes obedecera a seguinte sistematica:

a) Apds a conclusdo de cada etapa, observado o Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA devera
protocolar no Protocolo Geral do CONTRATANTE documento informando a conclusdo da etapa, acompanhado
da Medicdo assinada pelo representante legal da CONTRATADA e seu responsavel técnico;

b) Aprovada a Medicdo pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato serd expedido o Laudo de
Medicdo e Liberacdo correspondente a etapa e

c) De posse do Laudo de Medigdo e Liberagao fica autorizada a CONTRATADA emitir a Nota Fiscal

correspondente a etapa autorizada.
Obs. Na Nota Fiscal devera constar além do valor correspondente a parcela liberada, o nimero da conta corrente, o
Banco e a Agéncia, o numero do Contrato firmado com o Municipio, o nimero e a modalidade do procedimento licitatorio.

16 DO PAGAMENTO:

16.1 Para fins de pagamento a CONTARATADA devera, depois de cumprido o disposto no item 15.6,
apresentar juntamente com a Nota Fiscal a documentacao que segue:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT do responsavel
técnico pela execucdo da obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA/RS ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU/RS, respectivamente (por ocasido do pagamento da primeira
parcela);

b) Cépia da folha de pagamento referente ao més de competéncia;

¢) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela;

d) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social relativa aos empregados da obra no més de
competéncia da parcela;

e) Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o contratante ndo for o responsavel pela
retengdo e recolhimento deste tributo;

f) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Federal;

g) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Seguridade Social-INSS;

h) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo-FGTS e

i) Copia do Termo de Recebimento Provisdrio (por ocasido do pagamento da ultima parcela).

16.2 A documentacdo acima deverda ser entregue pela CONTRATADA ao servidor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, o qual anexard a documentacdo o Boletim de Medicdo e Liberacdo da parcela e
encaminhara a Tesouraria do Municipio para pagamento.
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16.3 Apods o recebimento da documentagdo completa, acompanhada da Nota Fiscal, no prazo de até 05
(cinco) dias, o CONTRATANTE, através de sua Tesouraria, efetuard o pagamento, mediante depdsito na
Conta Bancaria da CONTRATADA especificada na Nota Fiscal.

16.4 Serdo processadas as retengdes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria por ocasido do
pagamento.

16.5 A Contratada devera efetuar o cadastro especifico da obra, junto a Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS por ocasido da assinatura do contrato e apresentar a Certiddo Negativa correspondente, como
condicdo para recebimento da Ultima parcela, se a legislagdo atinente a matéria assim exigir para o objeto
contratado;

16.6 Ndo sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo de
obrigacdes em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o CONTRATANTE reter do valor
da fatura a importancia devida, até a regularizacdo de suas obrigagdes sociais, trabalhistas ou contratuais.

16.7 O CONTRATANTE pagara a Nota Fiscal/Fatura somente 8 CONTRATADA, mediante depdsito bancario,
vedada sua negociacdo com terceiros ou sua colocacdo em cobrancga bancaria.

16.8 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa do
CONTRATANTE. Neste caso, incidird correcao calculada pela variagdo do IPCA-Indice de Precos ao
Consumidor Amplo a ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

17 DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS:

As despesas decorrentes da contratacdo oriunda desta licitacdo correrdo a conta das seguintes
dotagOes orcamentarias: 4490/61-279 e 4490/61-285, constantes do orcamento vigente.

18 DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO:

Ocorrendo as hipdteses previstas no artigo 65, inciso II, alinea “d”, da Lei n°® 8666/93, sera
concedido reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, desde que documental e suficientemente
comprovado o desequilibrio contratual.

19 DA RESCISAO DO CONTRATO:

O CONTRATANTE podera rescindir o contrato, unilateralmente, independente do término do prazo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa em quaisquer dos casos previstos nos artigo 77 e 78 da Lei n°
8.666/93.

20 DAS PENALIDADES:

20.1 O atraso injustificado na execucdo do Contrato sujeitarda a CONTRATADA, apds regular processo
administrativo, a penalidade de multa moratéria de até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratacdo, até o limite de 30 (trinta) dias.

20.1.1 A aplicacdo da multa moratéria ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sancoes cabiveis.

20.2 A inexecugdo total ou parcial do Contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no
Edital e no Contrato, sujeitard a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, as penalidades de:

20.2.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratagao.

20.2.2 Multa compensatéria de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratagdo.

20.2.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o Municipio pelo prazo de até dois
anos.

20.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade de suspensdao do
subitem anterior.

20.3 A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada, dentro do
prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecugdo total do Contrato, sujeitando a as penalidades
acima estabelecidas.

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
10



Estado do Rio Grande do Sul - SANTO AUGUSTO

Secretaria Municipal de Administracdo — Coordenadoria de Compras e Licitag0es
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000 -
Fone/Fax (55) 3781-4361/5239 — E-mail: santoaugustocompras@hotmail.com

20.4 A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicacdo da multa.

20.5 Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar e de
declaracdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao do
Contrato decorrente desta licitacao:

20.5.1 Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

20.5.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

20.5.3 Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

20.6 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de
1993.

20.7 A autoridade competente, na aplicagdo das sangles, levard em consideracdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio
da proporcionalidade.

20.8 Caso o CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, sob pena de
serem deduzidos dos valores a serem pagos, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.9 As sancOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

21 DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO:

21.1 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais.

21.2 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execugao ou de materiais empregados.

21.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez
e seguranga da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execucao do contrato.

21.4 O CONTRATANTE rejeitara no todo ou em parte, obra ou servico que estiver em desacordo com o
contrato e as demais disposicdes do presente Edital.

22 DA FISCALIZAGAO:

22.1 A execucdao do Contrato serd objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliagdo por parte do
Municipio, através do responsavel indicado, a quem competird comunicar as falhas porventura constatadas
na execugao dos servigos e solicitar a corregao das mesmas.

22.2 A fiscalizagdo de que trata o subitem 22.1 serd exercida no interesse do Municipio.

22.3 Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo, inerentes ao objeto do presente Edital, deverdo ser prontamente
atendidas pela adjudicatéaria, sem qualquer 6nus para o Municipio.

22.4 Qualquer fiscalizagdo exercida pelo Municipio, feita em seu exclusivo interesse, ndo implica
corresponsabilidade pela prestacdo dos servicos e ndo exime a adjudicatéria de suas obrigagGes pela
fiscalizagao e perfeita execugao do Contrato.

22.5 A fiscalizagdo do Municipio, em especial, devera verificar a qualidade dos materiais ou equipamentos
utilizados na execugdo dos servigos, podendo exigir a sua substituigdo quando ndo atender aos termos do
que foi proposto e contratado, sem que assista a adjudicataria qualquer indenizacdo pelos custos dai
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decorrentes.

22.6 O fiscal do contrato devera manter o Diario da Obra, onde deverdo ser anotados 0s servigos
executados, suas metragens e quantitativos, além de quaisquer ocorréncias relevantes ao andamento dos
servigos. O Diario devera ser assinado semanalmente pelo Engenheiro Responsavel da CONTRATADA.

22.7 Qualquer alteracdo nos projetos devera ser previamente submetida a analise da Fiscalizagdo do
Municipio. Este encaminhamento deverd ser realizado mediante documento formal, devidamente
protocolado.

22.8 Ndo serdo aceitos quaisquer acréscimos realizados sem autorizagdo expressa do Municipio.

22.9 Em caso de duvidas quanto a interpretagdo das especificagées constantes do Memorial Descritivo e do
Projeto Técnico sera sempre consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada
pela Fiscalizacdo devera ser comunicada a CONTRATADA obrigatoriamente de forma escrita.

22.10 Na fiscalizacao serdao ainda observadas as demais condicdes relacionadas no instrumento contratual.
23 DAS OBRIGAGCOES:

23.1 DO MUNICIPIO:

a) Permitir que os empregados da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de execugdo das obras.

b) Acompanhar e fiscalizar a execugao do Contrato;

c) Notificar por escrito a CONTRATADA, a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso de execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregao;

d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a CONTRATADA tenha atendido
as obrigacGes contratuais;

e) Proceder ao recebimento provisério e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento definitivo da obra;
f) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos a CONTRATADA, enquanto esta ndo
satisfizer o pagamento da integralidade dos danos causados ao e/ou terceiros;

g) Expedir Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, em
relacao ao projeto e fiscalizagdo das obras;

h) Prestar a CONTRATADA toda e qualquer informagdo, por esta solicitada, necessaria a perfeita execugdo
do Contrato;

i) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo avencado, em conformidade com o Cronograma Fisico-
Financeiro e medicao;

j) Aplicar penalidades a CONTRATADA, quando for o caso;

I) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva conclusdo do objeto desta licitagdo e

m) Outras obrigagOes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

23.2 DA CONTRATADA:

a) A responsabilidade por todas as despesas e providéncias necessarias a realizacdo do objeto, bem como
de estada, alimentacdo, transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios e fiscais, decorrentes
da execucdo do objeto do presente e quaisquer despesas acessoérias e necessarias ndo especificadas nesse
edital e nos seus anexos;

b) Executar o objeto de acordo com as especificacdes e prazos determinados, atendendo as normas técnicas
e legais vigentes, bem como condigGes e garantias técnicas atinentes a matéria, de modo a resguardar, sob
qualquer aspecto, a segurancga e o interesse do CONTRATANTE;

c) Manter a equipe executora das obras identificada;

d) Empregar boa técnica na execugdo das obras, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o
previsto no Projeto Técnico;

e) Executar todas as obras complementares julgadas necesséarias para que o local tenha condigdes de uso
satisfatorio;

f) Obedecer sempre as recomendacbes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na
utilizacdo/aplicacdo dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois cabera a CONTRATADA,
em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma utilizacdo/aplicagdo;

g) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em
razao de agao ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

h) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitagao;

i) Sinalizar convenientemente, as suas expensas, o local de execugdo das obras, de acordo com as normas
vigentes, bem como as em vigor do CONTRATANTE, devendo responder por eventuais danos que venham a
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ser provocados nas obras, até o seu término, quando estes resultarem de culpa da CONTRATADA, pela falta
de sinalizacdo adequada;

j) Expedir Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, em
relacdo a execugdo das obras;

1) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no
guantitativo do objeto desta licitacdo, até o limite legal;

m) Nao subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execugao do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de
pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infracdo passivel de penalidade, salvo em caso
de autorizagdo expressa do municipio;

n) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do Trabalho,
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de protegdo, bem como cumprir
integralmente o contido nos Acordos, Convengdes Coletivas ou Sentengas Normativas referentes a categoria
profissional dos seus empregados.

o) Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar o local das obras limpo, sem instalagdes
provisoérias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizagdo imediata;

p) Corrigir e/ou refazer os servicos e substituir os materiais ndo aprovados pela fiscalizagdo do Municipio,
caso 0s mesmos ndo atendam as especificacées constantes no Projeto Técnico;

q) Recuperar areas ou bens nao incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original, caso venha,
como resultado de suas operagdes a danifica-los;

r) Permitir o livre acesso da fiscalizacdo do CONTRATANTE, bem como dos 6rgdos de controle, aos locais
onde serdo realizadas as obras e entregues os materiais e aos documentos e registros contabeis da empresa
CONTRATADA, sujeitando-se no caso de embaraco, constrangimento ou obstaculo a atuacdo de tais
servidores e 6rgdos a responsabilizacdo administrativa, civil e penal;

s) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em
razao de acao ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominagles contratuais ou legais a que estiver sujeita e

t) Outras obrigacdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

24 DAS DISPOSICOES GERAIS:

24.1 Nao serdao consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposicdes do presente
edital.

24.2 E facultada & Comissdo de licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promogdo de diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta.

24.3 Em nenhuma hipotese serd concedido prazo para a apresentacdao da documentacdo e propostas
exigidas no edital e ndo apresentadas na reunido de recebimento.

24.4 Nao serao admitidas, por qualquer motivo, modificagdes ou substituices das propostas ou quaisquer
outros documentos, apds o prazo estabelecido neste edital, para o recebimento dos mesmos.

24.5 SO terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamagdes ou recursos, assinar
atas e os contratos, o representante credenciado e os membros da Comissao de Licitagdes, salvo os casos
expressos estipulados na Lei Federal n° 8.666/93.

24.6 A inabilitagcdo do licitante em qualquer das fases importa preclusao do seu direito de participar das
fases subsequentes.

24.7 Ndo serdo lancadas em ata consignagdes que versarem sobre matéria objeto de recurso proprio, como
por exemplo, sobre os documentos de habilitacdo e proposta financeira (artigo 109, inciso I, a e b, da Lei n°
8.666/1993).

24.8 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitacdo, ndo serdo admitidos a licitagdo os
participantes retardatarios.

24.9 Fica assegurado ao Poder executivo Municipal, no interesse do Municipio, revogar ou anular a presente
licitacdo, devidamente fundamentado, sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos de reclamacodes ou
indenizagdes.

24.10 Apds apresentagdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Licitagdo.
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24.11 N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente,
no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo da Comissdo em
sentido contrario.

24.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o de vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Municipio.
Considerar-se-ao dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.
24.13 Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data da entrega das propostas de pregos, sem a expedicao da
“Ordem de Servigco” a CONTRATADA ficara liberada dos compromissos assumidos neste certame, exceto se
houver prorrogacao deste prazo.
24.14 A homologacdo do resultado desta licitagcdo gera mera expectativa de direito a contratacgdo.
24.15 Aos casos omissos aplicar-se-do as disposicdes constantes da legislacdo vigente que rege a matéria.
24.16 Constituem anexos do presente edital:

ANEXO 01 - MINUTA DO CONTRATO e

ANEXO 02 - PROJETO TECNICO

24.17 Fica eleito e convencionado para fins legais e para questdes derivadas dessa licitagdo, o Foro da
Comarca de Santo Augusto-RS, com renlncia expressa a qualquer outro.

Santo Augusto(RS), 07 de maio de 2014

José Luiz Andrighetto
Prefeito Municipal
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ANEXO 01

MINUTA CONTRATO
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS -
EMPREITADA GLOBAL N° /2014

1 DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - RS, pessoa juridica de direito pUblico, com sede administrativa
sita na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n.° 465, Santo Augusto-RS, inscrito no CNPJ n.° 87.613.105/0001-02, neste
ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. José Luiz Andrighetto, brasileiro, casado, portador do CPF n°
290.554.740-53, Carteira de Identidade n°® 8006985512, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, n® 947, Bairro
Centro, na cidade de Santo Augusto-RS.

CONTRATADA: , pessoa juridica de direito privado, CNPJ n° , estabelecida na
, n° , Bairro , ha cidade de , neste ato representado pelo
seu socio proprietario, Sr. , brasileiro, , portador da Carteira de Identidade n°
- SSP/RS, CPF n° , residente e domiciliado na cidade de
2 DO OBJETO:

Contratacao para execugao de obras de pavimentacao com pedras irregulares, meio fio e drenagem em diversos
logradouros (parte da Rua Waldevino Moreira Branco, parte da Rua Amazonas, parte da Rua Pedro Santi, acesso sem
denominacgdo Rua José Maroso e parte da Rua Valdomiro Manoel Rodrigues), compreendendo o fornecimento de materiais
e servicos necessarios, conforme Projeto Técnico, que passa a fazer parte do presente Contrato para todos os efeitos
legais.

Item | Especificacoes

01 Materiais necessarios para execucdo de obras de pavimentacdo com pedras irregulares e meio fio em parte da
Rua Waldevino Moreira Branco, parte da Rua Amazonas, parte da Rua Pedro Santi, acesso sem denominagao
Rua José Maroso e parte da Rua Valdomiro Manoel Rodrigues, conforme projeto técnico.
02 Servigcos necessarios para execugdo de obras de pavimentagdo com pedras irregulares e meio fio em parte da
Rua Waldevino Moreira Branco, parte da Rua Amazonas, parte da Rua Pedro Santi, acesso sem denominagdo
Rua José Maroso e parte da Rua Valdomiro Manoel Rodrigues, conforme projeto técnico.
03 Materiais necessarios para execugdo de obras de drenagem em parte da Rua Waldevino Moreira Branco e parte
da Rua Amazonas, conforme projeto técnico.
04 Servicos necessarios para execugdo de obras de drenagem em parte da Rua Waldevino Moreira Branco e parte
da Rua Amazonas, conforme projeto técnico.
Obs. As quantidades a serem executadas e os respectivos trechos encontram-se detalhados no projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO 02).

3 DAS OBRIGAGOES:

3.1 DO MUNICiPIO:

a) Permitir que os empregados da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de execucao das obras.

b) Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato;

c) Notificar por escrito a CONTRATADA, a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso de execucdo dos servigos,
fixando prazo para a sua correcao;

d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a CONTRATADA tenha atendido as obrigacdes
contratuais;

e) Proceder ao recebimento provisoério e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento definitivo da obra;

f) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos a CONTRATADA, enquanto esta ndo satisfizer o
pagamento da integralidade dos danos causados ao e/ou terceiros;

g) Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, em relacdo ao
projeto e fiscalizagao das obras;

h) Prestar a CONTRATADA toda e qualquer informagdo, por esta solicitada, necessaria a perfeita execugdo do Contrato;

i) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo avencado, em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro e
medigao;

j) Aplicar penalidades a CONTRATADA, quando for o caso;

I) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva conclusdo do objeto desta licitagdo e

m) Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

3.2 DA CONTRATADA:

a) A responsabilidade por todas as despesas e providéncias necessarias a realizacdo do objeto, bem como de estada,
alimentacdo, transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios e fiscais, decorrentes da execucdo do objeto
do presente e quaisquer despesas acessorias e necessarias ndo especificadas nesse edital e nos seus anexos;

b) Executar o objeto de acordo com as especificacdes e prazos determinados, atendendo as normas técnicas e legais
vigentes, bem como condicGes e garantias técnicas atinentes a matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a
seguranga e o interesse do CONTRATANTE;

c) Manter a equipe executora das obras identificada;

d) Empregar boa técnica na execucdo das obras, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no
Projeto Técnico;

e) Executar todas as obras complementares julgadas necessarias para que o local tenha condicdes de uso satisfatorio;

f) Obedecer sempre as recomendacles dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na utilizagdo/aplicacdo dos
materiais industrializados e dos de emprego especial, pois cabera a CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade
técnica e os 6nus decorrentes de sua ma utilizagdo/aplicacdo;
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g) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razao de agdo ou
omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a
que estiver sujeita;

h) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

i) Sinalizar convenientemente, as suas expensas, o local de execugdo das obras, de acordo com as normas vigentes, bem
como as em vigor do CONTRATANTE, devendo responder por eventuais danos que venham a ser provocados nas obras,
até o seu término, quando estes resultarem de culpa da CONTRATADA, pela falta de sinalizagdo adequada;

j) Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, em relagdo a
execugao das obras;

1) Aceitar, nas mesmas condigGes contratuais, os acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios no quantitativo do
objeto desta licitagdo, até o limite legal;

m) Ndo subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execugdao do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito
qualquer ato nesse sentido, além de constituir infragdo passivel de penalidade, salvo em caso de autorizagdo expressa do
municipio;

n) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho, obrigando seus
empregados a trabalhar com equipamentos individuais de protecdao, bem como cumprir integralmente o contido nos
Acordos, Convencdes Coletivas ou Sentengas Normativas referentes a categoria profissional dos seus empregados.

0) Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar o local das obras limpo, sem instalagGes provisérias e livres
de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizagdo imediata;

p) Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais ndo aprovados pela fiscalizagdo do Municipio, caso os
mesmos ndo atendam as especificagdes constantes no Projeto Técnico;

q) Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original, caso venha, como resultado
de suas operagbes a danifica-los;

r) Permitir o livre acesso da fiscalizacgdo do CONTRATANTE, bem como dos érgdos de controle, aos locais onde serdo
realizadas as obras e entregues os materiais e aos documentos e registros contabeis da empresa CONTRATADA,
sujeitando-se no caso de embaraco, constrangimento ou obstaculo a atuacdo de tais servidores e Orgdos a
responsabilizacdo administrativa, civil e penal;

s) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razdo de agdo ou
omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a
que estiver sujeita e

t) Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

4 DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUGAO:

4.1 A obra devera ser entregue no prazo maximo de 03 (trés) meses, observando o cronograma fisico-financeiro,
contados do recebimento da “Autorizacdo para Inicio das Obras”.

4.2 Apos o recebimento da “Autorizacdo para Inicio das Obras” a empresa contratada terd o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas para dar inicio a execugdo do objeto.

4.3 O prazo previsto no subitem 4.1 poderda ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA
mediante documento protocolado no Protocolo Geral, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
devidamente comprovado e aceito pelo Municipio.

4.4 A CONTRATADA s6 podera iniciar a obra apds assinatura do contrato e mediante o recebimento da “Autorizacdo para
Inicio das Obras”.

5 DAS MEDICOES:
5.1 As medicGes das obras estardo vinculadas ao cronograma de execugao fisico-financeiro.

5.2 A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou diminuicdo do objeto, valor ou prazo do contrato, serd acordado novo
cronograma para as obras a se realizarem, com prevaléncia do interesse da Administragdo.

5.3 A programacdo financeira sera sistematicamente atualizada e serd passivel de reformulacdo quando fatores
supervenientes o justificarem a exclusivo critério da Administracdo, estabelecendo-se desta forma, a programacédo para
efeito de pagamento das medigles.

5.4 As medigdes serdo processadas mediante solicitagdo da CONTRATADA, com a seguinte periodicidade:
a) A primeira sera realizada até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da “Autorizacdo para Inicio das Obras”;
b) As subsequentes suceder-se-do a cada periodo de 01 (um) més a partir da data do término da medicdo anterior.

5.5 As demais medicdes poderdo ser autorizadas, em prazo inferior a 30 (trinta) dias, desde que concluida a etapa em
sua integralidade e condicionada a existéncia de disponibilidade financeira.

5.6 O processo das medicdes obedecera a seguinte sistematica:

a) Apds a conclusdo de cada etapa, observado o Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA devera protocolar no
Protocolo Geral do CONTRATANTE documento informando a conclusdo da etapa, acompanhado da Medigdo assinada pelo
representante legal da CONTRATADA e seu responsavel técnico;

b) Aprovada a Medicdo pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato serd expedido o Laudo de Medigdo e
Liberacdo correspondente a etapa e

c) De posse do Laudo de Medicdo e Liberagédo fica autorizada a CONTRATADA emitir a Nota Fiscal correspondente a etapa
autorizada.
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Obs. Na Nota Fiscal deverd constar além do valor correspondente a parcela liberada, o nimero da conta corrente, o Banco e a Agéncia, o
nimero do Contrato firmado com o Municipio, o0 nimero e a modalidade do procedimento licitatério.

6 DO VALOR E DO PAGAMENTO:

6.1 O prego a ser pago pela a CONTRATADA, para a execugdo do objeto descrito, nas condigGes estipuladas, serd de R$
( ), sendo R$ ( ) de mdo-de-obra e R$ ( ).

6.2 Para fins de pagamento a CONTARATADA devera, depois de cumprido o disposto no item 5.6, apresentar juntamente
com a Nota Fiscal a documentagao que segue:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT do responsavel técnico pela
execugao da obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA/RS ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo—-CAU/RS, respectivamente (por ocasido do pagamento da primeira parcela);

b) Cépia da folha de pagamento referente ao més de competéncia;

c¢) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes & Previdéncia Social relativo aos empregados da obra no més de
competéncia da parcela;

d) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social relativa aos empregados da obra no més de competéncia da parcela;
e) Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o contratante ndo for o responsavel pela retengdo e
recolhimento deste tributo;

f) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Federal;

g) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Seguridade Social-INSS;

h) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico-FGTS e

i) Copia do Termo de Recebimento Provisorio (por ocasido do pagamento da ultima parcela).

6.3 A documentacdo acima devera ser entregue pela CONTRATADA ao servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
o qual anexard a documentacdo o Boletim de Medicdo e Liberagdo da parcela e encaminhara a Tesouraria do Municipio
para pagamento.

6.4 Apds o recebimento da documentacdo completa, acompanhada da Nota Fiscal, no prazo de até 05 (cinco) dias, o
CONTRATANTE, através de sua Tesouraria, efetuard o pagamento, mediante depdsito na Conta Bancaria da CONTRATADA
especificada na Nota Fiscal.

6.5 Serdo processadas as retengdes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria por ocasido do pagamento.

6.6 A Contratada deverd efetuar o cadastro especifico da obra, junto a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS por
ocasido da assinatura do contrato e apresentar a Certiddao Negativa correspondente, como condigao para recebimento da
ultima parcela, se a legislagdo atinente a matéria assim exigir para o objeto contratado;

6.7 Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo de obrigacSes em
virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o CONTRATANTE reter do valor da fatura a importancia
devida, até a regularizagdo de suas obrigagdes sociais, trabalhistas ou contratuais.

6.8 O CONTRATANTE pagara a Nota Fiscal/Fatura somente a CONTRATADA, mediante depdsito bancario, vedada sua
negociagdo com terceiros ou sua colocagdo em cobrancga bancéria.

6.9 Os pagamentos em atraso, somente serdao corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa do CONTRATANTE. Neste
caso, incidird correcdo calculada pela variagdo do IPCA-Indice de Precos ao Consumidor Amplo a ser aplicado sobre o total
do débito em atraso.

7 DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO:

Ocorrendo as hipoteses previstas no artigo 65, inciso II, alinea “d”, da Lei n° 8666/93, sera concedido
reequilibrio econémico-financeiro do contrato, desde que documental e suficientemente comprovado o desequilibrio
contratual.

8 DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacgdo do
objeto aos termos contratuais.

8.2 A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

8.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e seguranga da
obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execucdo do contrato.

8.4 O CONTRATANTE rejeitara no todo ou em parte, obra ou servico que estiver em desacordo com o contrato e as
demais disposicoes do presente Edital.
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9 DAS PENALIDADES:

9.1 O atraso injustificado na execugdo do Contrato sujeitard a CONTRATADA, apds regular processo administrativo, a
penalidade de multa moratéria de até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
contratagdo, até o limite de 30 (trinta) dias.

9.1.1 A aplicagdo da multa moratéria ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras sancdes cabiveis.

9.2 A inexecugao total ou parcial do Contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no
Contrato, sujeitarda a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
penalidades de:

9.2.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos
ao objeto da contratagao.

9.2.2 Multa compensatodria de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratagao.

9.2.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o Municipio pelo prazo de até dois anos.

9.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois
de decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do subitem anterior.

9.3 A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada, dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecugdo total do Contrato, sujeitando a as penalidades acima
estabelecidas.

9.4 A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

9.5 Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar e de declaragdo de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao do Contrato decorrente desta
licitagdo:

9.5.1 Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;

9.5.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

9.5.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

9.6 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

9.7 A autoridade competente, na aplicacdo das sangoes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

9.8 Caso o CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da
data do recebimento da comunicacdao enviada pela autoridade competente, sob pena de serem deduzidos dos valores a
serem pagos, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

9.9 As sancOes aqui previstas sdao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

10 DA FISCALIZAGAO:

10.1 A execucdo do Contrato serd objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliacdo por parte do Municipio, através do
responsavel indicado, a quem competira comunicar as falhas porventura constatadas na execucdo dos servigos e solicitar
a corregdo das mesmas.

10.2 A fiscalizagdo de que trata o subitem 10.1 serad exercida no interesse do Municipio.

10.3 Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo, inerentes ao objeto do presente Edital, deverdo ser prontamente atendidas
pela adjudicataria, sem qualquer 6nus para o Municipio.

10.4 Qualquer fiscalizagdo exercida pelo Municipio, feita em seu exclusivo interesse, ndo implica corresponsabilidade pela
prestacdo dos servigos e ndo exime a adjudicataria de suas obrigacGes pela fiscalizagdo e perfeita execugdo do Contrato.

10.5 A fiscalizacdo do Municipio, em especial, devera verificar a qualidade dos materiais ou equipamentos utilizados na
execugdo dos servigos, podendo exigir a sua substituicdo quando ndo atender aos termos do que foi proposto e
contratado, sem que assista a adjudicataria qualquer indenizagdo pelos custos dai decorrentes.

10.6 O fiscal do contrato devera manter o Diario da Obra, onde deverdo ser anotados os servicos executados, suas
metragens e quantitativos, além de quaisquer ocorréncias relevantes ao andamento dos servigos. O Diario devera ser
assinado semanalmente pelo Engenheiro Responsavel da CONTRATADA.

10.7 Qualquer alteragcdo nos projetos devera ser previamente submetida a anadlise da Fiscalizagdo do Municipio. Este
encaminhamento devera ser realizado mediante documento formal, devidamente protocolado.
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10.8 Ndo serdo aceitos quaisquer acréscimos realizados sem autorizagdo expressa do Municipio.

10.9 Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacbes constantes do Memorial Descritivo e do Projeto
Técnico serd sempre consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela Fiscalizagdo
devera ser comunicada a CONTRATADA obrigatoriamente de forma escrita.

10.10 Na fiscalizagdo serdo ainda observadas as demais condigGes relacionadas no instrumento contratual.

11 DA RESCISAO DO CONTRATO:

O CONTRATANTE podera rescindir o contrato, unilateralmente, independente do término do prazo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa em quaisquer dos casos previstos nos artigo 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.

12 DAS DISPOSI(;6ES LEGAIS:

Aplicar-se-do, com relagdo a execugdo, alteragdo, inexecucdo e extingdo, com pertinéncia ao presente Contrato,
no que couber, as normas estabelecidas na Lei Federal n® 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes e Lei
Complementar n© 123, de 14 de dezembro de 2006.

13 DO PROCESSO LICITATORIO:

O presente Contrato resulta do Processo Licitatério, modalidade Tomada de Pregos n° 005/2014, de
02/05/2014.

14 DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS:

As despesas decorrentes da contratagdo oriunda desta licitagdo correrdo a conta das seguintes dotagbes
orgamentarias: 4490/61-279 e 4490/61-285, constantes do orcamento vigente.

15 DO FORO:
As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Santo Augusto, para dirimir quaisquer litigios,

decorrentes do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por se acharem plenamente
justos e contratados, firmam o presente em quatro (4) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Santo Augusto/RS, em ___ de de 2014
JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
CPF: CPF
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ANEXO 02

PROJETO TECNICO
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MUNICIiPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVICOS DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES
MEIO-FIO E DRENAGEM

Obra - Pavimentac&o com Pedras Irregulares, Meio-Fio e Drenagem

Localizagao — Drenagem — Rua Amazonas e Rua Waldevino Moreira Branco
Pavimentacdo — Rua Amazonas, Rua Waldevino Moreira Branco, Rua Pedro Santi,
Acesso sem Denominacéo (Rua José Maroso) e Rua Valdomiro Manoel Rodrigues

SERVICOS A EXECUTAR
1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Em parte da Rua Amazonas, localizada no bairro Santa Fé, serdo executadas a pavimentacéo e
drenagem, totalizando 07 (sete) bocas de lobo e 944 00m? de pavimentacdo em pedras irregulares.

Em parte da Rua Waldevino Moreira Branco, localizada no bairro Santo Antdnio, serdo
executadas a pavimentacdo e drenagem, totalizando 07 (sete) bocas de lobo e 833,00m? de
pavimentacdo em pedras irregulares.

Em parte da Rua Pedro Santi, localizada no bairro Santo Anténio, sera executada a
pavimentac&o, totalizando 822,50m? de pavimentacdo em pedras irrequlares.

Em um acesso sem denominacéo, ligado a Rua Jose Maroso, localizado no bairro Petropolis,
sera executada a pavimentacao, totalizando 327,42m? de pavimentac&do em pedras irregulares.

Em parte da Rua Valdomiro Manoel Rodrigues, localizada no bairro Santo Antdnio, sera
executada a pavimentac¢io, totalizando 385,50m? de pavimentacdo em pedras irregulares.

Total em metros quadrados de pavimentacdo: 3.312,42m?

Total em metros lineares de drenagem: 284,00m

Total de bocas de lobo: 14 unidades

2. PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES:

A. DEMARCACAO* — Por demarcacao sera entendido todos os servicos de topografia para a locacédo da
planimetria e altimetria da rua. A area abrangida pela demarcacdo compreende todo o leito reservado

para a rua, inclusive calcadas laterais.
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B. REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DO LEITO* - Por regularizacdo sera entendido todo o
servico de maqguinas rodoviarias necessarias para implantar € executar a limpeza de todo o leito
reservado para a rua. Sao cortes, aterros e ajustes do gabarito da rua. O leito da rua devera ficar com
nivel final de 25,0cm (vinte e cinco centimetros) abaixo das calgadas dos terrenos.

O solo predominante nas areas a serem pavimentadas & solo argiloso, o lencol freatico é profundo (mais
de 5,00m (cinco metros)), € um solo permeéavel e de boa compressibilidade. As demandas de trafego
ndo sdo expressivas pelo fato das ruas estarem localizadas fora das rotas principais de trafego da cidade
e, portanto as exigéncias de sustentacdo serdo menores. Com a finalidade de melhorar as condicdes

naturais de resisténcia do solo sera executada uma compactacdo da seguinte forma:

a) Estando o leito regularizado conforme o projeto e o solo em condigdes boas de umidade
(constatado pela experiéncia dos encarregados do servico), sera realizada uma escoriagdo com a moto-

niveladora.

b) Com rolo pé de carneiro com patas curtas, do tipo vibratério, sera realizada a compactacédo
mecénica do leito, observando-se nesta ocasido os gabaritos das declividades longitudinais e
transversais. O numero de passadas sera tantas quantas forem necessarias para a obtencéo de um bom

suporte do solo. A compactacio devera atingir a uma camada média de 20,0cm (vinte centimetros).

c) As declividades transversais s&o as seguintes:
Ruas — entre 1,0 e 2,0% a partir do eixo

Avenidas — entre 1,5 e 2,0% a partir da face externa do canteiro central

d) Em local inacessivel para o rolo a compactacdo devera ser executada com compactadores

portateis manuais ou mecanicos.

C. ESPALHAMENTO DA BASE - Sera espalhada de solo argiloso puro, sem torrdes, com umidade
normal da seguinte forma:

- A camada sera espalhada manualmente e tera a espessura de 15,0 a 20,0cm e atingira a area a
ser pavimentada.

- A finalidade da camada € acomodar as pedras irregulares do subleito.

D. PAVIMENTAGCAO COM PEDRAS IRREGULARES - Por este servico compreende-se toda a fase de

colocacéo das pedras e tera a seguinte forma:

— Pedras

a) Serdo do tipo irregular de basalto, de cor uniforme e sem apresentar sinais de degradacéo.
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b) Devem ter a forma de poliedros de quatro a oito faces com uma superficie plana. A 1
dimenséao desta superficie deve ser menos que a altura da pedra quando assentada € suas me
devem estar compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Deve ficar retida em anel de 8,0cm (oito centimetros) de didmetro

- Deve passar em um anel de 20,0cm (vinte centimetros) de didmetro

- As pedras com didmetro menor de 8,0cm (oito centimetros) somente serdo aceitas

preenchimento de vazios e no intertravamento.

— Marcacdo — sobre o colchdo da argila serdo demarcados os talhdes com linhas de nailor
espacamento de 1,0m (hum metro) no sentido transversal e de 4,0 a 6,0m no sentido longituding

forma a obter-se a concordancia do perfil do projeto. E o momento para a conferéncia das declividac

— Assentamento das pedras — Com o reticulado da marcacéo segue-se o0 assentamento das pedra:
e feito com o auxilio de martelos e de forma que as pedras figuem com a superficie plana voltada
cima. Deve-se buscar um entrelacamento das pedras de uma mesma “fiada” de modo que as junta:
coincidam e garantam um bom travamento. Ndo podem ser colocadas pedras sem um bom contato

o solo, lascas travamento.

— Rejuntamento das pedras — Concluido o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento.
isso, espalha-se manualmente sobre a superficie do calcamento uma camada de pd de brita de cert
3,0 cm. Apds, com o auxilio de rodos e vassouras, movimenta-se o material, de forma a facili
penetracdo entre os vazios, removendo-se o excesso. N&o devem ser deixados vazios profundos

as pedras previamente ao espalhamento do pd para evitar acumulo deste componente.

E. PLANILHA PARA CONTROLE DO RECEBIMENTO DAS PEDRAS IRREGULARES:

Para
3312,42|m2 de pavimentacdo irregular
Sdo necessarios

441,66|m3 de pedras irregulares
Considerando um caminhao com
10,00|m3 de pedrasirregulares
Sao necessarios
44,17|caminh6es
Ou
662,48|t0nelada5 de pedras irregulares
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F. ASSENTAMENTOS DOS MEIOS FIOS — Por este servico sera considerado o seguinte:

— Materiais — serdo de concreto do tipo simples secdo 12-10x30x100cm, sendo a base inferior com
12,0cm (doze centimetros) e a superior com 10,0cm (dez centimetros), altura com 30,0cm (trinta

centimetros) e comprimento de 1,0m (hum metro), podendo ser moldados in loco ou pré-moldado.

— Marcacdo — antes da colocacao do colchdo de argila deverdo ser demarcadas as posicdes do meio fio
gue tera como base a sub-base compactada. Deveré ser marcado no exato local do projeto e em tirdo de
4.0 a 6,0m dependendo da declividade longitudinal. A diferenca de nivel entre o topo do meio fio e o
pavimento sem compactacéo devera ser de 10,0cm (dez centimetros).

— Assentamentos dos meios fios — as alturas e alinhamentos dos meios fios serdo dados por um fio de
nylon esticado com base nas referéncias topograficas, a cada 20,0m (vinte metros) para as linhas retas e
5,00m (cinco metros) nas curvas. Nos encontros de ruas — esquinas e sempre que as condicées
topogréficas permitirem a marcacio de pequenos raios horizontais devera ser feito com cintel.

Os meios-fios com as seguintes dimensdes ja definidas serdo fixados no solo dentro de uma vala de
aproximadamente 18,0cm (dezoito centimetros) de profundidade, nesta vala sera colocada um lastro de
brita n°01 com espessura de 3,0cm (trés centimetros) para melhor fixacdo do meio-fio. O espelho devera
ser de no minimo 15,0cm (quinze centimetros). A base de assentamento devera ser executada com uma
sobre—largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio. Nao serdo aceitos meios fios quebrados
no decorrer da pista do logradouro.

— Rejuntamento dos meios fios — concluidas as operacdes de realinhamento, sera feito o rejuntamento
com argamassa de cimento e areia das pecas no traco de 1:3, devera ser recolocado o material de
encosto junto aos meios fios, devidamente apiloado com soquete manual ou placa vibratoria com os

devidos cuidados para evitar o desalinhamento das pecas.

G. COMPACTACAO* — Concluido o rejunte o pavimento sera compactado da seguinte forma:

. A primeira compactacéo devera ser feita antes do rejuntamento com pé de pedra.

. Com o solo em umidade média executar a primeira compactacao.

. Com o rolo liso, de porte médio (+-10 ton.), iniciar a compactacéo pela parte mais baixa.

. Executar passadas longitudinais com caobertura lateral de 1/3 do rolo.

. Remover e reparar irregularidades constatadas durante o processo de compactacéo.

. Dar tantas passadas quanto forem necesséarias para uma perfeita compactacéo e obtencéo de

uma superficie plana.

. Apods a primeira compactacao espalhar o pd de pedra e executar a segunda pavimentacio.

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
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3. DRENAGEM

Na Rua Amazonas a drenagem sera executada no alinhamento da prépria rua, ja na Rua Waldevino
Moreira Branco, a drenagem sera executada no passeio.

ABERTURA DE VALAS* Sera escavada uma vala com retroescavadeira em largura que obedece a
seguinte relacédo:

Para tubos onde o diametro interno for de 30,0 a 40,0cm sera L=d+60cm, onde L= largura da
vala e d=didmetro do tubo;

Para tubos onde o didmetro interno for de 50,0 a 60,0cm sera L=d+70cm;

A profundidade tera relacdo com a inclinacdo imposta e devera ter no minimo 40,0cm (quarenta
centimetros) de folga acima do tubo (no inicio do trecho). A inclinagc@o sera de no minimo 1%. Deve-se
ter o cuidado de regularizar o fundo da vala para assentamento do tubo e que o0 mesmo tenha a sua

parte inferior apoiada sobre a base.

TUBULAGAO Sera em tubo de concreto simples PS2 de 400,0mm e tubo de concreto simples PS2 de
600,0mm com ponta e bolsa, com junta rigida, rejuntado com argamassa de cimento e areia. Inclinacéo

de 1%. A tubulacéo sera ligada a rede existente de drenagem.

REATERRO E COMPACTAGCAO" Apés a colocacdo dos tubos deve-se executar o reaterro da vala com

material local e posterior compacta¢cdo do mesmo.

BOCAS DE LOBO Seréo executados dois modelos de bocas de lobo.
Para a Rua Amazonas, as bocas de lobo executadas no lado oeste ficardo totalmente no alinhamento da
rua, com captacdo da agua através de grelha executada com pecas em ferro de formato idéntico a

imagem abaixo soldadas em férma de ferro tipo cantoneira com espessura minima de 8,00mm.

/ BOLETO
ALMA
PATIM
/

Este material deve ter densidade minima de 25kg de ferro por metro linear. A grelha devera ser uma

peca Unica fixada na boca de lobo através de rejunte com argamassa. No momento da execugédo
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deverdo ser deixados os espacamentos entre cada barra para a captacéo da agua, com medidas entre
4.0 e 55cm.

As bocas de lobo executadas no lado leste ficardo no alinhamento do passeio e a captagdo de agua
acontecera através do meio fio em concreto moldado in foco (ver Projeto), onde a inclinacdo da
pavimentacdo neste local deve favorecer ao desvio da agua para o interior da boca de lobo. Sera
executada uma tampa em concreto armado com gancho em ferro para retirada da mesma durante
manutencio.

Na Rua Waldevino Moreira Branco, onde as bocas de lobo serdo executadas totalmente no passeio, a
captacdo de agua acontecera através do meio fio em concreto moldado in loco (ver Projeto), onde a
inclinacdo da pavimentacdo neste local deve favorecer ao desvio da agua para o interior da boca de
lobo. Sera executada uma tampa em concreto armado com gancho em ferro para retirada da mesma

durante manutencéo.

Em ambas as situacdes as paredes serdo em alvenaria de tijolos macicos com espessura de 25,0cm
(vinte e cinco centimetros), assentadas sobre base de concreto magro com espessura de 10,0cm (dez
centimetros).

Conforme o projeto, as medidas internas das bocas de lobo serdo de 1,00x1,00m, variando na
profundidade, mantendo sempre a altura de 60,0cm (sessenta centimetros) acima da borda do tubo

assentado até o alinhamento com a superficie da rua.

A boca de lobo localizada na Avenida Pedro Campos, onde sera ligada a drenagem proveniente da Rua
Amazonas, precisa de intervencéo de reparo, onde deverdo ser reerguidas parte das paredes de
sustentacdo da mesma, bem como devera ser feita uma nova tampa em concreto armado.

4. SERVICOS FINAIS

Apos a conclusio da obra, todas as imediacdes envolvidas na execucdo devem ser entregues

limpas e sem nenhum residuo gerado e todo o servico executado deve ser entregue pronto para o uso.
*TODOS ESTES SERVICOS SERAQ REALIZADOS PELA EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Santo Augusto, 02 de Abril de 2.014.

Engenheira Civil
Joana Parnoff Bellé
CREA/RS 183.216
SESUPLAN
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PAVIMENTAGAD E DRENAGEM
Obwa Cakzarinrdn ar Padris iregaaie o Drarga
Municipis Santn Augustn - RS
Endere;o Paie das Rums Wektevrne: Woreia Brance, Pedro Bandl, Amazones, Acesdo Sam Deromnagio e 'V ekdormes Marnoed R odigoes |
I FRE{O UNITARID
MEM DESCRICAD DOS SERVICDS | UHID. | OLUANT. I T Mo, | MATERIAL I T Ma. TOTAL
1 DREMAGEM - Parte da Rua Waldewing Moreira Branoo
I Escavagdo Mocdnica de Solo até 2.50m" m3 300,00 | RS RS RS =3 B
L2 Formecimento & Assentamonto de Tubo de Concreto @40cm m 33,00 RS 1423 [ RS 463,59 [ RS 47T3T| RS 155591 | RS 2103350
13 |Fomedimento ¢ Assentamionto de Tubs de Concreto @elcm m 121,00 RS 1831 [R: 221551 | RS E3.03 | RS 10UME.E3 | RS 1235214
Featerro Mecanizado de Valas com Compactaglio™ m3 IB0LOD | RS RS RS =3 B
15 Boca de Lok em Alvenaria de Cerdmioos Tijolos Maciqos e<25cm 1, 00x 1, 00xprof. (wer Frojeio] ured 7.00 (-] 228,17 | RS 159634 | KS 331,76 | RS 132232 | RS 391516
16 Comcreto Magro para Base es10ocm m3 1,58 (-] 160,64 | RS 253281 | RS 15740 | RS 311,89 | RS 555,70
7 Meio- Fio Wazadio Moldado In Loco (wer Projeia) wred 7,00 RS 28,33 | RS 18524 | RS 7351 | RS 514,57 | RS 712,81
LE Tampa em Concredo Armado 1,50x1, 500,07 m wred 7,00 RS 57,08 | RS 399,55 | RS BEE5 | RS ES0.55 | RS Lios0, 11
SUETOTAL ITEM 1 RS 575,42
2z DREMAGEM - Parti da Aua Amazonas
21 Escavaigdo Moiinica de Sobo até 3,50m" m3 325,00 RS RS =3 RS
22 FOMMBCImiEns & Assentamisnle de Tubd 3 Concreto @40cm all A3,00 RS 14,73 | RS ATIT | RS 2032,61 | RS 24450
23 FOMMBCIMEno & Assentamisnlo de Tubd S Concreto @elom all B7,00 RS 18,31 | BE B3.03 | RS 732361 | RS BE1558
24  |Reatero Mecanizmado de Valas com Compactagio® m3 195,00 RS RS % B
15  |Boca de Lobo em Alvenaria de Cerdmicos Tijolos Macicos e=25cm 1,00, Msprof. (ver Frojetc] wrid 7,00 RS 228,12 | R 159634 | B 33L7s | RS 232232 | RS
16  |Comcreio Magro para Base e=10cm m3 L58 RS 16064 | B3 25381 | RS 197,40 | RS 31169 | RS
27 Grelha para Boca de Lobo em Pega Unica de Ferro (ver Memorial Descritivo) ured 4,00 RS RS RS 500,00 | RS 3 600,00 | RS
25 Meio- Fio Wazadio Moldado In Loco (wer Projeia) i 3,00 RS 28,33 | RS 455 | RS 7351 | RS 220,53 | RS
29 Tampa em Concredo Armado 1,50x1, 500,07 m wred 4,00 RS 57,08 | RS IFE3T | RS BEE5 | RS 354,60 | RS
30 Recuperacio de Boca de Lobo (avenaria em tijolos cerdmicos macigos e=3Som) wred 1,00 RS 3747 | BS ITAZ | RS 5435 | RS 54,38 | RS
SUETOTAL ITEM 2 RS
FAVIMENTACED - Parte da Rua Waldeving Moreira Branco
21  |DemarcagEe® mi 33,00 | RS RE e
Regularizagio & Compactagao 0o Leno™ m H33,00 | RS RE e
23 |Espalharmesic da Bate (Argila) m H33,00 | Re 113 [ B2 R
Favimentagio com Pedras Iregulares |condorme Mem orial Descritive) ma 233,00 RS 10,05 | RS 14 5857 RS .
is Mo Fios em Concreto (conforme Memarial Descritive) m 134,00 RS 8,02 | RS 4.1659,88 | RS BI0ME 56
is Compactacie Mecdnica da Pavimentagio® m2 833,00 RS RS RS
37  |Lenpera Final mz Rl E 0,80 | RS R 33320
SUETOTAL ITEM 3 RS 300578 41
FEVIMENTACED - Parte da Bua Pedro Santi
41 |Demarcagsa® m 832,50 | RS a5 w 3 B
7 |Regulaizagso & Compactacso 0o Lenn™ mi 87250 | RS BG w5 [ w5
3 |Espalharrentc da Base (Argila) ] 22,50 |Re L13 | RE 9243 R RS (5 979,43
FavimEniagso com Pedras Imegulares |condonme Moemorial Descritive) m 22,50 | RS 10,05 | BE  B.266.13 | RS 1727 |Rs 14ssgoe| RS zzssam
4% |mleis-Fos am Concreto (condonme Memarial Descntive) i 21500 |RE 8,0z B2 L7za30 RS 1722 |Rs  zmaran| ms 5 555 6D
48 Compactagie Mednica da Pavimentagdo® ma 822,50 RS RS RS =3 RS
a7 Lievgstza Final ar 822,50 i 0,50 | RS 375,00 | RS RE RE 335,00
SLUETOTAL ITEM 4] RS B77TEM
5 |PAVIMENTACED - Acesso sem Denominacio Aua Jost Marcse
51 Diemarcag s m3? 377,43 RS RS K
7 |Regularizagio & Compactacho do Leio® mz 327,41 | RS e e
53 |Espalharenic da Base (Agila) mz 327, e e R
Favimentaglio com Pedras Iregulanes [condonme Memorial Descritho) m2 32741 RS 1005 | RS R: 5.851.00 | RS 914157
5% Meics Fics em Concreto {condorme Memorial Descritio) m 110,00 K 8,02 | RS RS 1560,20 | RS 224740
56 Compactagio Mecinica da PavimentagSo® m3? 377,43 RS RS RS RS
57 Lirrgpeza Final ard 327,45 RS 0,80 | RS 120,92 | RS [i=3 130,598
SLETOTAL ITEM 5| RS 13 454 53
& FAVIMENTACED - Farte da Bua Amazona
61 |Demarcagss” mz a2 00 | RS RS e e
62 Regularizagho ¢ Compactagio do Leio® m2 S48 00 RS RS RS =3
63  |Espalharrento da Baee (Argila) m2 S84,00 | RS L13| RS 106672 | RS RS L5572
Favimentaglio com Pedras Iregulares |cosdorme Memorial Descritivo) m3? 548,00 RS 10,05 | RS 548720 | RS 15 869,28 | RS 2635543
65 |MeicsFios am Concretn jeondnme Memorial Descntive) m 23600 | RS 807 | RS 72 | RS 470552 | RS ROEE 24
65  |Compactacio Mecinica da Pavimesiagsa” mz G420 | RS RS RE e
67 |Liergseza Final m2 S4400 | RS 040 | RS 37750 | RS i=]
SUETOTAL ITEM & RS
T FAVIMENTACED - Parte da Rua Valdomiro Mancel Rodrigues
7.1 Dhem arcagio® m2 3H5,50 RS RS ®E 3
72  |Regularizacho & Compactagio do Leio® m2 38550 | RS RS i) il
73 |Espalhamenio da Base (Agila) mz 3E5,00 | RS L13 | RS 43505 | RS RS
74  |Pavimentacso com Pedras Iregulanes |condonme Memorial Descnitie) Mz 3gs,s0 | RS 1os | e zgregs|Rs cags.8a | RS
75 |Meks-Fios em Conoreto {condonme Memarial Descritho) l 128,50 [FR& 8,02 | B% 103057 | RS 2289.87 | RS
76 |Compactagic Mecinica da Pavimeniagio® mE 3B5.50 | RS a5 RS &
7 Lirrgpeza Final mE 3B5,50 RS 080 | RS 15420 | RS =3 154,20
SLETOTAL ITEM! 7| RS 14 5T 58
| DRENAGEM| Tatal WO | RS Total Ma. [RS 3154581 [R5 4118557 |
| FAVIMENTACRD| Total MO | RS Total Ma. | RS 75.649,73 [ RS 12141348 |
Figrvizn eoeurtadn pela Frefeton oniegul
Preges Bassaden ne FLEQ/MARDD Hiid o Gegila
[ SUBTOTA
Josk Luiz Andrighetto Joana Farnalt Baillé

Frfeita Municipal

/RS 123 Cwil CREARE 183.215

Santo Augusto, 159 de Margo de 2.014.

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
28



Estado do Rio Grande do Sul - SANTO AUGUSTO

Secretaria Municipal de Administracdo — Coordenadoria de Compras e Licitag0es
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000 -
Fone/Fax (55) 3781-4361/5239 — E-mail: santoaugustocompras@hotmail.com

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTOIRS
SERVICOS DE ENGENHARIA
PLANILHA ORGAMENTARIA
FPAVIMENTACADQ E DRENAGEM

Obra: Caicamenio em Pedras imeguiares & Drenagem
Muniolpio: Samo Augusto - RE
Encersga: Parte dus Funs Waldeving Morsir Brance, Peiro Santl, Amazonas, Acesso Sem Dencminagio = Vaidomirs Manos! Rodngues

| CRONOGRAMA FIZICT FINANCEIRD

Mecer
ftem Deserigio dos Servigos Feco Valor das Dbras ¢ Servigos Wb 1 Mibs 2 Whs 3 TOTAL
% i) w % k] R# %
1 |OS=MAGEN - Fares ca Fun Wakdeving Moreina Branca 1288 =3 20 573,42 5000 A3 1 2000 3 0,0 A3 - 100,00
2 |om=nscEn - Fans oa A Amaznes 1267 =3 20.608,15 B000 3 1 2000 RE 0,0 A3 - 100,00
3 |FAVIMENTACAD - Fane da Fua wWakeving Morsn Eranes BT =3 3057841 MO0 RS s100 Ay 1 20,00 A3 1223135 100,00
2 |FAVIMENTACKS - Fane da Fua Fedr Sans B3 =5 25778,28 500 RE a5 A5 1 =0,00 Ay 14.855,12 00,00
5 |FavimEnTACAD - Acesso sem Dencminagio Rua Jose Maroso TEE =3 1248453 500 RS 4500 RE 50,00 624247 100,00
5 |FAvIMENTACKS - Fare da Fua Amazones n.Es =5 33.833,04 LoD Rs ET R5 1 40,00 100,00
7 |FAVMENTACKD - Fane da Fua Vaidomiro Manos Rodigues 50 =3 1457258 LOD RE =000 & 20,00 00,00
EAFLEE
ToTAL ACUMULADD %| 10000 ACUMULADD Al 1ELEBEIE
EAFLES
ACUMULADD Fi§| R¥  1EZEBE0S ACUMILADG |
José Luiz Andrighetto Jaana Farnaff Bellé
Prefeito Municipal Eng? Civil CREA/RS 183 716

Santo Augusto, Margo de 2,014,

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
29



Secretaria Municipal de Administracdo — Coordenadoria de Compras e Licitag0es

Estado do Rio Grande do Sul - SANTO AUGUSTO

Rua Coronel Jalio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000 -
Fone/Fax (55) 3781-4361/5239 — E-mail: santoaugustocompras@hotmail.com

\.

RUA PEDRO SANTI

)

RUA VALDEVINO M. BRANCO

o0

LEGENDA:

o

L

o

Area a ser pavimentada = 385,50m?2
Meio-fios = 128,50m. lineares

MEIO-FIO SARJETA
PISTA DE
PASSFIO ___ROLAMENTO [_PflSS_E_'Q
150,  6.00  ,1.50,
, 9.00 .

CORTE TRANSVERSAL

Z MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO N

Pav. ¢/ pedras irregulares na rua Valdomiro Manoel Rodrigues

Prefeito Municipal:

Resp. Técnico:

DESENHO:
\ Edson

ESCALA:

DATA:

1:500

AREA TOTAL:

Abril’2014 385,50m2

PRANCHA:
Unica f

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”

30




Estado do Rio Grande do Sul - SANTO AUGUSTO

Secretaria Municipal de Administracdo — Coordenadoria de Compras e Licitag0es
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000 -
Fone/Fax (55) 3781-4361/5239 — E-mail: santoaugustocompras@hotmail.com

PAV. EXISTENTE ‘

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA
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passeio
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L2 8 L2 |
PAV. RUA AMAZONAS = 944,00m2

CORTE TRANSVERSAL
MEIO FTIOS = 236 m.

Z" MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS N

PAV. COM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA RUA AMAZONAS

RESP. TECNICO:

PREF, MUNICIPAL:

ESCALA: DATA: AREA TOTAL: PRANCHA:
1:1000 FEV/2012 944,00m2 UNICA /

%SENHO:
\ EDSON
“"NAO USE DROGAS, DOE ORGAOUS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
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LEGENDA:
DRENAGEM @ 40cm. = 43 TUBOS
DRENAGEM @ 60cm. = 87 TUBOS

CONFECGCAO DE BOCAS DE LOBO =07 UNIDADES

Z MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS N
DRENAGEM EM PARTE DAS RUAS AMAZONAS E MEM DE SA
PREF, MUNICIPAL; RESP, TECNICO;
%SENHO: ESCALA: DATA: AREA: PRANCHA: /
I EDSON 1:1000 MARGCO/2014 UNICA /7~
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perfis em ferro (ver Memorial)
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CORTE

Boca de lobo em alvenaria,
paredes de 25cm. com tampa
confeccionada em ferro

(ver Memorial).

Altura Conforme Diametro do Tubo

%

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS

H&

- DETALHE DE BOCA DE LOBO COM TAMPA DE FERRO.

PREF. MUNICIPAL:

RESP. TECNICO:

%SENHO:
\ EDSON

ESCALA: DATA:

MARCO/2014

AREA;

1:2000

PRANCHA:
UNICA /'
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BOCA DE LOBO TAMPA
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Altura Conforme Diametro do Tubo

+\./‘ '

Detalhe

Boca de lobo em alvenaria,
paredes de 2bcm. com tampa
confeccionada em concreto armado.

% MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS %

- DETALHE DE BOCA DE LOBO COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO

PREF. MUNICIPAL: RESP. TECNICO:
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Area total = 327,42m2 o
meio-fios 110 metros lineares. -
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Rua Damaceno Bones

MEIO-FIO SARJETA

PISTA DE
PASSEIO ROLAMENTO PASSEIO

.1.50 6.00 1.50

CORTE TRANSVERSAL

ﬁ MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO ﬁ

Pavimentacao com pedras irregulares acesso sem denominagao.

PREF. MUNICIPAL: RESP. TECNICO:

|DESENHO: " ESCALA: II DATA: "AREA TOTAL: "PRANCHA: I
pa —_ PR I 7 i .~ ——— A e - P




Estado do Rio Grande do Sul - SANTO AUGUSTO

Secretaria Municipal de Administracdo — Coordenadoria de Compras e Licitag0es
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000 -
Fone/Fax (55) 3781-4361/5239 — E-mail: santoaugustocompras@hotmail.com

orugjuy Ol

SARJETA 3
PASSEIO _ ~ { _PASSEIO B
L

MEIO-FIO
PISTADE
ROLAMENTO

1.50, _ 7.00 1.50,
CORTE TRANSVERSAL

LEGENDA:

AREA A SER PAVIMENTADA NA RUA
WALDEVINO M. BRANCO = 833,00mz2
MEIO-FIOS = 234 UNIDADES

I W\
i AN
7 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS. ]
-PROJETO DE CALCAMENTO EM PARTE DA RUA WALDEVINO M. BRANCO
PREFEITO MUNICIPAL: RESP. TECNICO:
DESENHO: ESCALA: DATA: AREZ: PRANCHA: |
‘\\\ EDSON 1:1000 MARCO/2014 833,00m2 UNICAI/"

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
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MEIO-FIO SARJETA S
PISTA DE
PASSETO ROLAMENTO PASSEIO

- ~
1.50, 7.00 1.50,

CORTE TRANSVERSAL

LEGENDA:

AREA A SER PAV. NA RUA
PEDRO SANTI=822,50,00m2
MEFEIO-FIOS=215 UNIDADES

!
.
( PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO/RS. \W
-PROJETO DE CALCAMENTO EM PARTE DA RUA PEDRO SANTI
PREFEITO MUNICIPAL: RESP. TECNICO:
JOSE LUIZ ANDRIGHETTO

| DESENHO: ESCALA: DATA: AREA: PRANCHA:, \
N\ EDSON 1:1000 MARCO/2014 822,50m2 UNICA{-"

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
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D, "_T DRENAGEM E BOCAS
RUA GUAIBA "

— DE LOBO EXISTENTES
.
-

T
TRAV. WALDOMIRO M. RODRTIGUES

DRENAGEM ©40 = 86 TUBOS

DRENAGEM 960 = 65 TUBOS

BOCAS DE LOBO = 07 UNIDADES

W\

- N

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS. \1-
DRENAGEM EM PARTE DA RUA WALDEVINO MOREIRA BRANCO

'‘REFEITO MUNICIPAL: RESP. TE."CNIC'O.'
]'OSE:’ LUIZ ANDRIGHETTO
DESENHO: ESCALA: DATA: AREA: PRANCHA:
EDSON 1:1000 MARCO/2014

|
UNICA

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
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