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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 003/2015

Processo Administrativo n° 060/2015
Protocolo n°© 998/2015

O Prefeito Municipal de Santo Augusto-RS, Sr. José Luiz Andrighetto, no uso de suas atribuicGes legais,
torna publico, para conhecimento dos interessados, que as 14h do dia 16 de abril de 2015, na Sala de Licitagdes
(3° piso) do Centro Administrativo, sito na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n® 465, reunir-se-a a Comissdo de
Licitacdes, com a finalidade de receber propostas para a contratacdo para execugao de reformas e ampliacdo do
prédio da E.M.E.F. Sol Nascente, compreendendo o fornecimento de materiais e servigos necessarios, conforme
projeto técnico, conforme projeto técnico, que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais,
com recursos do Fundo Especial do Petrdleo, tipo MENOR PRECO GLOBAL, de conformidade com as disposicdes da
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes e Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, bem como as condigdes a seguir estabelecidas:

1 DO OBJETO:

Contratacdo para execucao de reformas e ampliacdo do prédio da E.M.E.F. Sol Nascente, compreendendo o
fornecimento de materiais e servicos necessarios, conforme projeto técnico, que passa a fazer parte do presente
Edital para todos os efeitos legais (ANEXO II), sendo:

Item | EspecificacOes

01 Materiais necessarios a execugdo de obras de reformas e ampliacdo do prédio da E.M.E.F. Sol Nascente, conforme
projeto técnico.

02 Servicos necessarios a execugdo de obras de reformas e ampliacdo do prédio da E.M.E.F. Sol Nascente, conforme
projeto técnico.

2 INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS:

2.1 O Edital podera ser obtido no site www.santoaugusto.rs.gov.br, link Publicacdes Legais-LicitacGes ou solicitado
através do e-mail compras.santoaugusto@hotmail.com.

2.2 Quaisquer informagdes complementares e esclarecimentos relativos a este instrumento convocatério e seus
anexos deverdo ser dirigidos a Secretaria Municipal de Supervisdo e Planejamento - SESUPLAN, localizada no 3°.
piso do Centro Administrativo, sito na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS,
em dias Uteis, de 22 feira a 62 feira, no horario das 08h as 12h e das 13h30min as 17h.

2.3 Os pedidos de esclarecimentos e informagdes sobre o Edital e seus anexos deverdo ser solicitados até 05 (cinco)
dias Uteis antes da data estabelecida para abertura dos envelopes de habilitagdo.

2.4 A comunicacdo de eventuais retificagdes no instrumento convocatério, bem como informacdes adicionais sobre a
presente licitacao, serao divulgadas no site www.santoaugusto.rs.gov.br.

3 DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO:

3.1 Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cadastrada ou que atenderem a todas as condigcGes
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas e cujo objeto social
seja compativel com o objeto da licitagdo e ainda, que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e
anexos

3.2 As Empresas ndo cadastradas que tenham interesse em participar do processo licitatorio em epigrafe poderdao
efetuar seu cadastramento junto a Coordenadoria de Compras e Licitagdes, em até 03 (trés) dias antes da data de

abertura dos envelopes, ou seja, até as 17h do dia 13/04/2015.
Obs. Os documentos exigidos para o cadastramento estdo dispostos nos arts. 27 a 31, da Lei n°® 8.666/93.

3.3 Nado serao admitidos quaisquer outros Certificados de Registro Cadastral em substituicdo ao supra referido,
expedido pelo Municipio de Santo Augusto-RS.

3.4 Nao poderd participar desta licitagdo a empresa enquadrada em qualquer das seguintes hipdteses:

a) que tenha sido suspensa de participar de licitagdo e impedida de contratar com o Municipio de Santo Augusto-RS,
durante o prazo da sangao aplicada;

b) que tenha sido declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo;

c) sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

d) cujo estatuto ou Contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento licitatorio;

e) integrantes de um mesmo grupo econdémico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sdcios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum;

f) consércio de empresa, qualquer de seja sua forma de constituigdo e

g) caso se enquadre em alguma das condicdes estabelecidas no Artigo 9° da Lei n° 8.666/93.
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4 DA PARTICIPAGCAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

4.1 Os licitantes que declararem na forma da alinea “d” do item 7.1.2 deste Edital o enquadramento social que trata
este item terdo tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e alteragdes.

4.2 A auséncia dessa declaracdo significara a desisténcia da ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte)
de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas.

4.3 As ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte) deverdo apresentar os documentos de habilitagdo,
mesmo que estes apresentem alguma restricdo relativa a regularidade fiscal, sob pena de desclassificagao.

4.4 A ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte) que apresentar documentos com restricdes quanto a
regularidade fiscal tem assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a partir da declaracdo de vencedor da licitacdo,
para apresentar a Comissdo as respectivas certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

4.5 A ndo regularizacao da documentagdo implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicagdo
da multa de 2% sobre o valor total do contrato.

4.6 Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno
Porte) que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor classificada, desde que esta
nao seja ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte).

4.7 Ocorrendo o empate, a ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte) mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado.

4.8 Nao ocorrendo a contratagdo da ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte) serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do item 4.6 do Edital, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito.

4.9 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte)
gue se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 4.6 do Edital sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

4.10 Na hipdtese de ndo adjudicacdo de ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte) o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

5 DA REPRESENTAGAO E DO CREDENCIAMENTO:

5.1 Para efeitos de representagdo e credenciamento, os interessados deverdo se apresentar junto a Comissao de
LicitagGes no dia e horario constantes do predmbulo deste Edital, os seguintes documentos:

a) Quando soécio ou titular da empresa: copia do documento de identificacdo do representante legal e do
Contrato social e alteragdes ou documento equivalente, que comprovem poderes para representar a empresa
licitante e

b) Quando procurador: copia do documento de identificacdo, Carta de Credenciamento ou Procuracdo por
representante legal da empresa, comprovando a delegagdo de poderes para atuar em nome da empresa licitante,
bem como, Contrato social e alteragdes ou documento equivalente que apontem poderes do outorgante da empresa
licitante.

5.2 A apresentacdao dos documentos acima especificados dispensa a apresentagdo nas demais sessoes, caso seja o
mesmo preposto.

5.3 A ndo apresentacdo dos documentos previstos no subitem 5.1 do Edital ndo implica na inabilitagdo do licitante,
mas o impede de se manifestar durante as sessdes de julgamento da habilitacdo e proposta financeira.

5.4 Serd admitida, em todas as etapas da licitacdo, a presenca de somente 01 (um) representante legal de cada
proponente.

5.5 As cépias dos documentos solicitados no subitem 5.1 deverdo ser previamente autenticadas por tabelido ou por
servidor deste Municipio ou publicacdo em dérgdo de imprensa oficial, quando for o caso, sendo que os documentos
extraidos de sistemas informatizados (internet) ficardo sujeitos a verificacdo de sua autenticidade pela
Administracao.

Obs. A autenticacgdo por servidor deste Municipio somente sera efetuada até o Ultimo dia Util anterior a data de abertura do Envelope n° 01 -
Documentagdo da Habilitagdo.

6 DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAGAO DA HABILITAGAO E DA PROPOSTA FINANCEIRA:
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6.1 Os licitantes deverdao entregar 02(dois) envelopes fechados, contendo, respectivamente, a documentagdo da
habilitacdo e a proposta financeira até as 14h do dia 16/04/2015, no Protocolo Geral, localizado no hall de
entrada do Centro Administrativo, sito na Rua Cel. JUlio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro Centro.

6.1.1 Os documentos referentes a habilitagdo deverdo estar contidos em um envelope fechado, com os
dizeres:

LICITANTE, ENDERECO, TELEFONE e E-MAIL

MUNICIiPIO DE SANTO AUGUSTO-RS

TOMADA DE PRECOS N° 003/2015

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGAO DA HABILITAGCAO

6.1.2 Os elementos referentes a proposta financeira deverdo estar contidos em envelope fechado, com os
dizeres:

LICITAI’\JTE, ENDERECO E TELEFONE e E-MAIL

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO-RS

TOMADA DE PRECOS N° 003/2015

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA FINANCEIRA

6.2 A entrega dos envelopes implica a plena aceitagao das condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.3 Serdo aceitos os envelopes de habilitagdo e propostas financeiras remetidas pelo Correio ou Transportadora,
desde que entregues no Protocolo Geral até a data e a hora marcada para o recebimento dos envelopes. Os
envelopes entregues apoés o dia e horario previstos no preambulo deste Edital ndo serdo considerados.

7 DOS DOCUMENTOS DA HABILITAGAO:

7.1 Para habilitacdo deverd a licitante apresentar, no Envelope n°® 01 - Documentacao de Habilitagdo, os
documentos abaixo discriminados, em 01 (uma) via original ou em cdpias previamente autenticadas por tabelido ou
por servidor deste Municipio ou publicacdo em 6érgao de imprensa oficial, quando for o caso, sendo que os
documentos extraidos de sistemas informatizados (internet) ficarao sujeitos a verificacdo de sua autenticidade pela
Administracao:

Obs. A autenticagdo por servidor deste Municipio somente sera efetuada até o Ultimo dia util anterior a data de abertura do Envelope n° 01 -
Documentagdo da Habilitagdo.

7.1.1 Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Municipio de Santo Augusto.

7.1.2 Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo drgdo competente, quando a atividade assim o
exigir e

d) Para as Microempresas(ME) ou Empresas de Pequeno Porte(EPP) que pretenda se utilizar dos beneficios
previstos na Lei Complementar n® 123/2006: Termo de declaragao, assinado pelo representante legal da empresa
licitante e pelo seu Contador com registro no Conselho Regional de Contabilidade-CRC, que se enquadra na condigdo
de ME(Microempresa) ou EPP(Empresa de Pequeno Porte).

7.1.3 Regularidade Fiscal:

a) Prova do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda — CNPJ], com a descricdo da atividade
econémica compativel com o objeto da licitacdo e, em caso de alteracdo da atividade econdémica, demonstrar
através de documento habil a alteragdo;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a sede do licitante
pertinente ao seu ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo;

c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional-PGFN (Certiddo Conjunta Negativa);

d) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Estadual;

e) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal da sede da empresa
e

g) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, fornecida pela Caixa Econdmica Federal.

7.1.4 Da Qualificagdo Técnica:
a) Certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou no

Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante;
Obs 1. O visto do CREA/RS e/ou do CAU/RS, para empresas ndo domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasido da assinatura do contrato.
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b) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da licitante, de que possui suporte técnico,
aparelhamento, equipamentos, instalagdes e condicdes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado,
disponiveis para a execucdo das obras objeto desta licitagdo, dentro do prazo previsto;

c) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da licitante, indicando o Responsavel Técnico
pela execucdo da obra, o qual sera responsavel em todas as fases do procedimento licitatério e da execucdo
contratual, com a comprovacdo de estar devidamente registrado, através da apresentacdo da Certiddao de Registro
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU;

c.1) Cada licitante apresentara seu(s) proprio(s) Responsavel(eis) Técnico(s), ndo sendo admitido que
um mesmo profissional seja Responsavel Técnico de mais de uma licitante;

c.2) No decorrer da execucdao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissional(is) de experiéncia equivalente
ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracdo;

d) Prova do responsavel técnico do objeto da licitacdo pertencer ao quadro funcional da licitante, na data
prevista para a entrega da proposta; no caso de socio ou diretor da empresa, através de contrato social ou estatuto
social em vigor; no caso de empregado, mediante copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou de
contrato de prestacdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum e

e) Comprovante de capacidade profissional do responsavel técnico do objeto da licitacdo, através da
apresentacdo de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, registrado no CREA e/ou CAU e
correspondente Certiddo de Acervo Técnico-CAT, comprovando que o profissional é detentor de responsabilidade
técnica por execugdo de servigos e obra de complexidade tecnoldgica e operacional, equivalentes ou superiores as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber: fundagbes superficiais e

estrutura de concreto armado.
Obs. 1 Somente serdo aceitos atestados de obra ja concluida.

7.1.5 Qualificagdo Economico-financeira:

a) Balango patrimonial e demonstragGes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, com os langamentos que comprovem a boa situagao financeira da empresa e mediante a apresentacao
do Termo de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou em outro érgdao competente
e de acordo com a legislagdo vigente.

a.1) E vedada a substituicdo do balango por balancete ou balanco provisoério.

a.2) As licitantes que utilizam a escrituragdo contabil digital-ECD e que aguardam a autenticagdo do
balango patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em substituicdo ao registro, o protocolo de envio, no
Sistema Publico de Escrituracdo Digital-SPED, do balango a Receita Federal do Brasil.

b) A verificacdo da boa situagdo financeira serd avaliada e demonstrada pelos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um inteiro (>01), resultantes da aplicacdo das
seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = —mmmmmmmmmmmm o e
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG = oo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

I O

Passivo Circulante

b.1) Os indices deverdo ser calculados com duas casas decimais e devidamente demonstrados em
memorial de calculo anexado ao balanco, assinado por Contador ou por outro profissional equivalente, registrado no
Conselho Regional da categoria.

c) As Empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos indices referidos
no subitem anterior deverdo comprovar o capital minimo ou valor do patrimdnio liquido minimo de 10% do valor
estimado da contratacdo, de acordo com os § 2° e 3° do artigo 31 da Lei Federal n°® 8.666/1993.

d) certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com
data de emissdo ndo superior a 30 (trinta) dias anteriores a data prevista para a apresentagdo do documento.

7.1.6 Regularidade Trabalhista e do Trabalho do Menor:

a) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de Certiddao Negativa de
Débitos Trabalhistas-CNDT, que comprove a inexisténcia de débito inadimplido perante a Justica do Trabalho do
licitante (Lei n® 12.440, de 07 de julho de 2011) e

b) Termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da empresa licitante, que ndo emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme dispde a Lei Federal n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999.

7.1.7 Termo de declaracdao, assinado pelo representante legal da empresa licitante, de que tomou
conhecimento de todas as condicdes para participacao do presente processo e de inexistirem fatos impeditivos da
sua habilitagdo.
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7.2 A documentagdo referente & HABILITACAO JURIDICA e REGULARIDADE FISCAL poderd ser substituida
pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Municipio, desde que a documentagdo constante do Registro
Cadastral esteja com o prazo de validade em vigor.

7.3 Serao consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de cumprir qualquer um dos requisitos exigidos para a
habilitacdo.

7.4 Todos os documentos exigidos para habilitagdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o 6rgdo emissor ndo
declare a validade do documento, esta sera considerada de 30 (trinta) dias contados da data de emissdo, exceto
atestados de capacidade técnica.

7.5 No julgamento das certiddes apresentadas pelas ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte),
referentes a regularidade fiscal, serdo observadas as regras insertas na Lei Complementar Federal n® 123/06 e suas
alteragoes.

7.6 N3do havera, em hipétese alguma, confrontacdo de documentos, na sessdo de abertura dos envelopes, para
autenticagdo.

8 DA PROPOSTA FINANCEIRA:

8.1 No Envelope n® 02 - Da Proposta Financeira, devera conter a proposta financeira, a qual devera preencher,
obrigatoriamente, os requisitos abaixo, sob pena do proponente ser desclassificado:

a) O pregco em separado do total de material e mdo-de-obra e o preco global, expressos em moeda corrente
nacional, onde deverdo estar incluidos todos os custos com material, mao-de-obra, equipamentos, inclusive o BDI-
Beneficios e Despesas Indiretas (impostos, taxas, contribuicdes sociais, lucro, etc.) e tudo o mais necessario a
perfeita e cabal execugao das obras;

b) Orcamento discriminado, seguindo a mesma estrutura do orcamento de referéncia da Administracdo,
apresentando precos unitarios e totais dos materiais e servigos, bem como o global da proposta;

c) Cronograma fisico-financeiro, seguindo o cronograma de referéncia da Administracdo, anexo ao projeto técnico;
d) Indicar os dados do responsavel da licitante pela assinatura do Termo de Contrato (nome completo, estado civil,
nacionalidade, profissdao, enderego, CPF, Identidade, telefone e e-mail para contato,...) e

e) indicar o prazo de validade da proposta que devera ser de 60 (sessenta) dias, conforme disciplina o § 3° do
artigo 64 da Lei Federal n° 8.666/93.

8.2 Os documentos da proposta financeira deverdo conter, obrigatoriamente: nimero da licitagdo, objeto licitado,
razdo social, niumero do CNPJ], assinatura e rubrica em todas as folhas pelo representante legal do licitante e
responsavel técnico legalmente habilitado, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, ndo sendo aceita na forma manuscrita.

8.3 A apresentagdo da proposta implicara na plena aceitagdo, por parte do proponente, das condigGes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

8.4 o preco global maximo que serd admitido por este Municipio sera de:

Item Especificagoes Pregco Preco
(R$) Global (R$)
01 | Materiais necessarios a execugdo de obras de reformas e ampliagdo do prédio da E.M.E.F. | 94.545,41 168.842,54

Sol Nascente, conforme projeto técnico.

02 | Servigos necessarios a execugdo de obras de reformas e ampliagdo do prédio da E.M.E.F. | 74.297,13
Sol Nascente, conforme projeto técnico.

8.4.1 Sera desclassificada a proposta que apresentar prego superior ao limite estabelecido acima.
9 DA IMPUGNAGAO:
9.1 A impugnacgéo ao Edital sera feita na forma do artigo 41 da Lei n® 8.666/1993.
9.2 os pedidos de impugnacado ao Edital serdo dirigidos a Comissdo de Licitagdo e entregues no Protocolo Geral, sito
no 2°. piso do Centro Administrativo Municipal, localizada na Rua Cel. JUlio Pereira dos Santos, n°® 465, Bairro
Centro, Santo Augusto-RS, CEP 98760-000, no horario das 08h as 12h e das 13h30min as 17h, de segunda a sexta-

feira, em dias Uteis.

9.3 Acolhida a impugnacgdo do potencial licitante contra o instrumento convocatério, serd definida e publicada nova
data para realizacao do certame.

9.4 Nao serdo recebidos como impugnacdo ao edital os requerimentos apresentados fora do prazo ou enviados por
e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alinea anterior.

10 DOS PROCEDIMENTOS:
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10.1 No local e hora indicados, a Comissdo de Licitacdo receberd os envelopes protocolados contendo a
documentacao da habilitacdo e a proposta financeira dos licitantes, entregues pelos licitantes ou por seus
representantes.

10.2 Para fins de credenciamento do representante do licitante as sessdes licitatorias, devera ser observado o
disposto no item 05 deste Edital.

10.3 A Comissdo designada para esta licitacdo procedera, na hora e data estabelecidas nesta Licitacdo, a abertura
dos envelopes n® 01-Documentacao da Habilitacdo, sendo os documentos apresentados, conferidos e rubricados por
ela e pelos representantes dos licitantes presentes, devendo, também, rubricar o fecho de todos os envelopes n° 02-
Proposta Financeira, apos o que, a Comissdo de Licitagdo os lacrara com fita adesiva transparente.

10.4 Uma vez protocolados os envelopes, nao serdao admitidos cancelamentos, inclusdao de documentos, retificacoes
de precos ou alteragdes nas condigOes estabelecidas, ressalvando a possibilidade de realizacdo de diligéncias.

10.5 Sera, entdo, franqueado aos proponentes o exame dos documentos constantes no envelope n° 01-
Documentagdo da Habilitacdao, podendo qualquer um deles solicitar o registro na ata da sessdo de observacdo que
julgar conveniente, desde que o faga no momento oportuno, anunciado pela Comissao de Licitagdo, sendo
intempestiva e, consequentemente, inatendivel, qualquer reclamacao anterior ou posterior.

10.6 Tais observacdes serdo devidamente registradas em ata, reservando-se, porém, a Comissdao de Licitacdo, a
decisdo de leva-las ou ndo em consideracdo, justificadamente.

10.7 Apods, a Comissdo de Licitagdo estabelecera a data da sessdo publica, que podera ser no mesmo dia, onde
comunicara a decisdo sobre a habilitagdo preliminar dos participantes, quando também sera estabelecido um prazo
de 05 (cinco) dias Uteis aos licitantes, para recorrerem ou nao desta decisdo.

10.8 Havendo a renuncia expressa de todos os licitantes quanto ao direito a interposicdo do recurso, ou tendo
decorrido o prazo recursal sem que tenha havido a interposicdo do mesmo, a Comissdo de Licitagdo procederd a
abertura dos envelopes n° 02 - Proposta Financeira das empresas consideradas habilitadas.

10.9 Os envelopes n° 02 - Proposta Financeira, ainda fechados, das empresas porventura ndo habilitadas, ficardo a
disposicao das empresas licitantes pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologagdao do presente processo,
sendo destruidos caso ndo requisitados, apds o decurso deste prazo.

10.10 E facultado & Comissdo de Licitacdo, quando julgar necessario, determinar a realizacdo de novas sessdes
publicas para divulgar o resultado de suas decisdes.

10.11 Satisfeitas as exigéncias legais, as propostas comerciais serdo abertas e dada vista das mesmas aos
licitantes, devendo todas as folhas serem rubricadas pela Comissdo de Licitacdo e pelos representantes das
empresas presentes.

10.12 Apds, a Comissdo de Licitagdo estabelecera a data da sessao publica, que podera ser no mesmo dia, onde
comunicara a decisdo final sobre as propostas dos participantes, quando também sera estabelecido um prazo de 05
(cinco) dias uteis aos licitantes, para recorrerem ou ndo desta decisao.

10.13 Ao final de todas as reunides da licitagdo serdo lavradas atas circunstanciadas dos atos, as quais conterdo as
principais ocorréncias, inclusive eventuais manifestacdes dos licitantes, devendo ser as mesmas assinadas pelos
membros da Comissao de Licitacdo e pelos representantes dos licitantes, apos lidas e aprovadas por todos.

10.14 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicara o
objeto e homologara o procedimento licitatério.

11 DO JULGAMENTO:

11.1 A proposta dos licitantes habilitados, apresentada de acordo com as especificacdes e exigéncias deste edital,
sera julgada pelo MENOR PRECO GLOBAL.

11.2 Sera assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as empresas de pequeno porte
e micro empresas, nos termos estabelecidos no item 4 - DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, deste edital.

11.3 Serdo desclassificadas as propostas:
a) que contiverem opgdes alternativas, que divergirem dos termos deste Edital, que forem omissas em pontos
essenciais, de modo a ensejar duvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente;
b) manifestamente inexequivel, assim declarada pela Comissao de Licitacdo;
c) apresentadas abertas ou enviadas por “fax simile”;
d) que ndo apresentarem, no prazo definido pela Comissao de Licitacdes, os eventuais esclarecimentos exigidos em
relacdo a documentacdo ou proposta apresentada; i
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e) apresentar valores superiores ao preco global especificado no item 8.4 deste Edital.

11.4 Para efeitos de classificacdo, sobre o preco proposto por cooperativa de trabalho serdo acrescidos sobre o valor
bruto, o correspondente ao encargo previdenciario a ser suportado pelo Municipio, deduzidos daquele os valores,
expressos na planilha de quantitativos e custos unitarios, relativos ao fornecimento de material e aluguel de
equipamentos a serem utilizados na execucgao da obra.

11.5 A Comissdo de Licitacdo justificara, apés o exame das propostas, a classificacdo dos proponentes e a
preferéncia pelo vencedor, através de quadro comparativo, pela ordem crescente dos precos ofertados pelos
licitantes.

11.6 No caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-a o que dispée o § 2°, do artigo 45, da Lei
Federal n° 8.666/93.

11.7 Quaisquer insercdes na proposta que visem a modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsdao no edital,
serao tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que nao for conflitante com o instrumento
convocatério.

11.8 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administragdo
municipal poderd determinar a Comissdo de LicitagGes que fixe o prazo de 8 (oito) dias Uteis para apresentacao de
nova documentagdo ou outras propostas, conforme previsto no artigo 48, § 3° da Lei n® 8.666/93, escoimadas das
causas da inabilitagdo ou desclassificagdo.

12 DOS RECURSOS:

12.1 Em todas as fases da presente licitacdo serdo observadas as normas previstas nos incisos, alineas e paragrafos
do artigo 109 da Lei n° 8.666/1993.

12.2 O prazo para interposicao de recurso relativo as decisbes da Comissdo de Licitagdo, ao julgamento da
habilitagdo e da proposta, sera de 05(cinco) dias Uteis, a contar da intimacdo da decisdo objeto do recurso.

12.3 Os recursos, que serao dirigidos a Comissao de Licitacdo, deverdo ser protocolados, dentro do prazo previsto
no item 12.2, no Protocolo Geral, no Centro Administrativo, sito na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n® 465, Bairro
Centro, das 8h as 12h e das 13h30min as 17h, de segunda a sexta-feira, em dias (teis.

12.4 Havendo a interposicdo tempestiva de recurso, os demais licitantes serdo comunicados para que, querendo,
apresentem contrarrazoes, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis e na forma prevista no item 12.3.

12.5 Nao serdo aceitos recursos ou contrarrazdes apresentados fora do prazo previsto no item 12.3, ou enviados via
fax, e-mail ou por qualquer outro meio.

12.6 Decorrido o prazo para a apresentacdo das razdes e contrarrazdes de recurso, a Comissdo de Licitagdo podera
reconsiderar a sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminha-los ao Prefeito,
acompanhado dos autos da licitagdo, do relatdrio dos fatos objeto do recurso e das razdes da sua decisdo.

12.7 A decisdo do Prefeito, a ser proferida nos 05(cinco) dias Uteis subsequentes ao recebimento do relatdrio e das
razGes de decidir da Comissdo de Licitacdo, é irrecorrivel.

12.8 Os prazos previstos nos itens 12.6 e 12.7 poderdo ser prorrogados, a critério da Administracdo, sempre que for
necessario para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realizacdo de diligéncias. A
prorrogagdo devera ser devidamente justificada nos autos da licitagdo.

13 PRAZOS E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

13.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administragdo, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, convocard o vencedor
para assinar o contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste
edital.

13.2 O prazo de que trata o item anterior poderd ser prorrogado uma vez, pelo mesmo periodo, desde que seja
feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

13.3 E condicdo para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame ndo tenha débitos com o
Municipio de Santo Augusto-RS.

13.4 Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a Administracdo convocard os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, ou entdo revogara a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo da pena de multa, no
valor correspondente a 2% (dois por cento do contrato).
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14 DO PRAZO E EXECUCAO DOS SERVICOS:

14.1 O objeto devera ser entregue concluido, no prazo maximo de 04 (quatro) meses, contados do recebimento
da “Autorizacdo para Inicio das Obras”.

14.2 Apds o recebimento da “Autorizagdo para Inicio das Obras” a empresa contratada tera o prazo de 48 (quarenta
e oito) horas para dar inicio a execugdo do objeto.

14.3 O prazo previsto no subitem 14.1 poderd ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela
CONTRATADA mediante documento protocolado no Protocolo Geral, durante o seu transcurso, e desde que ocorra
motivo justificado, devidamente comprovado e desde que aceito pelo Municipio.

14.4 A CONTRATADA s6 poderd iniciar a obra apds assinatura do contrato e mediante o recebimento da
“Autorizacdo para Inicio das Obras”.

15 DAS MEDICOES:
15.1 As medicOes das obras estardo vinculadas ao cronograma de execucao fisico-financeiro.

15.2 A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou diminuicdo do objeto, valor ou prazo do contrato, sera acordado
novo cronograma para as obras a se realizarem, com prevaléncia do interesse da Administracao.

15.3 A programacao financeira sera sistematicamente atualizada e sera passivel de reformulacdo quando fatores
supervenientes o justificarem a exclusivo critério da Administracdo, estabelecendo-se desta forma, a programacao
para efeito de pagamento das medigdes.

15.4 O processo das medicOes obedecera a seguinte sistematica:

a) Apds a conclusdo da etapa, observado o Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA devera protocolar no
Protocolo Geral do CONTRATANTE documento informando a conclusdo da etapa, acompanhado da Medigao assinada
pelo representante legal da CONTRATADA e seu responsavel técnico;

b) Aprovada a Medicdo pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato serd expedido o Laudo de Medigdo e
Liberagdo correspondente e

c) De posse do Laudo de Medigao e Liberagao fica autorizada a CONTRATADA emitir a Nota Fiscal correspondente.
Obs. Na Nota Fiscal devera constar além do valor correspondente a parcela liberada, o nimero da conta corrente, o Banco e a
Agéncia, o nimero do Contrato firmado com o Municipio, o nimero e a modalidade do procedimento licitatério.

16 DO PAGAMENTO:

16.1 Para fins de pagamento a CONTRATADA deverda, depois de cumprido o disposto no item 15.4, apresentar
juntamente com a Nota Fiscal a documentagdo que segue:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT do responsavel técnico
pela execugcdao da obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo-CAU, respectivamente (por ocasidao do pagamento da primeira parcela);

b) Cépia da folha de pagamento referente ao més de competéncia;

c) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela;

d) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social relativa aos empregados da obra no més de competéncia da
parcela;

e) Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o contratante ndo for o responsavel pela retencdo e
recolhimento deste tributo;

f) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Seguridade Social-INSS e

g) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-
FGTS.

16.2 A documentagdo acima devera ser entregue pela CONTRATADA no Protocolo Geral do CONTRATANTE, dirigida
ao servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, o qual anexard a documentagcdo o Boletim de Medicdo e
Liberacdo da parcela e encaminhard a Tesouraria do Municipio para pagamento que apds o recebimento da
documentacdo completa, no prazo de até 05 (cinco) dias, efetuard o pagamento, mediante depdsito na Conta
Bancaria da CONTRATADA especificada na Nota Fiscal.

16.3 Serdo processadas as retencGes previdencidrias nos termos da lei que regula a matéria por ocasido do
pagamento.

16.4 A CONTRATADA devera efetuar o cadastro especifico da obra, junto a Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS por ocasido da assinatura do contrato e apresentar a Certidao Negativa correspondente, como condigdo para
recebimento da Ultima parcela, caso a legislacdo atinente a matéria assim exigir para o objeto contratado;

16.5 N3do sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo de
obrigacbes em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o CONTRATANTE reter do valor da
fatura a importancia devida, até a regularizacdo de suas obrigagdes sociais, trabalhistas ou contratuais.
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16.6 O CONTRATANTE pagara a Nota Fiscal/Fatura somente a CONTRATADA, mediante depdsito bancario, vedada
sua negociagdo com terceiros ou sua colocagdo em cobranca bancéria.

16.7 Os pagamentos em atraso, somente serao corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa do CONTRATANTE.
Neste caso, incidira corregdo calculada pela variacdo do IPCA-Indice de Pregos ao Consumidor Amplo a ser aplicado
sobre o total do débito em atraso.

16.8 N3o sera efetuado pagamento de servigos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal
autorizacdo prévia escrita do Municipio.

17 DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas oriundas desta contratacdo correrdo a conta da dotagdo 4490/53-219, constante do orcamento
- Exercicio 2015.

18 DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO:
18.1 Nao havera reajuste de precos relacionados ao presente contrato.

18.2 Ocorrendo as hipoteses previstas no artigo 65, inciso II, alinea “d”, da Lei n® 8666/93, sera concedido
reequilibrio econémico-financeiro do contrato, desde que documentalmente e suficientemente comprovado o
desequilibrio contratual.

19 DA RESCISAO DO CONTRATO:

19.1 A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as
previstas na Lei Federal n© 8.666/93.

19.2 A rescisdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e
XVIII, do artigo 78 da Lei Federal n°® 8.666/93;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo do processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia
para a Administragao e

c) judicial, nos termos da legislagdo.

19.3 Em caso de rescisdo administrativa prevista no artigo 77 da Lei no 8.666/93, a Contratada reconhece os
direitos da Administragao.

20 DAS PENALIDADES:

20.1 Na vigéncia do Contrato, a CONTRATADA estara sujeita as seguintes sangdes administrativas:
20.1.1 Adverténcia;
20.1.2 Aplicagdo de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, nos seguintes
casos:
a) quando os servicos ndo forem executados de acordo com as especificagdes da proposta
apresentada e do Contrato, ou houver negligéncia na execugao do objeto contratado;
b) quando a CONTRATADA se negar a corrigir deficiéncias ou refazer as obras e servigos solicitados
pelo CONTRATANTE;
c) pela inexecugdo parcial do que foi proposto e contratado;
d) pelo descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente.
20.1.3 Suspensdo do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos;
20.1.4 Declaracdo de inidoneidade para contratar com a Administracdo Publica, sem prejuizo do que
estipulam os artigos 87 e 88 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93.

20.2 A ndo observancia do prazo maximo para a realizagdo dos servicos implicara multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato em caso de atraso na execucgao
dos servigos, limitada a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo
total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de atraso na execugdao do objeto por
periodo superior ao previsto na alinea “a”;

c) 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecucdo total da obrigacdo
assumida.

20.3 No caso de aplicagdo de multa, a CONTRATADA sera notificada, por escrito, da referida sancdo administrativa,
tendo o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificagdo, para recolher a importancia ao
CONTRATANTE.
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20.4 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigagdo
financeira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

20.5 As penalidades previstas ndo serdo aplicadas no caso de falta de providéncias por parte do CONTRATANTE na
observancia de suas obrigacdes, que diretamente influam no cumprimento das obrigacGes assumidas pela
CONTRATADA, ou ainda, no caso de forga maior devidamente comprovada.

20.6 Na aplicacao dessas sangdes administrativas serdo admitidos os recursos previstos em lei, garantida a ampla
defesa.

21 DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO:

21.1 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apdos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais.

21.2 A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou
de materiais empregados.

21.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execucdo do contrato.

21.4 O CONTRATANTE rejeitara no todo ou em parte, obra ou servico que estiver em desacordo com o contrato e as
demais disposices do presente Edital.

22 DA FISCALIZAGAO:

22.1 A execugdo do Contrato serd objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliagdo por servidor designado, a
quem competird comunicar as falhas porventura constatadas na execucdo dos servigos e solicitar a corregdo das
mesmas.

22.2 A fiscalizagdo de que trata o subitem 22.1 sera exercida no interesse do Municipio.

22.3 Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo, inerentes ao objeto do presente Edital, deverdo ser prontamente
atendidas pela adjudicataria, sem qualquer 6nus para o Municipio.

22.4 Qualquer fiscalizacdao exercida pelo Municipio, feita em seu exclusivo interesse, ndo implica corresponsabilidade
pela prestacdo dos servicos e ndo exime a adjudicataria de suas obrigacGes pela fiscalizagdo e perfeita execucao do
Contrato.

22.5 A fiscalizacdo do Municipio, em especial, devera verificar a qualidade dos materiais ou equipamentos utilizados
na execucgdo dos servicos, podendo exigir a sua substituicdo quando ndao atender aos termos do que foi proposto e
contratado, sem que assista a adjudicataria qualquer indenizagao pelos custos dai decorrentes.

22.6 Qualquer alteracao nos projetos devera ser previamente submetida a analise da Fiscalizacdo do Municipio. Este
encaminhamento devera ser realizado mediante documento formal, devidamente protocolado.

22.7 N&o serdo aceitos quaisquer acréscimos realizados sem autorizacdo expressa do Municipio.

22.8 Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagbes constantes do Memorial Descritivo e do Projeto
Técnico sera sempre consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela Fiscalizacéo
deverd ser comunicada a CONTRATADA obrigatoriamente de forma escrita.

22.9 Na fiscalizagdo serdo ainda observadas as demais condigOes relacionadas no instrumento contratual.
23 DAS OBRIGAGOES:

23.1 DO CONTRATANTE:
a) Permitir que os empregados da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de execucao das obras;
b) Acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato;
c) Notificar por escrito a CONTRATADA, a ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso de execucao dos servicos,
fixando prazo para a sua corregao;
d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a CONTRATADA tenha atendido as
obrigagbes contratuais;
e) Proceder ao recebimento provisério e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento definitivo da obra;
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f) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos a CONTRATADA, enquanto esta ndo satisfizer o
pagamento da integralidade dos danos causados ao Municipio e/ou terceiros;

g) Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, em relagdo ao
projeto e fiscalizacdo das obras;

h) Prestar a CONTRATADA toda e qualquer informagdo, por esta solicitada, necessaria a perfeita execucdao do
Contrato;

i) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo avencado, em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro e
medicao;

jJ) Aplicar penalidades a CONTRATADA, quando for o caso;

) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva conclusao do objeto desta licitacdo e

m) Outras obrigacdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

23.2 DA CONTRATADA:

a) A responsabilidade por todas as despesas e providéncias necessarias a realizagdo do objeto, bem como de
estada, alimentacdo, transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios e fiscais, decorrentes da
execugdo do objeto do presente e quaisquer despesas acessorias e necessarias ndo especificadas nesse edital e nos
Seus anexos;

b) Executar o objeto de acordo com as especificagdes e prazos determinados, atendendo as normas técnicas e legais
vigentes, bem como condicdes e garantias técnicas atinentes a matéria, de modo a resguardar, sob qualquer
aspecto, a segurancga e o interesse do CONTRATANTE;

c) Manter a equipe executora das obras identificada;

d) Executar todas as obras complementares julgadas necessarias para que o local tenha condicbes de uso
satisfatorio;

e) Obedecer sempre as recomendacoes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na utilizagdo/aplicacdo dos
materiais industrializados e dos de emprego especial, pois cabera a CONTRATADA, em qualquer caso, a
responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma utilizacdo/aplicacao;

f) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razdo de
acao ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominacgées
contratuais ou legais a que estiver sujeita;

g) Manter, durante toda a execugdao do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

h) Sinalizar convenientemente, as suas expensas, o local de execugcdo das obras, de acordo com as normas
vigentes, bem como as em vigor do CONTRATANTE, devendo responder por eventuais danos que venham a ser
provocados nas obras, até o seu término, quando estes resultarem de culpa da CONTRATADA, pela falta de
sinalizagdo adequada;

i) Expedir Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, em relagdo a
execucdo das obras;

j) Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no
quantitativo do objeto desta licitacdo, até o limite legal;

1) Nao subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execucao do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno
direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infracdo passivel de penalidade, salvo em caso de autorizagao
expressa do municipio;

m) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho, obrigando
seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de protecao, bem como cumprir integralmente o contido
nos Acordos, Convengdes Coletivas ou Sentencas Normativas referentes a categoria profissional dos seus
empregados;

n) Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar o local das obras limpo, sem instalacdes provisoérias e
livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizagdo imediata;

o) Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais ndo aprovados pela fiscalizagdo do Municipio, caso os
mesmos ndo atendam as especificagdes constantes no Projeto Técnico;

p) Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original, caso venha, como
resultado de suas operagdes a danifica-los;

q) Permitir o livre acesso da fiscalizagdo do CONTRATANTE, bem como dos érgdos de controle, aos locais onde serdo
realizadas as obras e entregues os materiais e aos documentos e registros contabeis da empresa CONTRATADA,
sujeitando-se no caso de embaraco, constrangimento ou obstaculo a atuacdo de tais servidores e oérgdos a
responsabilizagdo administrativa, civil e penal;

r) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razdo de
acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominacgées
contratuais ou legais a que estiver sujeita e

s) Outras obrigacdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

24 DAS DISPOSICOES GERAIS:
24.1 N3do serdo consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposicdes do presente Edital.
24.2 E facultada & Comissdo de licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de

diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdao posterior de
documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.
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24.3 Em nenhuma hipotese serd concedido prazo para a apresentacdo da documentagdo e propostas exigidas no
edital e ndo apresentadas na reunidao de recebimento.

24.4 Nao serao admitidas, por qualquer motivo, modificagdes ou substituicGes das propostas ou quaisquer outros
documentos, apos o prazo estabelecido neste edital, para o recebimento dos mesmos.

24.5 SO terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamagdes ou recursos, assinar atas e os
contratos, o representante credenciado e os membros da Comissdo de Licitagdes, salvo os casos expressos
estipulados na Lei Federal n° 8.666/93.

24.6 A inabilitacdo do licitante em qualquer das fases importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

24.7 Ndo serdo lancadas em ata consignacGes que versarem sobre matéria objeto de recurso proprio, como por
exemplo, sobre os documentos de habilitacdo e proposta financeira (artigo 109, inciso I, a e b, da Lei n°
8.666/1993).

24.8 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitacdo, ndo serdo admitidos a licitacdo os
participantes retardatarios.

24.9 Fica assegurado ao Poder executivo Municipal, no interesse do Municipio, revogar ou anular a presente
licitacdo, devidamente fundamentado, sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos de reclamacdes ou
indenizacoes.

24.10 Apods apresentacdo da proposta, ndo caberd desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao.

24.11 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario e
local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdao em sentido contrario.

24.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
de vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Municipio. Considerar-se-do dias
corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.
24.13 Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data da entrega das propostas de pregos, sem a expedigdo da
“Autorizagdo para Inicio dos Servigos” a CONTRATADA ficara liberada dos compromissos assumidos neste certame,
exceto se houver prorrogacdo deste prazo.
24.14 A homologacgao do resultado desta licitacdo gera mera expectativa de direito a contratacgao.
24.15 Aos casos omissos aplicar-se-ao as disposicdes constantes da legislacdo vigente que rege a matéria.
24.16 Constituem anexos do presente edital:

ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO e

ANEXO II - PROJETO TECNICO

24.17 Fica eleito e convencionado para fins legais e para questdes derivadas dessa licitagdo, o Foro da Comarca de
Santo Augusto-RS, com rendncia expressa a qualquer outro.

Santo Augusto(RS), 25 de margo de 2015

José Luiz Andrighetto
Prefeito Municipal
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ANEXO I

MINUTA CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS —
EMPREITADA GLOBAL N° /2015

1 DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - RS, pessoa juridica de direito pUblico, com sede administrativa sita na Rua
Coronel Julio Pereira dos Santos, n.% 465, Santo Augusto RS, inscrito no CNPJ n.°© 87.613.105/0001-02, neste ato representado por
seu Prefeito Municipal Sr. , portador do CPF n°

Carteira de Identidade n° , residente e dom|C|I|ado , na cidade de Santo Augusto- RS
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CONTRATADA: , pessoa juridica de direito privado, CNPJ n° , estabelecida na
, n° , Bairro , ha cidade de , neste ato representado pelo seu socio

proprietario, Sr. , brasileiro, , portador da Carteira de Identidade n° - SSP/RS,

CPF n° , residente e domiciliado na cidade de

2 DO OBJETO:

Contratagdo para execucdo de reformas e ampliacdo do prédio da E.M.E.F. Sol Nascente, compreendendo o fornecimento
de materiais e servicos necessarios, conforme projeto técnico, que passa a fazer parte do presente Contrato para todos os efeitos
legais (ANEXO II), sendo:

Item | Especificacbes

01 Materiais necessarios a execugdo de obras de reformas e ampliagdo do prédio da E.M.E.F. Sol Nascente, conforme
projeto técnico.

02 Servigos necessarios a execugdo de obras de reformas e ampliagdo do prédio da E.M.E.F. Sol Nascente, conforme
projeto técnico.

3 DAS OBRIGACOES:

3.1 DO CONTRATANTE:

a) Permitir que os empregados da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de execugdo das obras;

b) Acompanhar e fiscalizar a execugao do Contrato;

c) Notificar por escrito a CONTRATADA, a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso de execucdo dos servigos, fixando prazo
para a sua corregao;

d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a CONTRATADA tenha atendido as obrigagGes
contratuais;

e) Proceder ao recebimento provisério e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento definitivo da obra;

f) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos a CONTRATADA, enquanto esta ndo satisfizer o pagamento da
integralidade dos danos causados ao Municipio e/ou terceiros;

g) Expedir Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, em relacdo ao projeto e
fiscalizagdo das obras;

h) Prestar a CONTRATADA toda e qualquer informacdo, por esta solicitada, necessaria a perfeita execucdo do Contrato;

i) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo avencado, em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro e medicdo;

j) Aplicar penalidades a CONTRATADA, quando for o caso;

) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva conclusdao do objeto desta licitagdo e

m) Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

3.2 DA CONTRATADA:

a) A responsabilidade por todas as despesas e providéncias necessarias a realizacdo do objeto, bem como de estada, alimentagdo,
transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios e fiscais, decorrentes da execugdo do objeto do presente e quaisquer
despesas acessoérias e necessarias ndo especificadas nesse edital e nos seus anexos;

b) Executar o objeto de acordo com as especificagdes e prazos determinados, atendendo as normas técnicas e legais vigentes, bem
como condigles e garantias técnicas atinentes a matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a seguranga e o interesse do
CONTRATANTE;

c) Manter a equipe executora das obras identificada;

d) Executar todas as obras complementares julgadas necessarias para que o local tenha condigBes de uso satisfatério;

e) Obedecer sempre as recomendacgdes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na utilizagdo/aplicacdo dos materiais
industrializados e dos de emprego especial, pois cabera a CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus
decorrentes de sua ma utilizagdo/aplicacdo;

f) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razdo de agdo ou omissao,
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagbes contratuais ou legais a que estiver sujeita;
g) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

h) Sinalizar convenientemente, as suas expensas, o local de execugdo das obras, de acordo com as normas vigentes, bem como as
em vigor do CONTRATANTE, devendo responder por eventuais danos que venham a ser provocados nas obras, até o seu término,
quando estes resultarem de culpa da CONTRATADA, pela falta de sinalizagdo adequada;

i) Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, em relagdo a execugdo das
obras;

j) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios no quantitativo do objeto
desta licitacdo, até o limite legal;

1) Ndo subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execucao do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer
ato nesse sentido, além de constituir infragdo passivel de penalidade, salvo em caso de autorizagdo expressa do municipio;

m) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurancga do Trabalho, obrigando seus empregados
a trabalhar com equipamentos individuais de protecdao, bem como cumprir integralmente o contido nos Acordos, Convencgdes
Coletivas ou Sentencas Normativas referentes a categoria profissional dos seus empregados;

n) Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar o local das obras limpo, sem instalagdes provisérias e livres de
entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizagao imediata;

0) Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais ndo aprovados pela fiscalizagdo do Municipio, caso os mesmos ndo
atendam as especificacbes constantes no Projeto Técnico;

p) Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas
operacoes a danifica-los;

q) Permitir o livre acesso da fiscalizagdo do CONTRATANTE, bem como dos 6rgdos de controle, aos locais onde serdo realizadas as
obras e entregues os materiais e aos documentos e registros contabeis da empresa CONTRATADA, sujeitando-se no caso de
embarago, constrangimento ou obstaculo a atuacdo de tais servidores e drgdos a responsabilizacdo administrativa, civil e penal;

r) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razao de acao ou omissao,
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagles contratuais ou legais a que estiver sujeita
e

s) Outras obrigacOes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
14



‘e Estado do Rio Grande do Sul
g"-i MUNICIiPI0 DE SANTO AUGUSTO

Poder Executivo
4 DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCf\O:

Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-5239-E-mail: sead@santoaugusto.rs.gov.br

4.1 O objeto devera ser entregue concluido, no prazo maximo de 04 (quatro) meses, contados do recebimento da “Autorizagdo para
Inicio das Obras”.

4.2 Apods o recebimento da “Autorizagdo para Inicio das Obras” a empresa contratada terd o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
para dar inicio a execucdo do objeto.

4.3 O prazo previsto no subitem 4.1 poderd ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA mediante
documento protocolado no Protocolo Geral, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente
comprovado e desde que aceito pelo Municipio.

4.4 A CONTRATADA s6 podera iniciar a obra apos assinatura do contrato e mediante o recebimento da “Autorizacdo para Inicio das
Obras”.

5 DAS MEDICOES:
5.1 As medigOes das obras estardo vinculadas ao cronograma de execugao fisico-financeiro.

5.2 A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou diminuicdo do objeto, valor ou prazo do contrato, sera acordado novo
cronograma para as obras a se realizarem, com prevaléncia do interesse da Administragdo.

5.3 A programacéo financeira serd sistematicamente atualizada e serd passivel de reformulacdo quando fatores supervenientes o
justificarem a exclusivo critério da Administracdo, estabelecendo-se desta forma, a programacdo para efeito de pagamento das
medigoes.

5.4 O processo das medigGes obedecera a seguinte sistematica:

a) Apds a conclusdo da etapa, observado o Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA deverd protocolar no Protocolo Geral do
CONTRATANTE documento informando a conclusdo da etapa, acompanhado da Medigdo assinada pelo representante legal da
CONTRATADA e seu responsavel técnico;

b) Aprovada a Medigdo pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato sera expedido o Laudo de Medigdo e Liberagdo
correspondente e

c) De posse do Laudo de Medigdo e Liberagao fica autorizada a CONTRATADA emitir a Nota Fiscal correspondente.

Obs. Na Nota Fiscal devera constar além do valor correspondente a parcela liberada, o nimero da conta corrente, o Banco e a Agéncia, o
nimero do Contrato firmado com o Municipio, o0 nimero e a modalidade do procedimento licitatério.

6 DO VALOR E DO PAGAMENTO:

6.1 O preco a ser pago pela a CONTRATADA, para a execucdo do objeto descrito, nas condicdes estipuladas, serd de R$
( ), sendo R$ ( ) de mdo-de-obra e R$ ( ) de materiais.

6.2 Para fins de pagamento a CONTARATADA deverd, depois de cumprido o disposto no item 5.5, apresentar juntamente com a
Nota Fiscal a documentagdo que segue:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT do responsavel técnico pela execucdo
da obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU,
respectivamente (por ocasido do pagamento da primeira parcela);

b) Cépia da folha de pagamento referente ao més de competéncia;

c) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a Previdéncia Social relativo aos empregados da obra no més de
competéncia da parcela;

d) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social relativa aos empregados da obra no més de competéncia da parcela;

e) Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o contratante ndo for o responsavel pela retencdo e recolhimento
deste tributo;

f) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Seguridade Social-INSS e

g) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS.

6.3 A documentagdo acima devera ser entregue pela CONTRATADA no Protocolo Geral do CONTRATANTE, dirigida ao servidor
responsavel pela fiscalizacgdo do contrato, o qual anexard a documentacdo o Boletim de Medicdo e Liberacdo da parcela e
encaminhara a Tesouraria do Municipio para pagamento que apds o recebimento da documentagdo completa, no prazo de até 05
(cinco) dias, efetuara o pagamento, mediante depdsito na Conta Bancaria da CONTRATADA especificada na Nota Fiscal.

6.4 Serdo processadas as retencbes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria por ocasido do pagamento.

6.5 A CONTRATADA devera efetuar o cadastro especifico da obra, junto a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS por ocasido da
assinatura do contrato e apresentar a Certiddo Negativa correspondente, como condigdo para recebimento da uUltima parcela, caso a
legislagdo atinente a matéria assim exigir para o objeto contratado;

6.6 N3o serd efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo de obrigagdes em virtude
de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o CONTRATANTE reter do valor da fatura a importancia devida, até a
regularizacdo de suas obrigagdes sociais, trabalhistas ou contratuais.

6.7 O CONTRATANTE pagara a Nota Fiscal/Fatura somente a CONTRATADA, mediante depdsito bancario, vedada sua negociagdo
com terceiros ou sua colocagdo em cobranga bancaria.

6.8 Os pagamentos em atraso, somente serdo cc)rrigidos monetariamente, caso derivar de culpa do CONTRATANTE. Neste caso,
incidird corregao calculada pela variagdo do IPCA-Indice de Pregos ao Consumidor Amplo a ser aplicado sobre o total do débito em
atraso.
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6.9 Ndo sera efetuado pagamento de servigos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal autorizagdo prévia escrita
do Municipio.

7 DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO:
7.1 Nao havera reajuste de precos relacionados ao presente contrato.

7.2 Ocorrendo as hipdteses previstas no artigo 65, inciso II, alinea “d”, da Lei n® 8666/93, sera concedido reequilibrio econémico-
financeiro do contrato, desde que documentalmente e suficientemente comprovado o desequilibrio contratual.

8 DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

8.2 A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

8.3 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e seguranca da obra,
nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do contrato.

8.4 O CONTRATANTE rejeitara no todo ou em parte, obra ou servico que estiver em desacordo com o contrato e as demais
disposicGes do presente Edital.

9 DAS PENALIDADES:

9.1 Na vigéncia do Contrato, a CONTRATADA estara sujeita as seguintes sangdes administrativas:
9.1.1 Adverténcia;
9.1.2 Aplicagdo de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, nos seguintes casos:
a) quando os servigcos ndo forem executados de acordo com as especificagdes da proposta apresentada e do
Contrato, ou houver negligéncia na execugdo do objeto contratado;
b) quando a CONTRATADA se negar a corrigir deficiéncias ou refazer as obras e servigos solicitados pelo
CONTRATANTE;
c) pela inexecugdo parcial do que foi proposto e contratado;
d) pelo descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente.
9.1.3 Suspensdo do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos;
9.1.4 Declaragdo de inidoneidade para contratar com a Administragdo Publica, sem prejuizo do que estipulam os artigos 87
e 88 e incisos da Lei Federal n°® 8.666/93.

9.2 A ndo observancia do prazo maximo para a realizagdo dos servigos implicara multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor do contrato em caso de atraso na execugdo dos servicos,
limitada a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer
a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avencga;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de atraso na execugdo do objeto por periodo superior ao
previsto na alinea “a”;

c) 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida.

9.3 No caso de aplicacdo de multa, a CONTRATADA sera notificada, por escrito, da referida sancdo administrativa, tendo o prazo de
10 (dez) dias, contados do recebimento da notificacdo, para recolher a importancia ao CONTRATANTE.

9.4 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for
imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

9.5 As penalidades previstas ndo serdo aplicadas no caso de falta de providéncias por parte do CONTRATANTE na observancia de
suas obrigacdes, que diretamente influam no cumprimento das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, ou ainda, no caso de forca
maior devidamente comprovada.

9.6 Na aplicacao dessas sangdes administrativas serdao admitidos os recursos previstos em lei, garantida a ampla defesa.
10 DA FISCALIZAGAO:

10.1 A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliacdo por servidor designado, a quem competira
comunicar as falhas porventura constatadas na execugao dos servigos e solicitar a correcdo das mesmas.
10.2 A fiscalizagdo de que trata o subitem 10.1 serd exercida no interesse do Municipio.

10.3 Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo, inerentes ao objeto do presente Edital, deverdo ser prontamente atendidas pela
adjudicataria, sem qualquer 6nus para o Municipio.

10.4 Qualquer fiscalizagdo exercida pelo Municipio, feita em seu exclusivo interesse, ndo implica corresponsabilidade pela prestagao
dos servigos e ndo exime a adjudicataria de suas obrigagbes pela fiscalizagdo e perfeita execugédo do Contrato.

10.5 A fiscalizagdo do Municipio, em especial, devera verificar a qualidade dos materiais ou equipamentos utilizados na execugao
dos servigos, podendo exigir a sua substituicdo quando ndo atender aos termos do que foi proposto e contratado, sem que assista a
adjudicataria qualquer indenizacdo pelos custos dai decorrentes.
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10.6 Qualquer alteragdo nos projetos devera ser previamente submetida a andlise da Fiscalizagdo do Municipio. Este
encaminhamento devera ser realizado mediante documento formal, devidamente protocolado.

10.7 N&o serdo aceitos quaisquer acréscimos realizados sem autorizagdo expressa do Municipio.

10.8 Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagbes constantes do Memorial Descritivo e do Projeto Técnico sera
sempre consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela Fiscalizagdo devera ser comunicada a
CONTRATADA obrigatoriamente de forma escrita.

10.9 Na fiscalizagao serdo ainda observadas as demais condigdes relacionadas no instrumento contratual.

11 DA RESCISAO DO CONTRATO:

11.1 A inexecucgdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas na Lei
Federal n°® 8.666/93.

11.2 A rescisdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78
da Lei Federal n° 8.666/93;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo do processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia para a
Administragao e

c) judicial, nos termos da legislagao.

11.3 Em caso de rescisdao administrativa prevista no artigo 77 da Lei no 8.666/93, a Contratada reconhece os direitos da
Administragao.

12 DAS DISPOSICGES LEGAIS:

Aplicar-se-do, com relagdo a execugdo, alteragdo, inexecugdo e extingdo, com pertinéncia ao presente Contrato, no que
couber, as normas estabelecidas na Lei Federal n® 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes e Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006 e alteragoes.

13 DO PROCESSO LICITATORIO:

O presente Contrato resulta do Processo Licitatério, modalidade Tomada de Pregos n° 003/2015, de 25/03/2015.

14 DAS DOTAGOES ORGAMENTARIAS:

As despesas oriundas desta contratacdo correrdo a conta da dotacdo 4490/53-219, constante do orgamento - Exercicio
2015.

15 DO FORO:
As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Santo Augusto, para dirimir quaisquer litigios,

decorrentes do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por se acharem plenamente justos e
contratados, firmam o presente em quatro (4) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Santo Augusto/RS, em ___ de de 2015
JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
CPF: CPF
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ANEXO II

PROJETO TECNICO
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MEMORIAL DESCRITIVO REFORMA.

Generalidade:

Estas composigdes téenicas complementam o projeto de reforma da EMEF. Sol Nascente, no municipio
de Santo Augusto - RS,

Todas as modificagdes de projeto ou troca de materiais especificados deverdo ser solicitados por escnto
a0 MUNICIPIO através de sua fiscalizagio, com antecedéncia necessdria para andlise e aprovagdo, sem a
qual os servigos ndio poderdo ser executados. Todas as tintas deveriio ser compradas sob supervisio da
arquiteta responsdvel pelo projeto,

1 - REFEITORIO E COZINHA

Um vio de sproximadamente 2,20m de comprimento devera ser aberto com maquita, sendo
expressamente vetado o uso de marreta (para ndo comprometer a estrutura existente), O refendo serd até a
altura da viga e servird para integrar parte do refeitorio & cozinha, conforme planta baixa em anexo.
Alvenaria de tijolo furado, de 10em, J 15mm, CI-CA-AR 1:2:8 deverd ser Jevantada até g altura do forro.
Todas as alvenarias devem ser devidamente chapiscadas, embogadas ¢ rebocadas para que fiquem com
um perfeito acabamento, Na parede deve existir uma bancada de marmore Andorinha, de 1,50x0.50m ¢
uma porta de ferro, 0.90x2,10m, toda maciga com guarnigdo ¢ fechadura de aluminio completos. A porta
deve ser devidamente pintada com tinta esmalte sintética nas cores das outras portas da escola. A parede
nova deverd receber no minimo duas demios de tinta acrilica semi brlho nas cores da escola apds o
recebimento de selador. Ambos os ambientes receberio revestimento cerdmico de piso ¢ roda pé do
mesmo material, PEI 1V, antiderrapante, 0,40x0,40m assentados com argamassa ¢ finalizados com rejunte
epoxi. O piso deverd ser escolhido juntamente com a fiscul responsavel pela execugio e deve estar
perfeitamente alinhado ¢ com perfeito acsbamento. Todas as puredes de divisorias do tipo Eucatex
existentes devem ser removidas,

2~ SALA DE AULA

A finica sala de aula que possui revestimento cermico também receberd novo revestimento
cerimico de piso ¢ roda pé do mesmo material, PET IV, antiderrapante, 0,40x0,40m assentados com
argamassa ¢ finalizados com rejunte epoxi. O piso deverd ser escolhido juntamente com a fiscal
responsével pela exccuglio @ deve estar alinhado, nivelado e com perfeito acabamento. Este poderd ser
colocado pelo método piso sobre piso desde que sejam corrigidas as imperfeicoes existentes ¢ 4 porta da
sala de aula fique com o devido fechamento.

3- PARQUET

O pargquet existente (superior e inferior) na escola devem receber no minimo duas demios de
sinteco apds serem lixadas ¢ repostos 08 1cos que faltam, os tacos novos devem ser da mesma qualidade
¢ cor dos existentes,

4 - TELHAMENTO

Todo o telhamento da escola deve receber criteriosa venficaglo pois 0 mesmo tem Varios pontos
com goteira. Apds verificagio deve ser corrigido cada ponto com material necessario para que néo muis
infiltre agua. Posteriormente. TODO o telhado devera ser revestido com manta asfaltica (metalizada)
e=3mm a quente. Nas juntas de manta deverd haver cobrimento de no minimo 10cm para total vedagio,

Na unido da circulagio (corredor) com o sagudlo central du Escola deverd ser feito um oitio de
fechamento em policarbonato alveolar bronze que cubra todo o viio existente. Para que haja perfeita
vedngio devera ser colocado algeroz em 1oda a sua extensiio, Este servigo O serd aceito apOs testagem de
infiltragdo de chuva,

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
19

} &



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Poder Executivo

Rua Coronel Jalio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-5239—-E-mail: sead@santoaugusto.rs.gov.br

et L
e Estado do Rio Grande do Sul - SANTO AUGUSTO
kf » SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO

Ly e SESUPLAN

Fone/Fax (55) 3781-5236

5-PINTURA

Todas as alvenarias da escola devem ser limpas, corrigidas (se necessdrio), ¢ posteriormente
receber no minimo duas demios de tinta acrilica semi-brilho nas cores a combinar com & fiscalizagio.

As estruturas, aberturas (portas e janclas) ¢ afins devem receber, apos serem limpas, no minimo
duas demios de tinta esmalte semi-brilho nas cores a combinar.

A PINTURA DEVE SER TOTALMENTE REALIZADA COM MATERIAL DE PRIMEIRA
LINHA.

6 — PISO EXTERNO

Todo o piso externo deverd receber revestimento cerdmico de piso, PEI TV, antiderrapante,
0,30x0,30m em tons escuros (solicitar aprovagio da fiscal), assentados com argamassa ¢ finalizados com
rejunte epdxi. O piso deve estar alinhado, nivelado e com perfeito acabamento,

7« CERCAMENTO

A frente da escola, até a ligagdo com a quadra esportiva deve receber grade com tela, nos moldes
dus escolas do municipio. Com médulos em ferro de caixilho preenchido com malha de ferro 10x10cm,
4.2mm, Intercalados por pilares de sustentagio em ferro 40x100x40mm, e=1,2mm ¢ h=3,00m. Deverdo
ser feitos dois portdes de acesso, nos locais onde j& existem, nos mesmos moldes. As grades ¢ portdes
devem ser entregues devidamente pintados.

Toda a parte de cerca dos fundos da escola ¢ uma das laterais da quadra esportiva devem ser
removidos sando lugar para novos alambrados de tela com mourdes de concreto com h=2,00m no fundo
da escola ¢ h=5.00m na lateral da quadra, SO serdo aceilos e 05 meESMOs estverem desemprenhando
perfeitamente suas fungdes ¢ totalmente fixos,

No portio de acesso @ quadra esportiva deve ser substituida toda tela existente, bem como na
lateral direita (lado pracinha) por outra nos mesmos moldes ¢ dimensdes,

8 — SALA REFORMADA

Afim de criar uma circulagio intena da escola até a parte que serd ampliada serd aberto um vio
na largura mixima por 2,10m de altura que dever ser vedado por portio de ferro vasado com hastes na
vertical e cadeado, o referido tera ligagdo direta a parte interior do banheiro feminino. Neste molde devera
existir portdo na ligagdo da parede externa com a parte ampliada. Conforme plunta em anexo. Para vedar
a sala de aula onde serd crindo o corredor serd utilizado divisorias do tipo Eucatex até o forro, alinhadas ¢
com boa instalagho, As chapas niio serdo aceitas se tiverem danificadas. A parede que ficard interna a
parte ampliada deve ter o fechamento dos viios das janelas, As mesmas devem ser retiradas. Os vios
vedados com alvenaria devem ser chapiscados, embogados e rebocados, receber massa cornida e pinturd,

9 - LUMINARIAS

Todas ns lumindrias da circulagio interior ¢ dos banheiros (feminino € masculino) devem ser
substituidos por do tipo calha de sobrepor branca com 0 devido refletor, Todos tém que estar em perfeita
qualidade.

10 - GERAIS
1) Deveriio ser instalados 2 (dois) bebedouros que estio sobre posse da Escola. A instalacdo
compreende toda a parte elétrica ¢ hidrosanitana ¢ possiveis modificagdes dos encanamentos
existentes.

}w
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b) O bebedouro externo aos banheiros deverd ser recoberto de revestimento cerimico, PEL IV,
0.30x0.30m (solicitar aprovagio da fiscal), assentados com argamassa ¢ finalizados com
rejunte epoxi. O mesmo deve estar alinhado, nivelado e com perfeito acabamento,

¢) Para isolamento do mictério existente no banheiro masculine devera ser feito um tampo de
méarmore Andorinha ne 1.20x0,60m que deverd fer as bordas arredondadas e estar fixo no
existente.

d) No banheiro masculino, que € revestido de forro de PVC, deverd ser feita uma tampa para o
isolamento do algapio. Esta deve ser estruturada em aluminio.

¢) Tanto os banheiros superiores quanta os inferiores necessitam de revisdo na parte hidraulica.
O funcionamento das caixas d'gua ¢ tomeiras devem ser revisados. Bem como pequenos
reparos de vedagio devem ser realizados.

) Nos banheiros superiores € necessério que se coloque tampas nos ralos, Devem ser em inox
cromado nas mesmas dimensdes que s CRIXAs existentes,

g) No corredor do prédio, mais precisamente na parede externa do refeitorio existe um painel,
este deverd receber moldura de madeira (ndo pode ser pinus) de e=12cm nos moldes do
existente,

h) Na jancla da circulagdo de acesso so anexo que sera edificado deve ser removido um
climatizador, este deve ser instalado na parcde perpendicular, na mesma sala.

i) Devem ser removidos todos os ventiladores existentes na Escola. Apos a remogio deve ser
colocada uma placa nova de PVC na linha em que ficariam as crupgdes dos mesmos. A
placa de PVC nio deverd ser cortada, deve possuir a dimensdo total do ambiente, da mesma
maneira das existentes,

[) No banheiro inferior, onde aalmente funciona o depésito deve ser retirado o tangue de
lavar e os encanamentos devem ser isolndos

k) Atwalmente, existe nos fundos da escola um sumidouro desativado. Este deve ser preenchido
com terra limpa (ndo serd aceita a utilizagio de pedra ¢ ou entulho) em camadas de 20cm,
compactadas para posterior recebimento do anexo que sera edificado,

MEMORIAL DESCRITIVO AMPLIACAO.

1 - APRESENTACAO:

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade a descri¢ao dos servigos que serdo utilizados
na ampliagio de prédio de alvenaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sol Nascente, a ser
executada na Rua Moisés Viana, no Municipio de Santo Augusto/RS, com area de 45,68 m*.

2 - SERVICOS PRELIMINARES:

2.2.3 - Do galpiio de obra: O galpio serd do tipo elevado, dimensionado pelo construtor para abrigar
equipamentos ¢ materiais, Deverd ser exccutndo em estrado de madeira com § em (no minimo) acima do
solo, sobre 0 qual deverdo ser colocados 0s sacos de cimento, O galpio serd construido com painéis de
madeira compensada ou similar, A cobertura deverd ser executada com telhas onduladas de fibrocimento
4 ou 6 mm.

3 — MARCACAO DA OBRA: A marcagio da obra sera executada de acordo com o projeto
arquitetdnico. Devera ser executada com varas de eucalipto & guias de 10 cm, perfeitamente niveladas e
colocadas no esquadro, seguindo alinhamento do passeto.
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4 — MOVIMENTO DE TERRA: Todss as escavagdes para as fundagdes devem ser executadas. Nos
aterros devem ser usados materiais isentos de maténia orginica, em camadas sucessivas de 0,20m,
molhadas ¢ apiloadas, garantindo-sc estabilidade do terreno.

5 - FL'NDACOF,SII.\IPERMFAB]LIZA(TOES: Sera de microestacas de concreto armado conforme
projeto estrutural anexo. O embasamento do terreno serd feito com alvenaria de 25 ¢m de tijolos macigos.
As vigas de fundagdo estio dimensionadas ¢ detalhadas em projeto estrutural anexo. O respaldo ¢ as faces
laterais das vigas baldrame levardio no minimo 3 camadas de hidroasfalto, sika ou similar, a fim de
impedir infiltragdes hidriulicas por efeito da capilaridade,

6 — ESTRUTURA: Seriio executadas vigas e pilares de concreto armado, Os escoramentos dus formas
das lnjes ¢ vigas serdo feilos com escoras de cucalipto em difimetro minimo de 7,00 cm, retilineas,
podendo apresentar apenas uma emenda fora do tergo médio, As escoras serdo travadas, contraventadas ¢
espagadas de no miximo Im. As dimensdes das formas deverdo estar rigidamente de acordo com as
dimensdes de projeto basico de Engenharia, em caso contrario serio vetndas. As armaduras deverdo ser
conferidas antes da concretagem, quanto a: dimensdes, posicionamento, espagamento ¢ recobrimento que
devera ser de 2 cm conforme recomends NBR. Para u concretagem a8 formas deverdo estar limpas €
molhadas até a satursgdo, garantindo uma perfeita estanqueidade. Deverdo ser conferidas antes da
concretagem, as formas, armaduras, canalizagdes, elétricas e hidrossanitrias, devendo ser observada as
contra-flechas previstas no projeto. O concreto a ser utilizado deverd ter resisténcia minima de 20 Mpa. A
cura devera ser acompanhada nos primeiros 7 dias, molhando-se permanentemente as pegas.

7 — ALVENARIAS: As alvenarias obedeceriio rigorosamente as dimensdes ¢ alinhamentos definidos no
projeto anquitetdnico ¢, deverdo ser executadas com tijolos cerdmicos furados, com argamassa no traco
1:2:6. As alvenarias deverdo possuir, sobre 0s vios das portas e janclns, componentes estruturais
denominadas vergas ¢ abaixo das janclas serlo exccutadas contra vergas. As vergas e COnira vergas
excederdio pelo menos 30 cm em cada lado da parede. Os tijolos serio molhados antes do assentamento
para evitar absorglo da dgua da argamassa. Os assentamentos seriio procedidos em fiadas, perfeitamente
niveladas, alinhadas e aprumadas, com argamassa trago 1:2:6 (cimento, cal e areia média). As juntas serio
de 10 mm, no maximo, e desencontradas verticalmente.

8§ - COBERTURA:

8.1 - ESTRUTURA: O tefhado seri executado com estrutura de madeira (pinho, canela, eucalipto branco
ou similar), com pegas isentas de nés, fungos, rachaduras, brocas, empenamento eXcessivo ou quaisquer
outros defeitos que possam comprometer suy resisténcia. Todas as pecas de madeira receberdo prévio
tratsmento com imunizante cupinicida. As tesouras deverdo ser amarradas com ferro @5Smm
(chumbadores) pre-fixadas no concreto das vigas superiores ¢ deverio ter afastamento maximo de (,80m
de distincis, A montagem das tesouras deverd ser cuidadosa, no sentido de serem asseguradas suas
condigdes de rigidez ¢ as inclinagdes do telhado previstas no projeto. As tesouras serdo feitas com guias
de 15em e as ripas serdo de 4x3em.

8.2 - COBERTURA: A cobertura deverd ser executada com telhas fibrocimento 6mm, de primeira
qualidade. As cumeciras seriio do mesmo material, com inclinagdo conforme o projeto arquitetdnico ¢ em
conformidade com a determinagdo do fabricante.
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9 — CONTRAPISOS: Sobre aterro devidamente socado devera feito lastro de brita de aproximadamente
6 cm. O concreto deverd ter uma espessura de 6 ¢cm e (rago de 1:3:4, Deverd ser adicionado
impermeahilizante Sika 1 ou similar & massa do concreto na proporgao indicada pelo fabricante. A
regularizagio dos pisos deverd ser com argamassa 1:5 (cimento, areia média sem peneirar) e terd
espessura de 3 cm, devendo ser regularizado com desempenadeira de madeira,

10 - PAVIMENTACAO: Todas as dependéncias receberiio piso cetiimico 40x40¢m, tipo A, PEI 5, da
marca Cecrisa, Incepa ou similar, na cor determinada pelo proprietario da obra.

11 - FORRO E BEIRAL: Em todos os ambientes intermos o forro sera de PVC, com roda-forro do
mesmo material & perfil de sustentagio em ferro. O forro dos beirais serd de laje de concreto armado

rebocada, contrabalgnceado intemamente na mesma dimensdo (60 cm),
12 - ESQUADRIAS: As esquadrias imternas ¢ externas serdo de ferro
13 - VIDROS: Deverio ser vidros lisos 3mm,

14 - INSTALACOES ELETRICAS: O ramal de entrada serd a partir da caixa de medigdo. Devera ser
executada em elétrodutos de PVC rigido, até o centro de disjuntores nos diimetros ¢ bitolas especificados
no projeto elétrico,

14.1 - TUBULACAO E ENFIACAO: Deverio ser exccutados de acordo com a NB — 3 da ABNT. Do
CD partiriio 08 circuitos que irio atender as diversas dependéncias. Todos os circuitos estardo contidos
em elétrodutos de PVC rigido ou flexivel embutidos nas paredes ¢ forro, conforme projeto elétrico. Os
condutores deveriio ser do tipo antichama ¢ ter isolamento minimo para 600 v. As bitolas dos condutores
de cada circuito estdo indicadas no quadro de cargas

14.2 - ILUMINACAO, INTERRUPTORES E TOMADAS: Os iterruplores deverdo ser de marca
Fame, Iriel on similar, com espelho na cor determinada pelo proprietirio, embutido em caixas de ferro
normalizadas (ABNT). As caixas de ferro deverdo ser totalmente embutidas na alvenaria. Os pontos de
luz serfio executados em conformidade com o projeto, devendo-se observar as alturas especificadas.

15~ INTALACOES H IDROSSANITARIAS: As instalagdes hidrossanitirias de dgua ¢ esgoto seguirido
as normas da ABNT ¢ CORSAN e deverdo estar de acordo com as especificagoes de projeto

15.1 - TUBULACOES: Todas as tubulagdes deveriio ser cuidadosamente montadas parg que apresentem
scabamento e funcionamento perfeitos. Todas as tubulagdes seriio em PVC rigido ¢ nilo deverdo ser
deformados ¢ ns deflexdes e derivagdes devero ser executadas com pegas aproprindas para cada uso, A
fixaglio dos tubos devera ser feita com grampos ¢ argamassi de cimento ¢ arets no trago 1:3. Durante os
trabalhos de obra, as extremidades livres das tubulagdes deverio ser fechadas com seguranga.

15.2 - REDE HIDRAULICA: A alimentagio sera feita da rede publica. Os ramais que alimentardo as
torneirss ¢ caixa de descarga deverdo seguir as dimensdes de projeto. Os registros serdo do tipo gaveta,
com canopla.

15.3 - REDE DE ESGOTO E ESGOTO SANITARIO: As canalizagdes serdo de PVC rigido tipo
esgoto, com as dimensdes conforme projeto sanitano. A declividade minima sera de 2%. A tubulaglo de
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esgoto devera ser montada de modo que figue apoiada sabre o terreno solido, para manté-lo em posigao
de maneira firme e caimento constante. As valas deverdo receber arein grossa até cobrir toda a tubulagio,
antes do reaterro.

154 = EQUIPAMENTO SANITARIO: As bacias sanitirias serio de louga decorada, marca Deca,
Incepa ou similar, tendo assento de plastico. Os lavatorios serdo de louga decorada marca Deca, Incepe ou
similar, com coluna, Os registros de gaveta, corpo de bronze, cromado, marca Deca, Tigre ou similar

16 - REVESTIMENTOS:

- Chapisco: As paredes externas € intemnas deverdo ser revestidas com chapisco no trago 1:3 de cimento ¢
arein.

- Embogo: Sobre o chapisco serd aplicada uma camada de embogo, composto de uma argamassa de
cimento, cal e arcia média, trago 1:2:8,

- Reboco: As paredes infemas ¢ externis, eXceto as revestidas com azulejo, apés completa secagem do
embogo, receberdo uma camada fina de reboco, composta de cimento, cal e areia fina, trago 1:2:4, sendo
utilizado feltro. A espessura mixima ndo devera ultrapassar 5 mm. O reboco nio podera ser aplicado
antes de completos 0s servigos de tubulagdes embutidos. As paredes externas 1erdo numa espessurd
minima de chapisco, embogo e reboco de 2 cm.

- Azulejos: A purede hidriulica da lavanderia recebera azulefo até a altura de 1.3 metros. Os azulejos
deverdo ser colocados no esquadro, com juntas retas, devendo ser bitolados em tomo de 2mm, sssentados
com cimento-cola e rejuntados com argamassa propria para rejunte,

17 - PINTURA:

17.1 = ASPECTOS GERAIS: Todos os clementos que receberdo pinturs deverdo ser preparndos,
tratados e pintados por profissionais com expenéncia comprovada. As cores serdo determinadas
posteriormente,

17.2 - PAREDES: As alvenarias externas ¢ internas rebocadns receberdo uma demiio no minimo de
selador, apos duas ou mais demios de tinia Acrilica,

173 — ESQUADRIAS: As esquadrias de ferro, nas dimensdes indicadas em planta baixa, receberdio duas
demios de tinta esmalte.

18 - SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS:

18.1 — ENTREGA DA OBRA: A obra devera ser entregue totalmente concluida, O recebimento du obra
serd feito pelo responsivel, responsavel 1écnico ¢ Grgiios competentes,

Santo Augusto, 23 de Janeiro de 2015.

Arquiteta € Urbanista
CAU AB0482-8
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