ORCAMENTO

Modalidade

Descri¢do do

PLANILHA ORCAMENTARIA - PAVIMENTAGAO POLIEDRICA INCLUINDO DRENAGEM E MEIO-FIO

CNPJ

Tipo de Objeto Obras e Servigos de Engenharia
Prego T. Estimado i)

568.305,83 |

Atencdo! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as férmulas para baixo, de acordo com o nimero de itens necessario.

himento obrigatdric **Obrigatdrio s6 para Obras e Servicos de Engenharia ***Qbrigatério s6 para licitagdo composta por Lotes

Data de Estimativa Familia Subfamilia
KB ¢ &P et Codigolee Referéncia* Descricdo do item* [z % Encargos Tipo de Orgamento
Lote*** Ordem Item* Referéncia** Referéncia** 5 o Prego Total (R$) % BDI** Sociais** Cédigo Descri¢do Cédigo Descri¢do
(R$)*
| CAPITULO
RUA GUAIBA (TRECHO A)
2 DRENAGEM
1 1| 21 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local pactado 226,80 m3 7,1900 1.630,69 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
COMPOSICAO P - BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
1 2| 22 ROPRIA — | COMPOSICAO 06 | 01/03/19 |GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 4,00 un 696,7500 2.787,00 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
préprio)
RUA GUAIBA (TRECHO B)
4 DRENAGEM
Escavagdo Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha . . 5 :
1 3| 41 SINAPI 79480 01/03/19 Até 2,00m ) 175,50 m3 2,2200 389,61 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
1 4 a2 SINAPI 92210 01/03/19 |1ub0 de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 62,00 m 110,7700 6.867,74 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mo-de-obra e material
400mm - fornecimento e
1 5| 43 SINAPI 92212 01/03/19 |1ub0 de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 55,00 m 182,0200 10.011,10 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mo-de-obra e material
600mm - fornecimento e
1 6 44 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local pactado 157,95 m3 7,1900 1.135,66 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
COMPOSICAO P ~ BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
1 7| 45 ROPRIA — | COMPOSICAO 06 | 01/03/19 GRVELHA) DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 4,00 un 696,7500 2.787,00 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
proprio
COMPOSICAO P ~ BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA
1 8| 4.6 ROPRIA — | COMPOSICAO 07 | 01/03/19 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 4,00 un 652,8400 2.611,36 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
CONCRETO 10CM (sem tampa)
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macigo, Revestiva ¢/
1 9 47 SINAPI 83659 01/03/19 |Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem
¢60cm, com Tampa em Concreto Armado
RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO A)
6 DRENAGEM
1 10/ 6.1 SINAPI 6171 01/03/19 |TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA 4,00 un 727,2600 2.909,04 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO B)
8 DRENAGEM
Escavagdo Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha . . 5 :
1 11 8.1 SINAPI 79480 01/03/19 Até 2,00m ) 205,50 m3 2,2200 456,21 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
1 12| 82 SINAPI 92210 01/03/19 |1ub0 de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 69,00 m 110,7700 7.643,13 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mo-de-obra e material
400mm - fornecimento e
1 13| 83 SINAPI 92212 01/03/19 |1ub0 de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 68,00 m 182,0200 12.377,36 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mo-de-obra e material
600mm - fornecimento e
1 14| 8.4 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local pactado 184,95 m3 7,1900 1.329,79 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: 14 _|rede de drenagem M3o-de-obra e material
COMPOSICAO P ~ BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
1 15/ 8.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 06 | 01/03/19 GRVELHA) DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 5,00 un 696,7500 3.483,75 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
proprio
COMPOSICAO P ~ BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA
1 16| 8.6 ROPRIA — | COMPOSICAO 07 | 01/03/19 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 5,00 un 652,8400 3.264,20 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
CONCRETO 10CM (sem tampa)
RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)
16 DRENAGEM
Escavagdo Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha . . 5 :
1 17| 16.1 SINAPI 79480 01/03/19 Até 2,00m 174,00 m3 2,2200 386,28 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
1 18| 162 SINAPI 92210 01/03/19 |1ub0 de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 10,00 m 110,7700 1.107,70 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mo-de-obra e material
400mm - fornecimento e
1 19| 163 SINAPI 92212 01/03/19 Zggs“::cf‘;'rmz‘:nz:;z ZEdeS Coletoras de Aguas Pluviais DN | 156 o m 182,0200 19.294,12 83,74 26,85 13 |servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Méo-de-obra e material
1 20| 16.4 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local pactado 156,60 m3 7,1900 1.125,95 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macigo, Revestiva ¢/
1 21| 16.5 SINAPI 83659 01/03/19 |Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
¢60cm, com Tampa em Concreto Armado
COMPOSICAO P ~ BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
1 22| 16.6 ROPRIA — | COMPOSICAO 06 | 01/03/19 GRVELHA) DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 2,00 un 696,7500 1.393,50 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
proprio




COMPOSICAO_P|

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

23| 16.7 ROPRIA COMPOSICAO 07 | 01/03/19 [C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 2,00 un 652,8400 1.305,68 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
CONCRETO 10CM (sem tampa)
RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)
18 DRENAGEM
Escavagdo Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha . . - 5
24( 181 SINAPI 79480 01/03/19 Até 2,00m 204,00 m3 2,2200 452,88 83,74 26,85 13 |servicos de engenharia/obras: saneamento 14  |rede de drenagem Mzo-de-obra e material
25| 182 SINAPI 92210 01/03/19 |1ub0 de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN 71,00 m 110,7700 7.864,67 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mo-de-obra e material
400mm - fornecimento e
26| 183 SINAPI 92212 01/03/19 Zgg;‘: cf‘;'r‘cz‘l‘r’n‘;:;z ZEdeS Coletoras de Aguas Pluviais DN | ¢ 5, m 182,0200 11.831,30 83,74 26,85 13 |servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mao-de-obra e material
27| 184 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local pactado 183,60 m3 7,1900 1.320,08 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macigo, Revestiva ¢/
28| 18.5 SINAPI 83659 01/03/19 |Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
¢60cm, com Tampa em Concreto Armado
COMPOSICAO P BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
29| 18.6 ROPRIA — | comPOSICAO 06 | 01/03/19 |GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 3,00 un 696,7500 2.090,25 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
préprio)
COMPOSICAO P BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA
30| 18.7 ROPRIA — | comPOSICAO 07 | 01/03/19 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 3,00 un 652,8400 1.958,52 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
CONCRETO 10CM (sem tampa)
RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)
20 DRENAGEM
Escavagdo Mecanica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha . . ~ 5
31 201 SINAPI 79480 01/03/19 Até 2,00m N 414,00 m3 2,2200 919,08 83,74 26,85 13 |servicos de engenharia/obras: saneamento 14  |rede de drenagem Mzo-de-obra e material
32| 202 SINAPI 92210 01/03/19 |"ub0 de Concreto para Redes Coletoras de Aguas Pluviais DN | ;5 m 110,7700 11.630,85 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Mo-de-obra e material
400mm - fornecimento e
33| 203 SINAPI 92212 01/03/19 Zgg;‘: cf‘;'r‘cz‘l‘r’n‘;:;z ZEdeS Coletoras de Aguas Pluviais DN | 17, o m 182,0200 31.125,42 83,74 26,85 13 |servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem Méo-de-obra e material
34| 204 SINAPI 93381 01/03/19 |Reaterro de Vala com Argila Local pactado 372,60 m3 7,1900 2.678,99 83,74 26,85 13 [servigos de engenharia/obras: 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Macigo, Revestiva ¢/
35| 20.5 SINAPI 83659 01/03/19 |Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 4,00 un 727,2600 2.909,04 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
$60cm, com Tampa em Concreto Armado
COMPOSICAO P BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM
36| 20.6 ROPRIA — | comPOSICAO 06 | 01/03/19 |GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 7,00 un 696,7500 4.877,25 83,74 26,85 13  [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
prdprio)
COMPOSICAO P BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA
37| 20.7 ROPRIA — | comPOSICAO 07 | 01/03/19 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 7,00 un 652,8400 4.569,88 83,74 26,85 13 [servicos de engenharia/obras: saneamento 14 |rede de drenagem M3o-de-obra e material
CONCRETO 10CM (sem tampa)
1} CAPITULO
RUA JARDIM (TRECHO)
2 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q £ 2 : =
38 2.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 88,00 m2 5,8300 513,04 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
30| 2.2 [COMPOSICAO_P| )\ 1o6icR0 03 | 01/03/19 |PRVimentasao com Pedras de Basalto Irregulares e. 88,00 m2 23,5000 2.068,00 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 5 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| % - N . - q q £ 2 . ™
40 2.3 ROPRIA COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecénica da Pavimentagdo 88,00 m2 0,3000 26,40 83,74 26,85 11 |servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular Mzo-de-obra e material
21| 24 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 8,00 m 35,9300 287,44 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 5 10 50 em pedra irregular | Mao-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q q o 2 : ™ :
42| 25 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 88,00 m2 2,4900 219,12 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
23| 26 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 22352 | m3xkm 1,1100 248,11 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 5 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA GUAIBA (TRECHO A)
4 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q £ 2 : ™
44| 4.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 744,00 m2 5,8300 4.337,52 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
45| 42 COM': g:;f:o_r) COMPOSICAO 03 | 01/03/19 :’:ef’(;:“erl‘;a;::’nmm Pedras de Basalto Irregulares e. 744,00 m2 23,5000 17.484,00 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 5 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
COMPOSICAO_P| % - N . - q q £ 2 : ™
46| 4.3 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 744,00 m2 0,3000 223,20 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
47| 44 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 312,00 m 2,4900 776,88 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 5 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q q o 2 : ™ :
48| 4.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 744,00 m2 2,4900 1.852,56 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
29| 46 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 1752,12 | m3xkm 1,1100 1.944,85 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 5 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA GUAIBA (TRECHO B)
6 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % . . q q £ 2 : ™
50| 6.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 1.622,00 m2 5,8300 9.456,26 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
51| g2 [COMPOSICAOP| o\ innicR0 03 | 01/03/19 |PRVimentagao com Pedras de Basalto Irregulares e. 1.622,00 m2 23,5000 38.117,00 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 5 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material

ROPRIA

média=15,0cm




COMPOSICAO_P|

52| 6.3 ROPRIA COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagido Mecénica da Pavimentagdo 1.622,00 m2 0,3000 486,60 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 d0 em pedra irregular M3o-de-obra e material
53| 6.4 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 389,00 m 35,9300 13.976,77 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™
54| 6.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 1.622,00 m2 2,4900 4.038,78 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
55| 6.6 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 3.819,81 | m3xkm 1,1100 4.239,99 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA SENHOR DOS PASSOS
8 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q 2 : &
56| 8.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 920,20 m2 5,8300 5.364,77 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
57| 82 COM': g:;f:o_r) COMPOSICAO 03 | 01/03/19 :’:ef"merl';a;::’nmm Pedras de Basalto Irregulares e. 920,20 m2 23,5000 21.624,70 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
COMPOSICAO_P| % - N . - q a 2 . ™
58| 83 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 920,20 m2 0,3000 276,06 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
59| 8.4 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 231,00 m 35,9300 8.299,83 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™
60| 8.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 920,20 m2 2,4900 2.291,30 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
61 86 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 2.167,07 | m3xkm 1,1100 2.405,45 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA FELICIANO PEREIRA (TRECHO)
10 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q 2 : ™
62| 10.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 10,00 m2 5,8300 58,30 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
63| 102 COM': g:;f:o_r) COMPOSICAO 03 | 01/03/19 :’:e" merl';ag::’nmm Pedras de Basalto Irregulares e. 10,00 m2 23,5000 235,00 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
COMPOSICAO_P| % - N . - q a 2 . ™
64| 10.3 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 10,00 m2 0,3000 3,00 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
65| 10.4 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 3,00 m 35,9300 107,79 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™
66| 10.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 10,00 m2 2,4900 24,90 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
67| 10.6 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 2335 m3xkm 1,1100 25,92 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA NE BOAVA (TRECHO)
12 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q 2 : &
68| 12.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 16,00 m2 5,8300 93,28 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
60| 12.2 [COMPOSICAO_P| 1061070 03 | 01/03/19 |P2Vimentagao com Pedras de Basalto Irregulares e. 16,00 m2 23,5000 376,00 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| % - N . - q q 2 : ™
70| 123 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 16,00 m2 0,3000 4,80 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
71| 124 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 16,00 m 35,9300 574,88 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™
72| 125 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 16,00 m2 2,4900 39,84 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
73| 126 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 37,68 m3xkm 1,1100 41,82 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA HILARIO BERTOLO
14 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % . . q q 2 : ™
74| 141 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 422,00 m2 5,8300 2.460,26 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
75| 142 [COMPOSICAO_P| )\ 1o6icR0 03 | 01/03/19 |P2Vimentagao com Pedras de Basalto Irregulares e. 422,00 m2 23,5000 9.917,00 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| % - N . - q q 2 : ™
76| 143 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 422,00 m2 0,3000 126,60 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
77| 14.4 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 112,00 m 35,9300 4.024,16 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™
78| 14.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 422,00 m2 2,4900 1.050,78 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
79| 14.6 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 993,81 | m3xkm 1,1100 1.103,13 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)
16 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q 2 : ™
80| 16.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 664,80 m2 5,8300 3.875,78 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
81| 162 [COMPOSICAO_P| o\ 1o6icR0 03 | 01/03/19 |P2Vimentagao com Pedras de Basalto Irregulares e. 664,80 m2 23,5000 15.622,80 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| % - N . - q q 2 : ™
82| 16.3 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 664,80 m2 0,3000 199,44 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
83| 164 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 166,00 m 35,9300 5.964,38 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material

Concreto Pré-Fabricado




COMPOSICAO_P|

84| 16.5 ROPRIA COMPOSIGAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P de Pedra e=2cm 664,80 m2 2,4900 1.655,35 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 d0 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
85| 16.6 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 1.565,60 | m3xkm 1,1100 1.737,82 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)
18 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q 2 : &
86| 18.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 968,00 m2 5,8300 5.643,44 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
87| 182 [COMPOSICAO_P| .\ 1o6icR0 03 | 01/03/19 |PRVimentacao com Pedras de Basalto Irregulares e. 968,00 m2 23,5000 22.748,00 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| % - N . - q a 2 . ™
88| 18.3 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 968,00 m2 0,3000 290,40 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
89| 184 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 257,00 m 35,9300 9.234,01 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™ :
90| 18.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 968,00 m2 2,4900 2.410,32 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
91| 186 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 227964 | m3xkm 1,1100 2.530,40 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES (TRECHO)
20 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q q 2 : &
92| 20.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 636,00 m2 5,8300 3.707,88 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
03| 202 [COMPOSICAO_P| )\ 106icR0 03 | 01/03/19 |P2Vimentasao com Pedras de Basalto Irregulares e. 636,00 m2 23,5000 14.946,00 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| x - N . - q a 2 . ™
94| 203 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 636,00 m2 0,3000 190,80 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
95| 204 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 159,00 m 35,9300 5.712,87 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™ :
96| 20.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 636,00 m2 2,4900 1.583,64 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
97| 206 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 1.497,78 | m3xkm 1,1100 1.662,54 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mao-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA JOAO GONZATTO (TRECHO)
22 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
COMPOSICAO_P| % - . q a 2 . ™
98| 22.1 ROPRIA — | COMPOSICAO 02 | 01/03/19 |Colchdo De Argila e=20,0cm 1.206,87 m2 5,8300 7.036,05 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
99| 22 [COMPOSICAO_P| 1061050 03 | 01/03/19 |P2Vimentagao com Pedras de Basalto Irregulares e. 1.206,87 m2 23,5000 28.361,45 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| % - N . - q a 2 . ™
100/ 22.3 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 1.206,87 m2 0,3000 362,06 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
101| 22.4 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 380,00 m 35,9300 13.653,40 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™
102| 22.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 1.206,87 m2 2,4900 3.005,11 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
103| 226 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 2.842,17 | m3xkm 1,1100 3.154,81 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km
RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)
24 PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES
104, 24.1 COM':(?:;:O-P COMPOSICAO 02 | 01/03/19 [Colch&o De Argila e=20,0cm 1.846,60 m2 5,8300 10.765,68 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 d0 em pedra irregular M3o-de-obra e material
105| 24.2 [COMPOSICAO_P| -\ 1o0icR0 03 | 01/03/19 |P2Vimentacdo com Pedras de Basalto Irregulares e. 1.846,60 m2 23,5000 43.395,10 83,74 26,85 11 [servigos de engenharia/obras: url 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
ROPRIA média=15,0cm
COMPOSICAO_P| % - N . - q q 2 . ™
106, 24.3 ROPRIA — | COMPOSICAO 04 | 01/03/19 |Compactagdo Mecdnica da Pavimentagdo 1.846,60 m2 0,3000 553,98 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
107| 24.4 SINAPI 94273 01/03/19 |ASsentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 422,00 m 35,9300 15.162,46 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material
Concreto Pré-Fabricado
COMPOSICAO_P| % . . q a 2 : ™
108| 24.5 ROPRIA — | COMPOSICAO 05 | 01/03/19 |Rejunte com P6 de Pedra e=2cm 1.846,60 m2 2,4900 4.598,03 83,74 26,85 11 [servicos de engenharia/obras: url 10 em pedra irregular M3o-de-obra e material
5 g
109 24.6 SINAPI 95875 01/03/19 |Transporte Com Caminh&o Basculante De 10m?, Em Via 434874 | m3xkm 1,1100 4.827,10 83,74 26,85 11 |servigos de engenharia/obras: ur 10 50 em pedra irregular  |Mdo-de-obra e material

Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km




