
Modalidade N° Ano 2019

Órgão CNPJ 

Tipo de Objeto

Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*
Preço 

unitário 
(R$)*

Preço Total (R$) % BDI**
% Encargos 
Sociais**

Código Descrição Código Descrição

I CAPITULO
RUA GUAÍBA (TRECHO A)

2 DRENAGEM
1 1 2.1 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 226,80 m3 7,1900 1.630,69 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 2 2.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 
GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 
próprio)

4,00 un 696,7500 2.787,00 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

RUA GUAÍBA (TRECHO B)
4 DRENAGEM

1 3 4.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha 
Até 2,00m Profundidade

175,50 m3 2,2200 389,61 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 4 4.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
400mm - fornecimento e assentamento

62,00 m 110,7700 6.867,74 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 5 4.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
600mm - fornecimento e assentamento

55,00 m 182,0200 10.011,10 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 6 4.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 157,95 m3 7,1900 1.135,66 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 7 4.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 
GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 
próprio)

4,00 un 696,7500 2.787,00 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 8 4.6
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 
C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM (sem tampa)

4,00 un 652,8400 2.611,36 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 9 4.7 SINAPI 83659 01/03/19
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ 
Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 
ø60cm, com Tampa em Concreto Armado

2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem

RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO A)
6 DRENAGEM

1 10 6.1 SINAPI 6171 01/03/19 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA 4,00 un 727,2600 2.909,04 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO B)
8 DRENAGEM

1 11 8.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha 
Até 2,00m Profundidade

205,50 m3 2,2200 456,21 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 12 8.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
400mm - fornecimento e assentamento

69,00 m 110,7700 7.643,13 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 13 8.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
600mm - fornecimento e assentamento

68,00 m 182,0200 12.377,36 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 14 8.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 184,95 m3 7,1900 1.329,79 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 15 8.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 
GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 
próprio)

5,00 un 696,7500 3.483,75 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 16 8.6
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 
C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM (sem tampa)

5,00 un 652,8400 3.264,20 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)
16 DRENAGEM

1 17 16.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha 
Até 2,00m Profundidade

174,00 m3 2,2200 386,28 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 18 16.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
400mm - fornecimento e assentamento

10,00 m 110,7700 1.107,70 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 19 16.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
600mm - fornecimento e assentamento

106,00 m 182,0200 19.294,12 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 20 16.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 156,60 m3 7,1900 1.125,95 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 21 16.5 SINAPI 83659 01/03/19
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ 
Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 
ø60cm, com Tampa em Concreto Armado

2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 22 16.6
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 
GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 
próprio)

2,00 un 696,7500 1.393,50 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

Fonte de 
Referência**

Data de 
Referência*

*

ORÇAMENTO

Tipo de Orçamento

Obras e Serviços de Engenharia

568.305,83R$                                                                                                                                                                            

Descrição do 
Objeto

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA INCLUINDO DRENAGEM E MEIO-FIO

Família SubfamíliaEstimativa
Nº  do 

Lote***
Nº 

Item*
Descrição do item*

N° 
Ordem

Código de 
Referência**



1 23 16.7
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 
C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM (sem tampa)

2,00 un 652,8400 1.305,68 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)
18 DRENAGEM

1 24 18.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha 
Até 2,00m Profundidade

204,00 m3 2,2200 452,88 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 25 18.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
400mm - fornecimento e assentamento

71,00 m 110,7700 7.864,67 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 26 18.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
600mm - fornecimento e assentamento

65,00 m 182,0200 11.831,30 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 27 18.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 183,60 m3 7,1900 1.320,08 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 28 18.5 SINAPI 83659 01/03/19
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ 
Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 
ø60cm, com Tampa em Concreto Armado

2,00 un 727,2600 1.454,52 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 29 18.6
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 
GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 
próprio)

3,00 un 696,7500 2.090,25 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 30 18.7
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 
C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM (sem tampa)

3,00 un 652,8400 1.958,52 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)
20 DRENAGEM

1 31 20.1 SINAPI 79480 01/03/19
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha 
Até 2,00m Profundidade

414,00 m3 2,2200 919,08 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 32 20.2 SINAPI 92210 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
400mm - fornecimento e assentamento

105,00 m 110,7700 11.630,85 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 33 20.3 SINAPI 92212 01/03/19
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 
600mm - fornecimento e assentamento

171,00 m 182,0200 31.125,42 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 34 20.4 SINAPI 93381 01/03/19 Reaterro de Vala com Argila Local compactado 372,60 m3 7,1900 2.678,99 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 35 20.5 SINAPI 83659 01/03/19
Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ 
Argamassa de Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto 
ø60cm, com Tampa em Concreto Armado

4,00 un 727,2600 2.909,04 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 36 20.6
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 06 01/03/19

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM 
GRELHA DE FERRO PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto 
próprio)

7,00 un 696,7500 4.877,25 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

1 37 20.7
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 07 01/03/19

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 
C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM (sem tampa)

7,00 un 652,8400 4.569,88 83,74 26,85 13 serviços de engenharia/obras: saneamento 14 rede de drenagem Mão-de-obra e material

II CAPITULO
RUA JARDIM (TRECHO)

2 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 38 2.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 88,00 m2 5,8300 513,04 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 39 2.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

88,00 m2 23,5000 2.068,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 40 2.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 88,00 m2 0,3000 26,40 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 41 2.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

8,00 m 35,9300 287,44 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 42 2.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 88,00 m2 2,4900 219,12 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 43 2.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

223,52 m3xkm 1,1100 248,11 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA GUAÍBA (TRECHO A)
4 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 44 4.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 744,00 m2 5,8300 4.337,52 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 45 4.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

744,00 m2 23,5000 17.484,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 46 4.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 744,00 m2 0,3000 223,20 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 47 4.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

312,00 m 2,4900 776,88 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 48 4.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 744,00 m2 2,4900 1.852,56 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 49 4.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

1.752,12 m3xkm 1,1100 1.944,85 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA GUAÍBA (TRECHO B)
6 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 50 6.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 1.622,00 m2 5,8300 9.456,26 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 51 6.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

1.622,00 m2 23,5000 38.117,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material



1 52 6.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 1.622,00 m2 0,3000 486,60 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 53 6.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

389,00 m 35,9300 13.976,77 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 54 6.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 1.622,00 m2 2,4900 4.038,78 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 55 6.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

3.819,81 m3xkm 1,1100 4.239,99 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1
RUA SENHOR DOS PASSOS 

8 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 56 8.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 920,20 m2 5,8300 5.364,77 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 57 8.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

920,20 m2 23,5000 21.624,70 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 58 8.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 920,20 m2 0,3000 276,06 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 59 8.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

231,00 m 35,9300 8.299,83 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 60 8.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 920,20 m2 2,4900 2.291,30 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 61 8.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

2.167,07 m3xkm 1,1100 2.405,45 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA FELICIANO PEREIRA (TRECHO)
10 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 62 10.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 10,00 m2 5,8300 58,30 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 63 10.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

10,00 m2 23,5000 235,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 64 10.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 10,00 m2 0,3000 3,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 65 10.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

3,00 m 35,9300 107,79 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 66 10.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 10,00 m2 2,4900 24,90 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 67 10.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

23,35 m3xkm 1,1100 25,92 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA NÉ BOAVA (TRECHO)
12 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 68 12.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 16,00 m2 5,8300 93,28 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 69 12.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

16,00 m2 23,5000 376,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 70 12.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 16,00 m2 0,3000 4,80 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 71 12.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

16,00 m 35,9300 574,88 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 72 12.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 16,00 m2 2,4900 39,84 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 73 12.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

37,68 m3xkm 1,1100 41,82 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA HILÁRIO BERTOLO
14 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 74 14.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 422,00 m2 5,8300 2.460,26 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 75 14.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

422,00 m2 23,5000 9.917,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 76 14.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 422,00 m2 0,3000 126,60 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 77 14.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

112,00 m 35,9300 4.024,16 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 78 14.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 422,00 m2 2,4900 1.050,78 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 79 14.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

993,81 m3xkm 1,1100 1.103,13 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)
16 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 80 16.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 664,80 m2 5,8300 3.875,78 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 81 16.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

664,80 m2 23,5000 15.622,80 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 82 16.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 664,80 m2 0,3000 199,44 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 83 16.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

166,00 m 35,9300 5.964,38 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material



1 84 16.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 664,80 m2 2,4900 1.655,35 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 85 16.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

1.565,60 m3xkm 1,1100 1.737,82 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)
18 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 86 18.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 968,00 m2 5,8300 5.643,44 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 87 18.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

968,00 m2 23,5000 22.748,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 88 18.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 968,00 m2 0,3000 290,40 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 89 18.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

257,00 m 35,9300 9.234,01 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 90 18.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 968,00 m2 2,4900 2.410,32 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 91 18.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

2.279,64 m3xkm 1,1100 2.530,40 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES (TRECHO)
20 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 92 20.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 636,00 m2 5,8300 3.707,88 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 93 20.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

636,00 m2 23,5000 14.946,00 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 94 20.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 636,00 m2 0,3000 190,80 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 95 20.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

159,00 m 35,9300 5.712,87 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 96 20.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 636,00 m2 2,4900 1.583,64 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 97 20.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

1.497,78 m3xkm 1,1100 1.662,54 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA JOÃO GONZATTO (TRECHO)
22 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 98 22.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 1.206,87 m2 5,8300 7.036,05 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 99 22.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

1.206,87 m2 23,5000 28.361,45 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 100 22.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 1.206,87 m2 0,3000 362,06 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 101 22.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

380,00 m 35,9300 13.653,40 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 102 22.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 1.206,87 m2 2,4900 3.005,11 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 103 22.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

2.842,17 m3xkm 1,1100 3.154,81 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)
24 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

1 104 24.1
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 02 01/03/19 Colchão De Argila e=20,0cm 1.846,60 m2 5,8300 10.765,68 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 105 24.2
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 03 01/03/19

Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. 
média=15,0cm

1.846,60 m2 23,5000 43.395,10 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 106 24.3
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 04 01/03/19 Compactação Mecânica da Pavimentação 1.846,60 m2 0,3000 553,98 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 107 24.4 SINAPI 94273 01/03/19
Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em 
Concreto Pré-Fabricado

422,00 m 35,9300 15.162,46 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 108 24.5
COMPOSICAO_P

ROPRIA
COMPOSIÇÃO 05 01/03/19 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm 1.846,60 m2 2,4900 4.598,03 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material

1 109 24.6 SINAPI 95875 01/03/19
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via 
Urbana Pavimentada m3xkm Dmt Até 30km 

4.348,74 m3xkm 1,1100 4.827,10 83,74 26,85 11 serviços de engenharia/obras: urbanização 10 pavimentação em pedra irregular Mão-de-obra e material


