
SINAPI Item Descrição Unid Quantidade  Custo Unitário  
Encargos 

Sociais %
BDI % Custo Total Material Mão de Obra

I CAPITULO

RUA GUAÍBA (TRECHO A)

2 DRENAGEM

93381 2.1 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m³ 226,80 7,19R$               83,74 26,85 1.630,69R$              1.059,95R$          570,74R$                 

COMPOSIÇÃO 

06
2.2

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO 

PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto próprio)
unid. 4,00 696,75R$          83,74 26,85 2.787,00R$             1.811,55R$         975,45R$                 

2.871,50R$          1.546,19R$              

RUA GUAÍBA (TRECHO B)

4 DRENAGEM

79480 4.1
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00m 

Profundidade
m³ 175,50 2,22R$               83,74 26,85 389,61R$                 253,25R$             136,36R$                 

92210 4.2
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 400mm - 

fornecimento e assentamento
m 62,00 110,77R$           83,74 26,85 6.867,74R$              4.464,03R$          2.403,71R$              

92212 4.3
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 600mm - 

fornecimento e assentamento
m 55,00 182,02R$           83,74 26,85 10.011,10R$           6.507,22R$          3.503,89R$              

93381 4.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m³ 157,95 7,19R$               83,74 26,85 1.135,66R$              738,18R$             397,48R$                 

COMPOSIÇÃO 

06
4.5

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO 

PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto próprio)
unid. 4,00 696,75R$          83,74 26,85 2.787,00R$             1.811,55R$         975,45R$                 

COMPOSIÇÃO 

07
4.6

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa)
unid. 4,00 652,84R$          83,74 26,85 2.611,36R$             1.697,38R$         913,98R$                 

83659 4.7

Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ Argamassa de 

Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ø60cm, com Tampa em Concreto 

Armado

unid. 2,00 727,26R$           83,74 26,85 1.454,52R$              945,44R$             509,08R$                 

16.417,04R$       8.839,95R$              

RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO A)

6 DRENAGEM

6171 6.1 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA unid. 4,00 727,26R$           83,74 26,85 2.909,04R$              1.890,88R$          1.018,16R$              

1.890,88R$          1.018,16R$              

RUA SENHOR DOS PASSOS (TRECHO B)

8 DRENAGEM

79480 8.1
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00m 

Profundidade
m³ 205,50 2,22R$               83,74 26,85 456,21R$                 296,54R$             159,67R$                 

92210 8.2
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 400mm - 

fornecimento e assentamento
m 69,00 110,77R$           83,74 26,85 7.643,13R$              4.968,03R$          2.675,10R$              

92212 8.3
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 600mm - 

fornecimento e assentamento
m 68,00 182,02R$           83,74 26,85 12.377,36R$           8.045,28R$          4.332,08R$              

93381 8.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m³ 184,95 7,19R$               83,74 26,85 1.329,79R$              864,36R$             465,43R$                 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA                                                                                         

INCLUINDO DRENAGEM E MEIO-FIO



COMPOSIÇÃO 

06
8.5

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO 

PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto próprio)
unid. 5,00 696,75R$          83,74 26,85 3.483,75R$             2.264,44R$         1.219,31R$             

COMPOSIÇÃO 

07
8.6

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa)
unid. 5,00 652,84R$          83,74 26,85 3.264,20R$             2.121,73R$         1.142,47R$             

18.560,39R$       9.994,05R$              

RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)

16 DRENAGEM

79480 16.1
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00m 

Profundidade
m³ 174,00 2,22R$               83,74 26,85 386,28R$                 251,08R$             135,20R$                 

92210 16.2
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 400mm - 

fornecimento e assentamento
m 10,00 110,77R$           83,74 26,85 1.107,70R$              720,01R$             387,70R$                 

92212 16.3
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 600mm - 

fornecimento e assentamento
m 106,00 182,02R$           83,74 26,85 19.294,12R$           12.541,18R$       6.752,94R$              

93381 16.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m³ 156,60 7,19R$               83,74 26,85 1.125,95R$              731,87R$             394,08R$                 

83659 16.5

Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ Argamassa de 

Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ø60cm, com Tampa em Concreto 

Armado

unid. 2,00 727,26R$           83,74 26,85 1.454,52R$              945,44R$             509,08R$                 

COMPOSIÇÃO 

06
16.6

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO 

PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto próprio)
unid. 2,00 696,75R$          83,74 26,85 1.393,50R$             905,78R$             487,73R$                 

COMPOSIÇÃO 

07
16.7

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa)
unid. 2,00 652,84R$          83,74 26,85 1.305,68R$             848,69R$             456,99R$                 

16.944,04R$       9.123,71R$              

RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)

18 DRENAGEM

79480 18.1
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00m 

Profundidade
m³ 204,00 2,22R$               83,74 26,85 452,88R$                 294,37R$             158,51R$                 

92210 18.2
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 400mm - 

fornecimento e assentamento
m 71,00 110,77R$           83,74 26,85 7.864,67R$              5.112,04R$          2.752,63R$              

92212 18.3
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 600mm - 

fornecimento e assentamento
m 65,00 182,02R$           83,74 26,85 11.831,30R$           7.690,35R$          4.140,96R$              

93381 18.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m³ 183,60 7,19R$               83,74 26,85 1.320,08R$              858,05R$             462,03R$                 

83659 18.5

Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ Argamassa de 

Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ø60cm, com Tampa em Concreto 

Armado

unid. 2,00 727,26R$           83,74 26,85 1.454,52R$              945,44R$             509,08R$                 

COMPOSIÇÃO 

06
18.6

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO 

PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto próprio)
unid. 3,00 696,75R$          83,74 26,85 2.090,25R$             1.358,66R$         731,59R$                 

COMPOSIÇÃO 

07
18.7

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa)
unid. 3,00 652,84R$          83,74 26,85 1.958,52R$             1.273,04R$         685,48R$                 

17.531,94R$       9.440,28R$              

RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)

20 DRENAGEM

79480 20.1
Escavação Mecânica Campo Aberto Em Solo Exceto Rocha Até 2,00m 

Profundidade
m³ 414,00 2,22R$               83,74 26,85 919,08R$                 597,40R$             321,68R$                 



92210 20.2
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 400mm - 

fornecimento e assentamento
m 105,00 110,77R$           83,74 26,85 11.630,85R$           7.560,05R$          4.070,80R$              

92212 20.3
Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais DN 600mm - 

fornecimento e assentamento
m 171,00 182,02R$           83,74 26,85 31.125,42R$           20.231,52R$       10.893,90R$           

93381 20.4 Reaterro de Vala com Argila Local compactado m³ 372,60 7,19R$               83,74 26,85 2.678,99R$              1.741,34R$          937,65R$                 

83659 20.5

Boca de Lobo Mista - Alvenaria Tijolo Maciço, Revestiva c/ Argamassa de 

Cimento e Areia 1:3 e Tubo de Concreto ø60cm, com Tampa em Concreto 

Armado

unid. 4,00 727,26R$           83,74 26,85 2.909,04R$              1.890,88R$          1.018,16R$              

COMPOSIÇÃO 

06
20.6

BASE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E TAMPA EM GRELHA DE FERRO 

PARA BOCA DE LOBO (conforme projeto próprio)
unid. 7,00 696,75R$          83,74 26,85 4.877,25R$             3.170,21R$         1.707,04R$             

COMPOSIÇÃO 

07
20.7

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM (sem tampa)
unid. 7,00 652,84R$          83,74 26,85 4.569,88R$             2.970,42R$         1.599,46R$             

38.161,83R$       20.548,68R$           

112.377,62R$     60.511,02R$           

II CAPITULO

RUA JARDIM (TRECHO)

2 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
2.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 88,00 5,83R$               83,74 26,85 513,04R$                 333,48R$             179,56R$                 

COMPOSIÇÃO 

03
2.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 88,00 23,50R$             83,74 26,85 2.068,00R$             1.344,20R$         723,80R$                 

COMPOSIÇÃO 

04
2.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 88,00 0,30R$               83,74 26,85 26,40R$                   17,16R$               9,24R$                     

94273 2.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 8,00 35,93R$             83,74 26,85 287,44R$                 186,84R$             100,60R$                 

COMPOSIÇÃO 

05
2.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 88,00 2,49R$               83,74 26,85 219,12R$                 142,43R$             76,69R$                   

95875 2.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 223,52 1,11R$               83,74 26,85 248,11R$                 161,27R$             86,84R$                   

2.185,37R$          1.176,74R$              

RUA GUAÍBA (TRECHO A)

4 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
4.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 744,00 5,83R$               83,74 26,85 4.337,52R$             2.819,39R$         1.518,13R$             

COMPOSIÇÃO 

03
4.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 744,00 23,50R$             83,74 26,85 17.484,00R$           11.364,60R$       6.119,40R$             

COMPOSIÇÃO 

04
4.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 744,00 0,30R$               83,74 26,85 223,20R$                 145,08R$             78,12R$                   

94273 4.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 312,00 2,49R$               83,74 26,85 776,88R$                 504,97R$             271,91R$                 

COMPOSIÇÃO 

05
4.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 744,00 2,49R$               83,74 26,85 1.852,56R$             1.204,16R$         648,40R$                 

95875 4.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 1752,12 1,11R$               83,74 26,85 1.944,85R$              1.264,15R$          680,70R$                 

17.302,36R$       9.316,65R$              

RUA GUAÍBA (TRECHO B)



6 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
6.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 1622,00 5,83R$               83,74 26,85 9.456,26R$             6.146,57R$         3.309,69R$             

COMPOSIÇÃO 

03
6.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 1622,00 23,50R$             83,74 26,85 38.117,00R$           24.776,05R$       13.340,95R$           

COMPOSIÇÃO 

04
6.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 1622,00 0,30R$               83,74 26,85 486,60R$                 316,29R$             170,31R$                 

94273 6.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 389,00 35,93R$             83,74 26,85 13.976,77R$           9.084,90R$          4.891,87R$              

COMPOSIÇÃO 

05
6.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 1622,00 2,49R$               83,74 26,85 4.038,78R$             2.625,21R$         1.413,57R$             

95875 6.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 3819,81 1,11R$               83,74 26,85 4.239,99R$              2.755,99R$          1.484,00R$              

45.705,01R$       24.610,39R$           

RUA SENHOR DOS PASSOS 

8 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
8.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 920,20 5,83R$               83,74 26,85 5.364,77R$             3.487,10R$         1.877,67R$             

COMPOSIÇÃO 

03
8.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 920,20 23,50R$             83,74 26,85 21.624,70R$           14.056,06R$       7.568,65R$             

COMPOSIÇÃO 

04
8.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 920,20 0,30R$               83,74 26,85 276,06R$                 179,44R$             96,62R$                   

94273 8.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 231,00 35,93R$             83,74 26,85 8.299,83R$              5.394,89R$          2.904,94R$              

COMPOSIÇÃO 

05
8.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 920,20 2,49R$               83,74 26,85 2.291,30R$             1.489,35R$         801,96R$                 

95875 8.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 2167,07 1,11R$               83,74 26,85 2.405,45R$              1.563,54R$          841,91R$                 

26.170,37R$       14.091,74R$           

RUA FELICIANO PEREIRA (TRECHO)

10 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
10.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 10,00 5,83R$               83,74 26,85 58,30R$                   37,90R$               20,41R$                   

COMPOSIÇÃO 

03
10.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 10,00 23,50R$             83,74 26,85 235,00R$                 152,75R$             82,25R$                   

COMPOSIÇÃO 

04
10.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 10,00 0,30R$               83,74 26,85 3,00R$                     1,95R$                 1,05R$                     

94273 10.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 3,00 35,93R$             83,74 26,85 107,79R$                 70,06R$               37,73R$                   

COMPOSIÇÃO 

05
10.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 10,00 2,49R$               83,74 26,85 24,90R$                   16,19R$               8,72R$                     

95875 10.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 23,35 1,11R$               83,74 26,85 25,92R$                   16,85R$               9,07R$                     

295,69R$             159,22R$                 

RUA NÉ BOAVA (TRECHO)

12 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES



COMPOSIÇÃO 

02
12.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 16,00 5,83R$               83,74 26,85 93,28R$                   60,63R$               32,65R$                   

COMPOSIÇÃO 

03
12.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 16,00 23,50R$             83,74 26,85 376,00R$                 244,40R$             131,60R$                 

COMPOSIÇÃO 

04
12.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 16,00 0,30R$               83,74 26,85 4,80R$                     3,12R$                 1,68R$                     

94273 12.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 16,00 35,93R$             83,74 26,85 574,88R$                 373,67R$             201,21R$                 

COMPOSIÇÃO 

05
12.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 16,00 2,49R$               83,74 26,85 39,84R$                   25,90R$               13,94R$                   

95875 12.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 37,68 1,11R$               83,74 26,85 41,82R$                   27,18R$               14,64R$                   

734,90R$             395,72R$                 

RUA HILÁRIO BERTOLO

14 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
14.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 422,00 5,83R$               83,74 26,85 2.460,26R$             1.599,17R$         861,09R$                 

COMPOSIÇÃO 

03
14.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 422,00 23,50R$             83,74 26,85 9.917,00R$             6.446,05R$         3.470,95R$             

COMPOSIÇÃO 

04
14.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 422,00 0,30R$               83,74 26,85 126,60R$                 82,29R$               44,31R$                   

94273 14.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 112,00 35,93R$             83,74 26,85 4.024,16R$              2.615,70R$          1.408,46R$              

COMPOSIÇÃO 

05
14.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 422,00 2,49R$               83,74 26,85 1.050,78R$             683,01R$             367,77R$                 

95875 14.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 993,81 1,11R$               83,74 26,85 1.103,13R$              717,03R$             386,10R$                 

12.143,25R$       6.538,68R$              

RUA CLODOMIRO SILVA (TRECHO)

16 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
16.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 664,80 5,83R$               83,74 26,85 3.875,78R$             2.519,26R$         1.356,52R$             

COMPOSIÇÃO 

03
16.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 664,80 23,50R$             83,74 26,85 15.622,80R$           10.154,82R$       5.467,98R$             

COMPOSIÇÃO 

04
16.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 664,80 0,30R$               83,74 26,85 199,44R$                 129,64R$             69,80R$                   

94273 16.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 166,00 35,93R$             83,74 26,85 5.964,38R$              3.876,85R$          2.087,53R$              

COMPOSIÇÃO 

05
16.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 664,80 2,49R$               83,74 26,85 1.655,35R$             1.075,98R$         579,37R$                 

95875 16.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 1565,60 1,11R$               83,74 26,85 1.737,82R$              1.129,58R$          608,24R$                 

18.886,12R$       10.169,45R$           

RUA RAFAEL BANDEIRA (TRECHO)

18 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
18.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 968,00 5,83R$               83,74 26,85 5.643,44R$             3.668,24R$         1.975,20R$             



COMPOSIÇÃO 

03
18.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 968,00 23,50R$             83,74 26,85 22.748,00R$           14.786,20R$       7.961,80R$             

COMPOSIÇÃO 

04
18.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 968,00 0,30R$               83,74 26,85 290,40R$                 188,76R$             101,64R$                 

94273 18.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 257,00 35,93R$             83,74 26,85 9.234,01R$              6.002,11R$          3.231,90R$              

COMPOSIÇÃO 

05
18.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 968,00 2,49R$               83,74 26,85 2.410,32R$             1.566,71R$         843,61R$                 

95875 18.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 2279,64 1,11R$               83,74 26,85 2.530,40R$              1.644,76R$          885,64R$                 

27.856,77R$       14.999,80R$           

RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES (TRECHO)

20 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
20.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 636,00 5,83R$               83,74 26,85 3.707,88R$             2.410,12R$         1.297,76R$             

COMPOSIÇÃO 

03
20.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 636,00 23,50R$             83,74 26,85 14.946,00R$           9.714,90R$         5.231,10R$             

COMPOSIÇÃO 

04
20.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 636,00 0,30R$               83,74 26,85 190,80R$                 124,02R$             66,78R$                   

94273 20.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 159,00 35,93R$             83,74 26,85 5.712,87R$              3.713,37R$          1.999,50R$              

COMPOSIÇÃO 

05
20.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 636,00 2,49R$               83,74 26,85 1.583,64R$             1.029,37R$         554,27R$                 

95875 20.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 1497,78 1,11R$               83,74 26,85 1.662,54R$              1.080,65R$          581,89R$                 

18.072,42R$       9.731,31R$              

RUA JOÃO GONZATTO (TRECHO)

22 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
22.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 1206,87 5,83R$               83,74 26,85 7.036,05R$             4.573,43R$         2.462,62R$             

COMPOSIÇÃO 

03
22.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 1206,87 23,50R$             83,74 26,85 28.361,45R$           18.434,94R$       9.926,51R$             

COMPOSIÇÃO 

04
22.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 1206,87 0,30R$               83,74 26,85 362,06R$                 235,34R$             126,72R$                 

94273 22.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 380,00 35,93R$             83,74 26,85 13.653,40R$           8.874,71R$          4.778,69R$              

COMPOSIÇÃO 

05
22.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 1206,87 2,49R$               83,74 26,85 3.005,11R$             1.953,32R$         1.051,79R$             

95875 22.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 2842,17 1,11R$               83,74 26,85 3.154,81R$              2.050,63R$          1.104,18R$              

36.122,37R$       19.450,51R$           

RUA SELVINO LORENZON (TRECHO)

24 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

COMPOSIÇÃO 

02
24.1 Colchão De Argila e=20,0cm m² 1846,60 5,83R$               83,74 26,85 10.765,68R$           6.997,69R$         3.767,99R$             

COMPOSIÇÃO 

03
24.2 Pavimentação com Pedras de Basalto Irregulares e. média=15,0cm m² 1846,60 23,50R$             83,74 26,85 43.395,10R$           28.206,82R$       15.188,29R$           



COMPOSIÇÃO 

04
24.3 Compactação Mecânica da Pavimentação m² 1846,60 0,30R$               83,74 26,85 553,98R$                 360,09R$             193,89R$                 

94273 24.4 Assentamento e Rejunte de Meio-Fio 100X15X13X30 Em Concreto Pré-Fabricado m 422,00 35,93R$             83,74 26,85 15.162,46R$           9.855,60R$          5.306,86R$              

COMPOSIÇÃO 

05
24.5 Rejunte com Pó de Pedra e=2cm m² 1846,60 2,49R$               83,74 26,85 4.598,03R$             2.988,72R$         1.609,31R$             

95875 24.6
Transporte Com Caminhão Basculante De 10m³, Em Via Urbana Pavimentada 

m3xkm Dmt Até 30km 
m³ x km 4348,74 1,11R$               83,74 26,85 4.827,10R$              3.137,62R$          1.689,49R$              

51.546,53R$       27.755,82R$           

395.417,19R$         257.021,17R$     138.396,02R$         

568.305,83R$         369.398,79R$     198.907,04R$         

TOTAL Material Mão de Obra

Referência 03/2019


