

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 8/2015 - TP

Processo Administrativo: 114/2015  
Processo de Licitação: 114/2015  
Data do Processo: 07/05/2015

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, José Luiz Andrighetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 114/2015  
b) Licitação Nr.: 8/2015-TP  
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
d) Data Homologação: 02/06/2015  
e) Objeto da Licitação: Contratação para implantação e modernização da infraestrutura do Centro de Eventos Tiago da Silva Polo, compreendendo a execução de pista de skate, pátio, banheiros públicos e cobertura principal, conforme projeto técnico, com recursos do Contrato de Repasse nº 785039/2013/ME/CEF (Processo nº 2617.1005334-86/2013), que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto e contrapartida.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
-------	------------	------------	----------------	---------------

CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENTO LTDA - ME (410754)

1	1	0,0000	158.919,12	158.919,12
1 Materiais necessários para implantação e modernização da infraestrutura do Centro de Eventos Tiago da Silva Polo, compreendendo a execução de pista de skate, pátio, banheiros públicos e cobertura principal, conforme projeto técnico.				
2	1	0,0000	80.696,16	80.696,16
2 Serviços necessários para implantação e modernização da infraestrutura do Centro de Eventos Tiago da Silva Polo, compreendendo a execução de pista de skate, pátio, banheiros públicos e cobertura principal, conforme projeto técnico.				
Total do Fornecedor:				239.615,28
Total Geral:				239.615,28

Santo Augusto, 2 de Junho de 2015.

-----  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal