Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Poder Executivo

Rua Coronel Jualio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-5239—E-mail: compras @santoaugusto.rs.gov.br

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 007/2019

Processo Administrativo n° 163/2019
Protocolo n° 1693/2019

O Prefeito Municipal de Santo Augusto-RS, Sr. Naldo Wiegert, no uso de suas atribuicdes legais, torna
publico, para conhecimento dos interessados, que as 14h do dia 26 de julho de 2019, na Sala de Licitagdes (3°
piso) do Centro Administrativo, sito na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n® 465, reunir-se-a a Comissdo de
LicitacGes, com a finalidade de receber propostas para contratacdo para execucdo de readequagdes na parte elétrica
junto ao prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. AntOnio Liberato, sito a Rua Presidente Costa e Silva, n® 67,
Bairro Santa Fé, conforme especificacdes constantes do projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II), mediante o
regime empreitada por PRECO GLOBAL, considerando o MENOR PRECO GLOBAL, em conformidade com as
disposicoes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alteracbes, Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e alteracdes e o estabelecido no Decreto Executivo n® 3.951, de 16 de maio de 2018, Decreto
Executivo n® 3.980, de 29 de agosto de 2018 e demais normas pertinentes, bem como as condicdes a seguir
estabelecidas neste Edital:

1 DO OBJETO:

1.1 Contratacdo para execucdo de readequacgbes na parte elétrica junto ao prédio onde se encontra instalada a
E.M.E.F. Antonio Liberato, sito a Rua Presidente Costa e Silva, n® 67, Bairro Santa Fé, conforme especificacGes
constantes do projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II), que passa a fazer parte integrante do presente Edital
para todos os efeitos legais.

2 INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS:

2.1 A integra do Edital e seus anexos poderdo ser obtidos no site www.santoaugusto.rs.gov.br, link Publicagdes
Legais-Licitagdes ou solicitado através do e-mail compras@santoaugusto.rs.gov.br.

2.2 Quaisquer informagdes complementares e esclarecimentos relativos a este instrumento convocatério e seus
anexos, deverdo ser solicitadas até 05 (cinco) dias anteriores a data estabelecida da sessdo de abertura do certame
e dirigidas a Coordenadoria de Compras e Licitagdes, localizada no 3° piso do Centro Administrativo, sito na Rua
Coronel Julio Pereira dos Santos, n® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, em dias Uteis, de 22 feira a 62 feira, no
horario das 08h as 12h e das 13h30min as 17h ou enviadas através do “e-mail”’compras@santoaugusto.rs.gov.br.

2.3 A intimacdo dos atos da presente licitagdo sera feita mediante publicacdo no Diario Oficial dos Municipios do Rio
Grande do Sul, no enderego eletrénico www.diariomunicipal.com.br/famurs, salvo se credenciados os representantes
das Licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimacdo serd feita por comunicacao
direta aos interessados e lavrada em ata.

3 DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPAGAO:

3.1 Poderdo participar desta licitagdo empresas interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condicdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a
necessaria qualificagdo, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que atenda a todas as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos e legislagdo pertinente.

3.1.1 As Empresas ndo cadastradas que tenham interesse em participar do processo licitatério em epigrafe
poderdo efetuar seu cadastramento junto a Coordenadoria de Compras e Licitagdes, até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, ou seja, até as 17h do dia 23/07/2019.

3.2 N&o serdo admitidos outros Certificados de Registro Cadastral em substituicdo ao expedido pelo Municipio de
Santo Augusto-RS.

3.3 Ndo sera admitida a participacdo de empresas ndo cadastradas ou que ndo que atenderem a todas as condicGes
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, que se enquadrem nas
vedacgodes legais, que ndo atenda as condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos ou cujo ramo de atividade nao
for compativel com o objeto desta licitacdo.

3.4 A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos, cladusulas e
condicdes constantes deste Edital e seus anexos, bem como, a observancia dos preceitos legais e regulamentares
em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo.

4 DA REPRESENTACAO/CREDENCIAMENTO:

4.1 As Licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério, deverdo estar
devidamente representadas/credenciadas, através da apresentacdo, fora dos Envelopes n°s 01 e 02, na data e
horario designados para a sessdo de abertura, os seguintes documentos:
“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
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a) Titular da empresa Licitante: devera identificar-se, exibindo a Comissdao a cédula de identidade ou outro
documento de identificagdo oficial com foto, bem como, entregar a Comissdo cépia do instrumento, dentre os
enumerados no subitem 6.1.2 deste Edital, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

b) Representante designado pela empresa Licitante: deverd identificar-se, exibindo a Comissdo a cédula de
identidade ou outro documento de identificacdo oficial com foto, bem como, entregar a Comissdo instrumento de
procuragdao ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer
fase da licitagdo, acompanhado do instrumento, dentre os enumerados no subitem 6.1.2 deste Edital, no qual

estejam expressos os poderes do mandante para a outorga.

Obs. O(s) instrumento(s) dentre os enumerados no subitem 6.1.2 deste Edital a que se refere as alineas “a” e “b” e o instrumento publico ou particular de
procuragdo ou documento equivalente, a que se refere a alinea “b”, deverdo ser entregues em original ou cépia previamente autenticada por tabelido ou por servidor
deste Municipio ou publicagdo em 6rgdo de imprensa oficial (quando for o caso), sendo que os documentos extraidos de sistemas informatizados (internet) ficardo
sujeitos a verificagdo de sua autenticidade pela Administragdo.

Obs. A ndo apresentagdo dos documentos previstos no subitem 4.1 do Edital ndo implica na inabilitagdo da Licitante, mas o impede de se manifestar durante as
sessOes de julgamento da habilitagdo e proposta financeira.

4.2 Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa Licitante.

4.3 A apresentacdo dos documentos acima especificados dispensa a apresentagao nas demais sessdes, caso seja o
mesmo representante legal/credenciado.

5 DO HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGAO E
PROPOSTAS E PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA:

5.1 A(s) Licitante(s) devera(dao) entregar até as 14h, do dia 26/07/2019, no Protocolo Geral, localizado no 3°
piso do Centro Administrativo, sito na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro Centro, os ENVELOPES N°©
01- DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS.

5.2 As 14h, do dia 26/07/2019, na Sala de Licitacdes, localizada 3° piso do Centro Administrativo, sito na Rua
Cel. lulio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro Centro tera inicio a sessdo, prosseguindo-se com a
representagao/credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes.

5.3 Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de pregos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados, lacrados e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes
externas e frontais, os seguintes dizeres:

RAZAOISOCIAL DA LICITANTE, CNPJ, ENDERECO, TELEFONE e E-MAIL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO-RS

TOMADA DE PRECOS N° 007/2019

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAO

RAZAOISOCIAL DA LICITANTE, CNPJ, ENDERECO E TELEFONE e E-MAIL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO-RS

TOMADA DE PRECOS N° 007/2019

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

5.4 As Licitantes interessadas em participar do_certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para
entregar os envelopes n°® 01- DOCUMENTA(;AO DE HABILITA(;AO e n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais
para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera ser enderecada ao Protocolo
Geral, localizado no 3° piso do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n° 465,
Bairro Centro, CEP 98.590-000, Santo Augusto-RS e conter os dois envelopes acima mencionados e as declaracdes e
documentos complementares exigidos fora dos envelopes, até a data e a hora limite para entrega dos envelopes no
Protocolo Geral, conforme subitem 5.1 do Edital. Os envelopes entregues apds o dia e horario previstos no
preambulo deste Edital ndo serdo considerados.

5.5 Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo da Licitante sera verificado o eventual
descumprimento das condigbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas—CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacgbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

5.5.1 Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdo reputara a Licitante inabilitada, por falta de condicéo
de participacdo. Ndo ocorrendo a inabilitagdo por forca das situacdes acima mencionadas, a documentagdo de
habilitacdo dos Licitantes entdo sera verificada, conforme exigéncias previstas neste instrumento convocatorio.

6 DA HABILITAGCAO:

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
2



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Poder Executivo

Rua Coronel Jualio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-5239—E-mail: compras @santoaugusto.rs.gov.br

6.1 Para fins de habilitagdo, a Licitante deverd apresentar, no ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGCAO DE
HABILITAGCAO, os documentos abaixo discriminados, em 01 (uma) via original ou em cdpias previamente
autenticadas por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracéo,
ou publicacdo em drgdo da imprensa oficial, quando for o caso, sendo que os documentos extraidos de sistemas
informatizados (internet) ficam sujeitos a verificagdo de sua autenticidade pela Comissao de Licitagdes:

6.1.1 Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Municipio de Santo Augusto.

6.1.2 Habilitagao Juridica:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

c) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

d) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores;

e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;
Obs. 1 Os atos constitutivos das empresas Licitantes deverdo estar acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,
preferencialmente, da respectiva consolidagao.
Obs. 2 A Licitante fica dispensada da apresentacdo do(s) documento(s) enumerado(s) na(s) alinea(s) acima, caso ja tenha apresentado quando da
representagao/credenciamento.

6.1.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de Certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
da Licitante;

d) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede da Licitante;

e) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico-FGTS, fornecida pela Caixa Econémica Federal e

f) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de Certiddao Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, que comprove a inexisténcia de débito inadimplido

perante a Justica do Trabalho.
Obs. 1 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de
declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

6.1.4 Qualificacdo Econdmico-financeira:
a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial, expedida pelo distribuidor da sede da Licitante, ou
de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na omissdo desta, expedida a menos

de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentacgao;
Obs. No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagéo foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.%2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo.

b) Balango patrimonial e demonstrages contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da Licitante, mediante a apresentagao do Termo de Abertura
e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou em outro 6rgdo competente e de acordo com a
legislagdo vigente, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por

indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;
Obs. As Licitantes que utilizam a escrituragdo contabil digital-ECD e que aguardam a autenticagéo do balango patrimonial pela Junta Comercial poder&o apresentar,
em substituigdo ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituracdo Digital-SPED, do balango a Receita Federal do Brasil.

c) O balango patrimonial devera estar assinado por profissional da Contabilidade, com a indicacdo do nome
do profissional e do respectivo registro no Conselho Regional de Contabilidade-CRC;

d) As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do balanco de abertura ou
copia do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial ou em outro 6rgdo competente e de acordo com a legislagdo vigente;

e) A verificagdo da boa situacdo financeira sera avaliada e demonstrada pelos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das seguintes
férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
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Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

e.1) Os indices deverdo ser demonstrados em memorial de calculo anexado ao balango, assinado por
profissional da Contabilidade, com a indicagdo do nome do profissional e do respectivo registro no Conselho Regional
de Contabilidade-CRC;

f) A Licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que possui (capital minimo ou patrimonio
liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacédo.

6.1.5 Da Qualificagdao Técnica:
a) Certidao de registro da Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro
Conselho competente, conforme area de atuagdo, do Estado de origem, domicilio ou sede da Licitante, em plena

validade;
Obs. No caso da Licitante ndo ser registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente do Estado do Rio Grande do Sul,
devera apresentar o respectivo visto deste 6rg&o regional por ocasido da assinatura do Contrato.

b) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da Licitante, indicando o(s) Responsavel(eis)
Técnico(s) pela execugdo contratual, com a comprovacgdo de estar devidamente registrado, através da apresentagdo

da Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente;

Obs. 1 No caso do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) pela execugdo do objeto contratado ndo ser registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA
ou outro Conselho competente do Estado do Rio Grande do Sul, deverd apresentar o respectivo visto deste 6rgéo regional por ocasido da assinatura do Contrato.
Obs. 2 Cada Licitante apresentara seu(s) proprio(s) Responsavel(eis) Técnico(s), ndo sendo admitido que um mesmo profissional seja Responsavel Técnico de mais
de uma Licitante.

Obs. 3 No decorrer da execugdo do Contrato, Responsavel(eis) Técnico(s) poderd(&o) ser substituido(s), nos termos do Art. 30, §10, da Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragBes, por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragdo.

c) Comprovacao de vinculo: Prova do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdao do objeto pertencer ao
quadro funcional da Licitante, na data prevista para a entrega da proposta; no caso de sécio por intermédio da cdpia
do Contrato social/estatuto social em vigor; no caso de empregado, mediante cépia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social e no caso de prestador de servicos com cdpia do Contrato escrito firmado com a Licitante,
celebrado de acordo com a legislacao civil comum ou declaracdo de compromisso de vinculagao contratual futura,
caso a Licitante for vencedor desta licitacdo;

d) Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, em nome da Licitante,
relativo a execucdo de obra de engenharia, compativel em caracteristicas com o objeto da presente licitacdo,
envolvendo as parcelas de maior relevéancia e valor significativo do objeto da licitacdo, a saber: execucao de
instalagoes elétricas de baixa tensao.

e) Comprovacao da capacitacao técnico-profissional: mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou outro Conselho competente da regido pertinente, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
relativa a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, a saber: execugao de instalagoes elétricas de baixa tensdo.

f) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da Licitante, de que dispora, por ocasido da
futura contratagdo, de instalagdes, aparelhamentos, equipamentos, condigdes adequadas e pessoal técnico
qualificado e treinado, considerados essenciais para a execugao contratual, dentro dos prazos estabelecidos no

Cronograma de Execucdo, constante do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).

Obs. 1 Sera sempre admitida a comprovacg&o de aptiddo através de atestados de obras ou servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior, conforme dispde o § 39, do Art. 30, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes.

Obs. 2 Somente serdo aceitos atestados de obras ja concluidas.

Obs. 3 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessdrias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual
da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

6.1.6 Declaracao Emprego Menor:

a) Termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da Licitante, que ndo utiliza de mao de obra
direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme
dispde a Lei Federal n® 9.854/99 e alteracgdes.

6.1.7 Declaracao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

a) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da Licitante, sob as penas da lei, de que cumpre
os requisitos legais para a qualificagdo como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar n® 123/2006 e suas alteracdes ou comprovante do
enquadramento, através da apresentagdo da Certiddo Simplificada Emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
vigente.

Obs. 1 A apresentagdo declaragdo mencionada no subitem anterior € facultativa e devera ser entregue tdo-somente pelas Licitantes efetivamente enquadradas que
pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que ndo tenham sido alcangcadas por alguma hipdtese de exclusdo do tratamento juridico diferenciado. A
auséncia dessa declaragdo significard apenas a desisténcia da utilizagdo das prerrogativas e beneficios a elas concedidos pela Lei Federal n® 123/2006 e alteracdes e
ndo impedirad de participar da licitagdo.

Obs. 2 A participagdo em licitagdo, sem que haja o devido enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagdo das sangbes previstas neste Edital e seus anexos
e demais normas aplicaveis ao caso.

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
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6.1.8 Atestado de Vistoria/Visita Técnica:

a) Atestado da vistoria/visita técnica, assinado pelo servidor do Municipio que acompanhou a visita. O
atestado de vistoria podera ser substituido por declaracéo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou
qgue conhece as condigGes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

6.2 A documentacdao referente a HABILITACI\O JURIDICA e REGULARIDADE FISCAL podera ser
substituida pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Municipio, desde que a documentacdo
constante do Registro Cadastral esteja com o prazo de validade em vigor.

6.3 Serdo consideradas inabilitadas as Licitantes que deixarem de cumprir qualquer um dos requisitos exigidos para
a habilitagao.

6.4 A apresentagdo de documento ou declaragdao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagao,
sujeitard a Licitante as sangdes penais, as previstas neste Edital e seus anexos e na Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteracoes.

6.5 Todos os documentos exigidos para habilitagdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o érgdo emissor ndo
declare a validade do documento, esta serd considerada de 60 (sessenta) dias contados da data de emissdo, exceto
atestados.

6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao de habilitagdo, ainda que
haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1° da Lei Complementar n°
123/2006 e alteracgoes.

6.7 Nao serao aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. Se o
licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz
e filial com diferengcas de numeros de documentos pertinentes, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuigdes. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o
licitante estard habilitado para a fase de classificagdo.

7 DA VISTORIA/VISITA TECNICA:

7.1 A participagdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para execugdo do
objeto, podendo a Licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagdo de vistoria/visita técnica nas condigbes
abaixo:

7.1.1 A vistoria/visita técnica sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 8h as 11h e das 14h as 16h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (55)
37815236.

7.1.2 O prazo para vistoria/visita técnica iniciar-se-4 no dia (til seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

7.1.3 Para a vistoria/visita técnica o representante da Licitante, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagcao para
o ato.

7.1.4 Eventuais duvidas de natureza técnica poderdo ser sanadas por ocasido da realizagdo da
vistoria/visita técnica.

7.1.5 Por ocasido da vistoria/visita técnica, o Municipio emitird Atestado da vistoria/visita técnica, assinado
pelo servidor do Municipio que acompanhou a visita.

7.2 A ndo realizagdo de vistoria/visita técnica ndo poderd ser alegada como fundamento para o inadimplemento
total ou parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatorio.

7.3 Por fim, Caso a Licitante entenda ser desnecessdrio a realizagdo de vistoria/visita técnica a mesma deverd
apresentar declaragdo, assinada por seu representante legal e responsavel(is) técnico(s), que ndo realizou
vistoria/visita técnica e que assume conhecer plenamente todas as condigdes do(s) local(is) onde sera(do)
executada(s) a(s) obra(s), conforme projeto a ser elaborado, e também, que conhece os procedimentos técnicos
necessarios a execugdo do objeto do presente Edital e seus anexos.

8 DA PROPOSTA FINANCEIRA:

8.1 No ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA FINANCEIRA, devera ser apresentada a proposta de precos, impressa,
rubricada em todas as suas paginas e ao final assinada pelo representante legal da Licitante e pelo(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) indicado, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, sendo esta composta pelo seguinte:

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
5



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Poder Executivo
Rua Coronel Jualio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-5239—E-mail: compras @santoaugusto.rs.gov.br

a) Proposta de preco, com o preco em separado: total dos materiais e da mao-de-obra e o preco global, expressos
em moeda corrente nacional, com duas casas decimais apos a virgula;

b) Orcamento discriminado, apresentando os precos unitarios, expressos em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais apds a virgula, com a discriminagdo dos itens, considerando o modelo de Planilha Orgamentaria,
constante do Projeto Técnico (ANEXO II), com a especificagdo, em cada item que compde, em forma percentual, de
BDI-Bonificagdo e Despesas Indiretas e Encargos Sociais utilizados, bem como, deverd apresentar o respectivo

detalhamento dos componentes do BDI e Encargos Sociais;

Obs. 1 Na composicdo dos pregos unitdrios o licitante deverd apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mdo de obra, materiais, equipamentos e
servigos;

Obs. 2 Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros
que incidam na contratagd@o do objeto;

Obs. 3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

Obs. 4 N3o se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

Obs. 5 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pela Licitante, no prazo
indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do prego global proposto.

Obs. 6 No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso prevalecerdo estes Ultimos; entre pregos unitarios e totais, os primeiros.

Obs. 7 Serdo considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preco até, no maximo, duas casas decimais apos a virgula, sendo desprezadas as
demais, se houver.

c) Cronograma Fisico-Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela

Administragdo no Projeto Técnico (ANEXO II), ajustado a proposta apresentada;
Obs. 1 O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Técnico, anexo
ao Edital (ANEXO II).

d) Indicar os dados do responsavel da Licitante pela assinatura do Termo de Contrato (nome completo, estado civil,
nacionalidade, profissdo, endereco, CPF, Identidade, telefone e e-mail para contato,...);

e) Indicar o banco, agéncia e conta em que devera ser depositado o pagamento, em sendo vencedora no certame e
f) Indicar o prazo de validade da proposta que devera ser de 60 (sessenta) dias, conforme disciplina o § 3° do artigo
64 da Lei Federal n°© 8.666/93.

8.2 Os documentos da proposta financeira deverdo conter, obrigatoriamente: nimero da licitagdo, objeto licitado,
razdo social, nimero do CNPJ, telefone, e-mail, assinatura e rubrica em todas as folhas pelo representante legal da
Licitante e responsavel técnico legalmente habilitado, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, ndo sendo aceita na forma manuscrita.

8.3 o0 prego global maximo, que serad admitido por este Municipio sera de:

Descrigao P. Total P. Total
Material (R$) Servicos (R$)
Materiais necessarios a execug¢do do projeto de 125.262,44

readequagles na parte elétrica junto ao prédio onde se encontra
instalada a E.M.E.F. Antbnio Liberato, sito a Rua Presidente Costa
e Silva, n° 67, Bairro Santa Fé, conforme especificacoes
constantes do projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).
Servicos necessarios a execucdo do projeto de 27.166,92
readequagdes na parte elétrica junto ao prédio onde se encontra
instalada a E.M.E.F. Antonio Liberato, sito a Rua Presidente Costa
e Silva, n° 67, Bairro Santa Fé, conforme especificacdes
constantes do projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).

P. Global (R$) 152.429,36

8.3.1 Sera desclassificada a proposta que apresentar prego superior ao valor global estabelecido acima.

8.4 A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto
da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do Art. 57 da Lei Federal n°
8.666/93 e alteragdes.

8.4.1 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades
da contratante, a Administragdo deverd efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com a realizacdo, se necessario e cabivel,
de adequacdo contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso I do Art. 65 da Lei Federal n°
8.666/93 e alteracgdes.

8.5 A apresentacdo da Proposta implicard na plena concordancia, por parte do proponente, das condicbes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, a contento e em perfeitas condicbes de uso, de modo gue 0s precos
apresentados na Proposta sdao completos e suficientes para assegurar a remuneracao, de modo que a ndo indicacdo
no conjunto, pelo Municipio ou pela Licitante, de gqualguer insumo ou componente necessario para a sua execucdo,
significa tacitamente que seu custo encontra-se diluido pelos demais itens componentes e ndo ensejardo qualquer
acréscimo e/ou alteracdo contratual sob esta alegacéo.

9 DA IMPUGNAGAO:
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9.1 Os pedidos de impugnacao ao Edital e anexos serdo processados na forma e prazos do Art. 41, da Lei Federal n°
8.666/1993 e alteragdes.

9.2 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital e anexos perante esta Administragdo, a Licitante que ndo
o fizer até o segundo dia Uutil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo.

9.3 A impugnacao ndo impedirad a Licitante de participar do processo licitatério até o transito em julgado da decisdo
a ela pertinente.

9.4 Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei Federal n°
8.666/93 e alteragbes, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitacdo, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnacdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem
prejuizo da faculdade prevista no § 1° do Art. 113 da referida Lei.

9.5 Os pedidos de impugnacdo ao Edital deverdao ser entregues no Protocolo Geral, sito no 3°. piso do Centro
Administrativo Municipal, localizada na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n°® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS,
CEP 98760-000, no horario das 08h as 12h e das 13h30min as 17h, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

10 DA ABERTURA DOS ENVELOPES:

10.1 No dia, hora e local designados neste Edital para a sessdo de abertura, em ato publico, na presenca dos
Licitantes, a Comissdo Permanente de Licitacdo recebera, de uma sé vez, os envelopes n® 01- DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO e n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS, bem como os documentos complementares exigidos neste Edital, e
procedera a abertura da licitacdo.

10.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo ativamente a
Licitante com representante credenciado, ndo sendo permitida a intercomunicacdo entre eles, nem atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

10.3 Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido, nem
tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a8 documentagdo ou proposta de precos
apresentadas.

10.4 A seguir, serdo identificados as Licitantes e como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo
da Licitante sera verificado o eventual descumprimento das condicGes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacgbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

10.4.1 Constatada a existéncia de sangdo, a Comissdo reputara a Licitante inabilitada, por falta de condigdo
de participacdo. Ndo ocorrendo a inabilitagdo por forca das situacdes acima mencionadas, a documentagdo de
habilitacdo dos Licitantes entdo sera verificada, conforme exigéncias previstas neste instrumento convocatoério.

10.5 Apds, proceder-se-a a abertura dos ENVELOPES N°© 01 - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAO.

10.6 O conteludo dos envelopes serd rubricado pelos membros da Comissdo e pelo(s) representante(s)
credenciado(s) da(s) Licitante(s).

10.7 Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os documentos apresentados,
marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltard a se reunir, cientificando o(s) representante(s)
credenciado(s) na sessdo. Nessa hipétese, todos os documentos de habilitagdo j& rubricados e os ENVELOPES N° 02
- PROPOSTA DE PRECOS, devidamente rubricados externamente por todos as Licitantes e pelos membros da
Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de Habilitagdo.

10.8 Serd considerada inabilitada a Licitante que ndo apresentar os documentos exigidos de habilitagdo, por este
Instrumento Convocatodrio no prazo de validade e/ou devidamente atualizados e/ou que incluir a proposta de precos
no ENVELOPE N° 01.

10.9 Do julgamento da habilitagdo sera dada ciéncia as Licitantes para apresentacdo de recurso no prazo de
05(cinco) dias uteis. Interposto o recurso, sera comunicado as demais Licitantes, que poderdo impugna-lo no
mesmo prazo.

10.10 Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista serd concedido o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacdo e a emissdo de eventuais certidoes negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo para regularizacdao serad contado a partir da divulgacédo do
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resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da administracdo publica,
guando requerida pela Licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

10.10.1 A ndo regularizacdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitacdo da
Licitante, sem prejuizo das sancgdes previstas neste Edital e no Art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragGes,
sendo facultado a administragdo publica convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou
revogar a licitagao.

10.11 A Licitante inabilitada podera requerer a devolugdo do ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS, sem ser
aberto, apds a homologacdo do processo.

10.12 Apods o procedimento de verificagdo da documentacdao de habilitacdo, os ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA DE
PRECOS dos Licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessao, desde que todos os representantes legais das
Licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para
este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

10.12.1 N3o ocorrendo a desisténcia expressa de todos as Licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS serdo rubricados pelas Licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis
até a data posterior marcada para a sua abertura.

10.13 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndao cabe inabilitar a Licitante por motivo
relacionado com a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apos o julgamento.

10.14 Se todas as Licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas a Comissdo
Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova documentacgdo ou
proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, conforme previsto no Art. 48, § 3° da Lei
n° 8.666/93 e alteracodes.

10.15 Ao final de todas as reunides da licitagdo serdo lavradas atas circunstanciadas dos atos, as quais conterao as
principais ocorréncias, inclusive eventuais manifestagdes dos representantes das Licitantes, devendo ser as mesmas
assinadas pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes dos Licitantes presentes e credenciados
na forma deste Edital, apos lidas e aprovadas por todos.

10.16 A intimagdo dos atos da presente licitagdo serd feita mediante publicagdo no Didrio Oficial dos Municipios do
Rio Grande do Sul, no endereco eletrénico www.diariomunicipal.com.br/famurs, salvo se credenciados os
representantes das Licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo sera feita por
comunicacgao direta aos interessados e lavrada em ata.

11 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
11.1 O critério de julgamento sera pelo MENOR PRECO GLOBAL.

11.2 Na data da abertura dos ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS das Licitantes, os documentos constantes
do mesmo serdo rubricados pelos membros da Comissdo de Licitacdo e pelos representantes legais das Licitantes. A
Comissdo, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para analise das mesmas.

11.3 A Comissdo de Licitacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

11.4 N&o serd considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de julgamento da
proposta.

11.5 As propostas serdo classificadas em ordem crescente de precos propostos.

11.6 A Comissdo de Licitagdo verificard o porte das empresas, existindo declaragdo de enquadramento nos termos
da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteragbes, proceder-se-a a comparagdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n% 123/2006 e alteragoes.

11.6.1 Nessas condigdes, as propostas das empresas enquadradas que se encontrarem na faixa de até 10%
(dez por cento) acima da proposta de menor prego serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.6.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo méximo de 10 (dez) minutos,
caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 02(dois) dias Uteis, contados da comunicagdo da Comissdo de
Licitagdo, na hipétese de auséncia. A nova proposta, ajustadas ao valor proposto, deverd ser encaminhada no prazo
de 02 (dois) dias Uteis, contados da comunicacdo da Comissdo de Licitagdo, acompanhada dos anexos da Proposta
gue importem em alteragao de valores.

11.6.3 Caso a empresa enquadrada melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serao convocadas as demais Licitantes enquadradas na mesma condigdo, que se encontrem naquele intervalo de
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10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.

11.6.4 Caso sejam identificadas propostas das empresas enquadradas, de precos idénticas empatadas na
faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissdo de Licitacdo convocara os
Licitantes para que comparegam ao sorteio publico, na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que
primeiro podera reduzir a oferta.

11.7 Havendo éxito no procedimento de desempate sera elaborada a nova classificacdo das propostas para fins de
aceitacdao do valor ofertado. Ndo sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicacdo deste,
prevalecerd a classificagdo inicial.

11.8 Persistindo o empate sera o obedecido o estabelecido no § 29, do Art. 39, da Lei Federal n® 8666/93 e
alteragoes.

11.9 Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha da Licitante vencedora ocorrera
por meio de sorteio, para o qual os Licitantes classificados serao convocados.

11.10 Serdo desclassificadas as propostas:

a) ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos;

b) apresentadas abertas, danificadas ou rasuradas;

c) contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;

d) que ndo apresentarem, no prazo definido pela Comissdo de Licitagdes, os eventuais esclarecimentos exigidos em
relagdo a proposta apresentada;

e) apresentar valor superior ao preco global especificado no item 9.3 deste Edital;

f) apresentar, na composicdo de seus precos: Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimeis;

g) apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado;

g.1) Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracdo, ou (b) Valor orcado pela Administragao;

g.2) Nessa situagdo, sera facultado a Licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para comprovar a viabilidade
dos precos constantes em sua proposta, conforme parametros do Art. 48, inciso II, da Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteragdes, sob pena de desclassificagao.

11.11 Se a proposta de preco ndo for aceitdvel, a Comissdo de Licitagdo examinara a proposta subsequente e,
assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

11.12 Do julgamento das propostas e da classificacdo serd dada ciéncia as Licitantes para apresentagdo de recurso
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado as demais Licitantes, que poderdo
impugna-lo no mesmo prazo.

11.13 Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissdo
de Licitacdo encaminhard o procedimento licitatério para adjudicacdo do objeto a Licitante vencedora e para a
homologacdo do resultado do certame pela autoridade.

11.14 Ao final de todas as reunides da licitagdo serdo lavradas atas circunstanciadas dos atos, as quais conterao as
principais ocorréncias, inclusive eventuais manifestacdes das Licitantes, devendo ser as mesmas assinadas pelos
membros da Comissao de Licitagdo e pelos representantes das Licitantes, depois de lidas e aprovadas por todos.

11.15 A intimagdo dos atos da presente licitagdo serd feita mediante publicagdo no Didrio Oficial dos Municipios do
Rio Grande do Sul, no enderego eletrénico www.diariomunicipal.com.br/famurs, salvo se credenciados os
representantes das Licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo sera feita por
comunicacgao direta aos interessados e lavrada em ata.

12 DOS RECURSOS:

12.1 Em todas as fases da presente licitacdo serdo observadas as normas previstas nos incisos, alineas e paragrafos
do Art. 109, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteracgoes.

12.2 O prazo para interposicdo de recurso, serd de 05(cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou da
lavratura da ata.

12.2.1 Os recursos deverao ser protocolados, dentro do prazo previsto no subitem 12.2, no Protocolo Geral,
localizado no 3° piso do Centro Administrativo, sito na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro Centro, das
8h as 12h e das 13h30min as 17h, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.
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12.2.2 Havendo a interposicao tempestiva de recurso, os demais Licitantes serdo comunicados para que,
querendo, apresentem contrarrazdes, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis e na mesma forma prevista no subitem
12.2.1.

12.2.3 Nao serdo aceitos recursos ou contrarrazdes apresentados fora do prazo previsto ou enviados via
fax, e-mail ou por qualquer outro meio.

12.3 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

12.3.1 O prazo previsto no subitem 12.3 podera ser prorrogado, a critério da Administragdo, sempre que
for necessario para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realizagdo de diligéncias. A
prorrogagdo devera ser devidamente justificada nos autos da licitagado.

13 DA ASSINATURA DO CONTRATO:

13.1 Esgotados todos os prazos recursais e homologado o certame, a Administracdo convocara a Adjudicataria para
retirar e assinar o Contrato, conforme minuta anexa (ANEXO I).

13.1.1 A Adjudicataria terad o prazo de até 02 (dois) dias Uteis para retirar e assinar o Contrato, contados da
convocagdo, que sera realizada através do e-mail informando pela Adjudicataria, em sua proposta, sob pena de
decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital e anexos e na Lei Federal n®
8666/93 e alteragodes.

13.1.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser excepcionalmente prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pela Contratada, durante o seu transcurso e desde que devidamente justificado,
comprovado e aceito pelo Municipio, mediante documento protocolado no Protocolo Geral (localizado no 3° piso do
Centro Administrativo).

13.2 E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo retirar ou assinar o termo de Contrato, no prazo e
condigdes estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de
conformidade com o ato convocatério, ou revogar a licitagdo.

13.3 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocagao para a contratacdo, ficam os
Licitantes liberados dos compromissos assumidos.

13.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando-o as penalidades estabelecidas neste Edital e seus anexos e na Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragdes.

13.4.1 O disposto no subitem anterior ndo se aplica aos Licitantes convocados nos termos do Art. 64,
§ 2% da Lei Federal n® 8666/93 e alteragBes, que ndo aceitarem a contratagdo, nas mesmas condigdes propostas
pelo primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e prego.

13.5 O conteldo do presente Edital, seus anexos e especificagbes que o acompanham, bem como a proposta de
precos da Adjudicataria, fardo parte integrante do Contrato, independentemente de transcrigdo.

14 DO PRAZO DA EXECUGAO E DA VIGENCIA DO CONTRATO:

14.1 O prazo de execugdo do Contrato é de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro
de execugdo, constante do Projeto Técnico (ANEXOS 1I), contados do recebimento da “Ordem de Inicio”, assinada
pelos Fiscais Administrativo e Técnico. O prazo de vigéncia do Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados
da Assinatura do Contrato.

14.1.1 Os prazos previstos no subitem anterior poderdo ser excepcionalmente prorrogados, durante o seu
transcurso, mediante justificativa por escrito, comprovada e aceita pela autoridade competente, nos termos do § 1°
do Art. 57 e seguintes da Lei Federal n°® 8.666/93. Quando a prorrogacao for solicitada pela Contratada, a mesma
devera fazé-la, através do Protocolo Geral (localizado no 3° piso do Centro Administrativo).

14.2 A Contratada s6 poderd iniciar a obra apos o recebimento da “Ordem de Inicio”.

14.3 Apds o recebimento da “Ordem de Inicio” a Contratada terd o prazo de até 05 (cinco) dias para dar inicio a
execucao do objeto.

15 DAS MEDIGOES:

15.1 As medigOes das obras estardo vinculadas ao Cronograma Fisico-Financeiro de execugdo, constante do Projeto
Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).
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15.2 A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou diminuicdo do objeto, valor ou prazo do Contrato, sera acordado
novo cronograma para as obras a se realizarem, com prevaléncia do interesse da Administragdo.

15.3 A programacdo financeira sera sistematicamente atualizada e serd passivel de reformulacdo quando fatores
supervenientes o justificarem a exclusivo critério da Administragdo, estabelecendo-se desta forma, a programagao
para efeito de pagamento das medicdes.

15.4 O processo das medigdes obedecera a seguinte sistematica:

a) Apds a conclusdo da etapa, observado o Cronograma Fisico-Financeiro de execugdo, a Contratada devera
protocolar no Protocolo Geral do Contratante documento informando a conclusao da etapa, acompanhado da Planilha
de Medigdo, com a descrigdo dos servigos, periodos e valores, didrio da obra, memorial de calculo e relatério com
fotos apresentando o0s servigos realizados com imagens de antes/depois, assinada pelo representante legal da
Contratada e seu(s) responsavel(is) técnico(s);

b) Aprovada a Medigdo pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo técnica serd expedido o Laudo de Medigdo e
Liberagdo correspondente e

c) De posse do Laudo de Medicdo e Liberagdo fica autorizada a Contratada emitir o documento fiscal
correspondente.

15.5 A aprovagdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos e obras executadas.

16 DO PAGAMENTO:

16.1 O pagamento sera efetuado, por meio de ordem bancaria na conta informada pela Contratada no documento
fiscal, em até 30 (trinta) dias, observando os prazos estabelecidos no Decreto Executivo n°® 3.980/18 e na Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteracbes, contados do recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Financas,
atestado pelo(s) Fiscal(is) e ratificado pelo(a) Secretario(a) e mediante a entrega pela Contratada da seguinte
documentacgao:

a) Laudo de Medigdo e Liberagdo, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total,
bem como, o n°® do Contrato e n® do Contrato de Abertura de Crédito;

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do responsavel
técnico pela execugdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro
Conselho competente;

d) Relacdo dos funcionarios utilizados na execucdo das obras, informando nome completo, cargo ou fungao,
valor do salario, nimero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

e) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus
empregados), quitada;

f) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada;

g) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o Contratante
ndo for o responsavel pela retencdo e recolhimento deste tributo;

h) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-
PGFN (Certidao Conjunta Negativa);

i) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo-FGTS e

j) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

k) Termo de recebimento Provisoério.

1) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, caso a legislagdo exigir o cadastro
para o objeto contratado.

16.2 A documentagdo acima deverd ser entregue pela Contratada no Protocolo Geral do Contratante, dirigida ao
Fiscal Administrativo do Contrato, o qual realizard a conferéncia das informagdes, inclusive da relagdo de
funcionarios fornecida pelo Fiscal Técnico com a relagdo encaminhada pela Contratada, assim como, devera verificar
a conformidade das informagGes do documento fiscal com a constante da licitacdo e o Contrato e a autenticidade do
documento fiscal. Apds a conferéncia a documentacdo devera ser encaminhada a Secretaria de Finangas para
pagamento.

16.3 O pagamento sera efetuado, mediante depdsito bancario, diretamente a empresa Contratada a ordem do
Municipio, em até 30 (trinta) dias observando os prazos estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980/18 e na Lei
Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, a partir da data de protocolo pelo Municipio da documentacgdo exigida acima
e desde que ndo ocorram problemas na execucdo do objeto ou irregularidades na apresentacao de documentos,
apontados pelos Fiscais.

16.4 Serdo processadas a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, vigente por ocasido do pagamento.
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16.5 Havendo erro na apresentacdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizagdo da situacéo,
ndo acarretando qualquer 6nus ao Contratante.

16.6 Nao sera efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo de obrigacGes
em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Contratante reter do valor da fatura a
importancia devida, até a regularizacdo de suas obrigagdes sociais, trabalhistas ou contratuais.

16.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
Contratante. Neste caso, incidirad correcdo calculada pela variacdo do IPCA-Indice de Precos ao Consumidor Amplo, a
ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

16.8 N3do sera efetuado pagamento de servigos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal
autorizagdo prévia escrita do Municipio.

17 DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas oriundas desta contratagdo correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria, constantes do
orgamento do Municipio para o exercicio vigente, sendo: 3390/53-270 e 3390/53-271.

18 DO REAJUSTE E DO EQUIiLIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO:

18.1 O valor do Contrato é fixo e irreajustavel, porém poderd ser corrigido, mediante requerimento da Contratada,
caso a vigéncia vier ultrapassar o interregno minimo de um ano, contados a partir da data limite para a
apresentacdo da proposta, e desde que fique comprovado que esta dilatagdo do prazo ndo foi motivada pela
Contratada. Neste caso, incidird corregdo calculada pela variagdo acumulada no ano do INCC - Indice Nacional de
Custo da Construgao.

18.2 Ocorrendo as hipdteses previstas no Art. 65, inciso II, alinea “d”, da Lei Federal n® 8666/93, sera concedido
reequilibrio econdémico-financeiro do Contrato, desde que documentalmente e suficientemente comprovado o
desequilibrio contratual e aceito pelo Municipio, cujo pedido, acompanhado dos documentos comprobatérios, devera
ser protocolado no Protocolo Geral, sito no 39 piso do Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Coronel
Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS.

19 DA RESCISAO DO CONTRATO:

19.1 O Contrato poderd ser rescindido nas hipoteses previstas nos Arts. 77 e 78 da Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteracGes, com as consequéncias indicadas no Art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancgdes
previstas no Edital e seus anexos.

19.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do Contrato, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

19.3 A Contratada reconhece os direitos do Contratante em caso de rescisdao administrativa prevista no Art. 77 da
Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes.

20 DAS PENALIDADES:

20.1 Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes, a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacdo; ensejar o
retardamento da execucdo do objeto; fraudar na execucdo do Contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer
fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta.

20.2 A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficard sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para o
Contratante;

b) multa moratéria de até 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.1) em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo de eventual garantia exigida no
instrumento convocatorio, aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administracdo Contratante a promover a rescisdao do Contrato;

b.2) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes entre si.
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¢) multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecugdo total do
objeto;

c.1) em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima, sera
aplicada de forma proporcional a obrigagdo inadimplida;
d) suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02(dois) anos;
e) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuizos causados
e apos decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do subitem anterior;

20.3 A aplicagao de multa ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras
sangdes cabiveis.

20.4 A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucdo total do Contrato, sujeitando-a as penalidades acima
estabelecidas.

20.5 A aplicagao de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

20.6 Também fica sujeita as penalidades do Art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteracoes, a
Contratada que:

a) tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

20.7 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes.

20.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.9 As multas devidas e/ou prejuizos causados ao Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

20.9.1 Caso ao Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

21 DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO:

21.1 Quando as obras contratadas forem concluidas, caberd a Contratada apresentar comunicagdo escrita
informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo
dos servigos executados, para fins de recebimento provisério.

21.2 O Contratante realizard inspegdo minuciosa, com a finalidade de verificar a adequacdo das obras ao
contratado. Apés tal inspegdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério da obra, circunstanciado, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, devendo conter no minimo o objeto, o nimero do processo licitatério e do
Contrato, a data da conclusdo e o relato de eventuais pendéncias verificadas, assinado pelo Fiscal Administrativo,
Fiscal Técnico e Gestor de Contratos, com ciéncia da empresa Contratada.

21.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

21.4 O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera lavrado, mediante termo circunstanciado, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por comissdo
designada pela autoridade competente, com ciéncia do Prefeito Municipal e da empresa Contratada, desde que
tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente
apds todas solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas.

21.5 O Recebimento Provisério e Definitivo do objeto contratado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato, bem como, ndo exclui a responsabilidade civil
da Contratada pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execucdo do Contrato e por
forca das disposicOes legais vigentes.
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22 DA FISCALIZACAO:

22.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto desta Licitagdo serd exercida pelos Fiscais, abaixo designados
aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do objeto, bem como dirimir e
desembaracgar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagdo das
faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, conforme determina o Art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993 e
alteragdes e no que determina o estabelecido no Decreto Executivo n° 3.951, de 16 de maio de 2018.

Fiscal Administrativo (Titular/Suplente): Claudia Helena Mass/Geodrgia Patricia do Nascimento Lima
Fiscal Técnico (Titular/Suplente): Daniel K. Pandolfo-CREA/RS 216.341/Joana Parnoff Bellé-CREA/RS183.216

22.2 Cabera a Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pela fiscalizacdo quaisquer exigéncias
inerentes ao objeto desta licitagdo, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para o Municipio, ndo implicando
essa atividade de acompanhamento e fiscalizacdao qualquer exclusdo ou reducdo da responsabilidade da Contratada,
que é total e irrestrita em relagdo ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta,
falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execucdo das obras.

22.3 Qualquer alteracdo necessaria nos projetos devera ser previamente submetida a andlise da fiscalizagdo do
Contratante, mediante documento formal. Ndo serdo aceitos quaisquer alteragBes e/ou acréscimos realizados sem
autorizagao expressa da fiscalizagao.

22.4 Em caso de dulvidas quanto a interpretagdo das especificagbes constantes do Memorial Descritivo e do Projeto
Técnico sera sempre consultada a fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela fiscalizagdo
devera ser comunicada a Contratada obrigatoriamente de forma escrita.

22.5 Na fiscalizagdo serdo ainda observadas as demais condigGes relacionadas no instrumento contratual.
23 DAS DEMAIS OBRIGACOES:

23.1 DO CONTRATANTE:

23.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

23.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

23.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucbes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

23.1.4 Efetuar as retencses tributarias devidas sobre o valor da fatura encaminhada pela Contratada;

23.1.5 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a Contratada tenha atendido
as obrigagdes contratuais;

23.1.6 Proceder ao Recebimento Provisério e, ndo havendo mais pendéncias, ao Recebimento Definitivo da
obra;

23.1.7 Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos a Contratada, enquanto esta ndo
satisfizer o pagamento da integralidade dos danos causados ao Municipio e/ou terceiros;

23.1.8 Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART, recolhidas junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente, em relacdo ao orcamento, projeto e fiscalizacdo das
obras;

23.1.9 Prestar a Contratada toda e qualquer informagdo, por esta solicitada, necesséaria a perfeita execugdo
do Contrato;

23.1.10 Efetuar o pagamento a Contratada no prazo avengado, em conformidade com as medigdes;

23.1.11 Aplicar penalidades a Contratada, quando for o caso;

23.1.12 Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva conclusdo do objeto desta licitacdo e

23.1.13 Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

23.2 DA CONTRATADA:

23.2.1 Executar o objeto contratado, com a alocacdo de empregados qualificados, necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagbes constantes do Projeto Técnico;

23.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pela fiscalizacdo, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados;

23.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os Arts.
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n® 8.078/90), ficando o Contratante autorizado a
descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

23.2.4 Utilizar empregados identificados, habilitados e com conhecimentos dos servicos a serem
executados, além de prové-los com os Equipamentos de Protegdo Individual-EPI, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor; .
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23.2.5 Responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao Contratante;

23.2.6 Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucdo do objeto;

23.2.7 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante, a
respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndao abrangidas pelo
Contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido;

23.2.8 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execugdo do objeto;

23.2.9 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo
de aprendiz para os maiores de 14(quatorze) anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de 18(dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

23.2.10 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

23.2.11 Manter preposto, indicado previamente ao Contratante, com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos, nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na
execugdo do Contrato;

23.2.12 Executar o objeto, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observéncia as recomendacdes dos fabricantes e das normas técnicas
vigentes na utilizacdo/aplicacdo dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois cabera a Contratada,
em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma utilizacdo/aplicacdo;

23.2.13 Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo as amostras dos materiais a serem aplicados, quando
solicitada;

23.2.14 Paralisar, por determinacdao do Contratante, sempre que solicitado, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
publicos ou de terceiros;

23.2.15 Comunicar a fiscalizagdo do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local das obras;

23.2.16 Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela fiscalizagdo do Contratante, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo da obra;

23.2.17 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

23.2.18 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, equipamentos e tudo o
que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do Contrato, sendo de sua exclusiva responsabilidade
quaisquer danos que vierem ocorrer;

23.2.19 Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART, recolhidas junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente, do responsavel técnico pela execugdo do objeto;

23.2.20 Obter junto ao Municipio, a Licenca de Construgcdo da obra e demais documentos e autorizagdes,
caso exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

23.2.21 Promover a organizacdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com as especificagbes do Projeto Técnico e no prazo determinado no cronograma de
Execucgdo;

23.2.22 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes legais, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranga;

23.2.23 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informagbes sobre
o andamento das obras, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condicGes de trabalho, condigcdes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo do Contratante e situagdo das atividades em relagdo ao previsto no cronograma de execugao;

23.2.24 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no Edital e
seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo
prazo determinado pela fiscalizagdo do Contratante;

23.2.25 A fiscalizacdo do Contratante pode, a qualquer tempo, mandar refazer ou substituir material
incorporado aos servicos, sem Onus para o Contratante, caso ndo esteja de acordo com padrBes de qualidade e
durabilidade necessarios;

23.2.26 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao das obras, por uso indevido de materiais
e equipamentos, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruigao,
danificagdo, defeitos ou incorrecBes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

23.2.27 Providenciar, conforme o caso, a instalagdo de medidor de energia e hidrémetro de agua, que
possibilite o aferimento do seu consumo, necessarios para a realizagdo das obras, bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo
dos servicos, arcando com todos os custos, inclusive de consumo;

23.2.28 Serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento
da proposta;

23.2.29 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho,
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de protecdo, bem como cumprir
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integralmente o contido nos Acordos, Convencdes Coletivas ou Sentengas Normativas referentes a categoria
profissional dos seus empregados;

23.2.30 Executar todas as obras complementares julgadas necessarias para que o local tenha condicdes de
uso satisfatoério;

23.2.31 Sinalizar convenientemente, as suas expensas, o local de execucdo das obras, de acordo com as
normas vigentes, bem como as em vigor do Contratante, devendo responder por eventuais danos que venham a ser
provocados nas obras, até o seu término;

23.2.32 Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios no quantitativo do objeto desta licitagdo, até o limite legal;

23.2.33 Nao subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execucao do objeto, ainda que parcial, sendo
nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infragdo passivel de aplicagdo de penalidade;

23.2.34 Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original, caso
venha, como resultado de suas operacgdes a danifica-los;

23.2.35 Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar o local das obras limpo, sem instalagdes
provisérias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata, observando
as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos pela legislacdo
atinente a matéria;

23.2.36 Permitir o livre acesso da fiscalizacdo do Contratante, bem como dos 6rgdos de controle, aos locais
onde serdo realizadas as obras e entregues os materiais e aos documentos e registros contabeis da Contratada,
sujeitando-se no caso de embaraco, constrangimento ou obstaculo a atuacdo de tais servidores e 6rgdos a
responsabilizagdo administrativa, civil e penal;

23.2.37 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em
razao de acao ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagdes
contratuais ou legais a que estiver sujeita;

23.2.38 Efetuar junto a RGE ou CORSAN os procedimentos de desligamento, religamento e aprovacgoes e
ainda, arcar com as eventuais despesas e

23.2.39 Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

24 DAS DISPOSIGOES GERAIS:

24.1 A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse puUblico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anuld-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

24.2 A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

24.3 Os Licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas e a Administracdo nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatério.

24.4 A participacdo na licitacdo implica plena aceitacdo, por parte da Licitante, das condicGes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicées nele contidas.

24.5 Qualquer modificacdo no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de publicagdo
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

24.6 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario e
local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdo em sentido contrario.

24.7 E facultada & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdao posterior de documento ou
informagdo que deveria constar no ato da sessdo publica.

24.8 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratagao.

24.9 Em caso de cobranga pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitara
ao custo efetivo da reprodugdo grafica de tais documentos, nos termos do Art. 32, § 5°, da Lei Federal n° 8.666/93
e alteracoes.

24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.
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24.11 Nos casos em que haja prazo para manifestacdo ou entrega de documentos, os mesmos deverdo chegar a
sede da Licitante dentro dos prazos, conforme o caso.

24.12 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento da Licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

24.13 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecerdo as deste Edital.

24.14 Os casos omissos serdao dirimidos pela Comissdao com base nas disposicdes da Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteragles e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

24.15 Sdo partes integrantes e indesmembraveis deste Edital os anexos:
ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO e
ANEXO II - PROJETO TECNICO.

24.16 Fica eleito e convencionado para fins legais e para questGes derivadas dessa licitacdo, o Foro da Comarca de
Santo Augusto-RS, com rendncia expressa a qualquer outro.

Santo Augusto(RS), 01 de julho de 2019

Naldo Wiegert
Prefeito Municipal
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ANEXO I - MINUTA CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAGAO DE SERVICOS -
EMPREITADA GLOBAL N° 2019
1 DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE SANTO AUGUSTO - RS, pessoa juridica de direito publico, com sede administrativa sita na Rua
Coronel Julio Pereira dos Santos, n°® 465, Santo Augusto-RS, CEP 98345-000, inscrito no CNPJ n.° 87.613.105/0001-02, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Naldo Wiegert, brasileiro, casado, portador do CPF n° 083.748.990-34, Carteira de
Identidade n° 4008623144, residente e domiciliado na Rua Sdo Jodo, n°® 532, Bairro Floresta, na cidade de Santo Augusto-RS, CEP
98.590-000.

CONTRATADA: , pessoa juridica de direito privado, CNPJ n° , estabelecida na , n° , Bairro
, na cidade de , neste ato representado pelo seu socio proprietario, Sr. , brasileiro, , portador da

Carteira de Identidade n° - SSP/RS, CPF n° , residente e domiciliado na cidade de

2 DO OBJETO:

Contratagdo para execugdo de readequagdes na parte elétrica junto ao prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. Ant6nio
Liberato, sito a Rua Presidente Costa e Silva, n°® 67, Bairro Santa Fé, conforme especificagdes constantes do projeto técnico, anexo ao
Edital (ANEXO II), que passa a fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais.

3 DO PRAZO DA EXECUGAO E DA VIGENCIA DO CONTRATO:

3.1 O prazo de execugdo do Contrato é de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de execugdo,
constante do Projeto Técnico (ANEXOS II), contados do recebimento da “Ordem de Inicio”, assinada pelos Fiscais Administrativo e
Técnico. O prazo de vigéncia do Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da Assinatura do Contrato.

3.1.1 Os prazos previstos no subitem anterior poderdao ser excepcionalmente prorrogados, durante o seu transcurso,
mediante justificativa por escrito, comprovada e aceita pela autoridade competente, nos termos do § 1° do Art. 57 e seguintes da
Lei Federal n° 8.666/93. Quando a prorrogacédo for solicitada pela Contratada, a mesma devera fazé-la, através do Protocolo Geral
(localizado no 3° piso do Centro Administrativo).

3.2 A Contratada sé podera iniciar a obra apds o recebimento da “Ordem de Inicio”.
3.3 Apds o recebimento da “Ordem de Inicio” a Contratada terd o prazo de até 05 (cinco) dias para dar inicio a execugdo do objeto.
4 DAS MEDIGOES:

4.1 As medigOes das obras estardo vinculadas ao Cronograma Fisico-Financeiro de execugdo, constante do Projeto Técnico, anexo
ao Edital (ANEXO II).

4.2 A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou diminuicdo do objeto, valor ou prazo do Contrato, serd acordado novo
cronograma para as obras a se realizarem, com prevaléncia do interesse da Administracao.

4.3 A programacao financeira sera sistematicamente atualizada e sera passivel de reformulagdo quando fatores supervenientes o
justificarem a exclusivo critério da Administracdo, estabelecendo-se desta forma, a programacdo para efeito de pagamento das
medigoes.

4.4 O processo das medigGes obedecera a seguinte sistematica:

a) Apds a conclusdo da etapa, observado o Cronograma Fisico-Financeiro de execucdo, a Contratada devera protocolar no Protocolo
Geral do Contratante documento informando a conclusdo da etapa, acompanhado da Planilha de Medigdao, com a descrigdao dos
servigos, periodos e valores, diario da obra, memorial de calculo e relatério com fotos apresentando os servigos realizados com
imagens de antes/depois, assinada pelo representante legal da Contratada e seu(s) responsavel(is) técnico(s);

b) Aprovada a Medigdo pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo técnica serd expedido o Laudo de Medicdo e Liberagdo
correspondente e

c) De posse do Laudo de Medigdo e Liberagao fica autorizada a Contratada emitir o documento fiscal correspondente.

4.5 A aprovacao da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitagao definitiva dos servigos e obras executadas.

5 DO VALOR:

O preco global a ser pago pelo Contratante a Contratada, para a execugdo do objeto, nas condigBes estipuladas, sera de
, sendo R$ ( ) de md@o-de-obra e R$ ( ) de materiais.

6 DO PAGAMENTO:

6.1 O pagamento sera efetuado, por meio de ordem bancaria na conta informada pela Contratada no documento fiscal, em até 30
(trinta) dias, observando os prazos estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980/18 e na Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes,
contados do recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Finangas, atestado pelo(s) Fiscal(is) e ratificado pelo(a)
Secretério(a) e mediante a entrega pela Contratada da seguinte documentagao:

a) Laudo de Medicdo e Liberagdo, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mdo-de-obra e dos materiais e total, bem como, o n°
do Contrato e n° do Contrato de Abertura de Crédito;

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
18



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Poder Executivo
Rua Coronel Jualio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-5239—E-mail: compras @santoaugusto.rs.gov.br

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do responsavel técnico pela
execugdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente;

d) Relacdo dos funcionarios utilizados na execugdo das obras, informando nome completo, cargo ou fungdo, valor do
salario, nimero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

e) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de InformagGes a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus empregados),
quitada;

f) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada;

g) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o Contratante ndo for o
responsavel pela retencdo e recolhimento deste tributo;

h) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN (Certiddo Conjunta
Negativa);

i) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS e

j) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

k) Termo de recebimento Provisorio.

1) Certidao Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relacdo obra, caso a legislacdo exigir o cadastro para o objeto
contratado.

6.2 A documentacgdo acima devera ser entregue pela Contratada no Protocolo Geral do Contratante, dirigida ao Fiscal Administrativo
do Contrato, o qual realizara a conferéncia das informagdes, inclusive da relagdo de funcionarios fornecida pelo Fiscal Técnico com a
relacdo encaminhada pela Contratada, assim como, devera verificar a conformidade das informagdes do documento fiscal com a
constante da licitagdo e o Contrato e a autenticidade do documento fiscal. Apds a conferéncia a documentagdo deverd ser
encaminhada a Secretaria de Finangas para pagamento.

6.3 O pagamento sera efetuado, mediante depdsito bancario, diretamente a empresa Contratada a ordem do Municipio, em até 30
(trinta) dias observando os prazos estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980/18 e na Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes,
a partir da data de protocolo pelo Municipio da documentagdo exigida acima e desde que ndo ocorram problemas na execugdo do
objeto ou irregularidades na apresentagdo de documentos, apontados pelos Fiscais.

6.4 Serdo processadas a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, vigente por ocasido do pagamento.

6.5 Havendo erro na apresentagdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que
impega a liquidagdo da despesa, como por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus ao Contratante.

6.6 Ndo sera efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo de obrigagdes em virtude de
penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Contratante reter do valor da fatura a importancia devida, até a regularizagdo
de suas obrigagdes sociais, trabalhistas ou contratuais.

6.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do Contratante. Neste
caso, incidird corregdo calculada pela variagdo do IPCA-Indice de Precos ao Consumidor Amplo, a ser aplicado sobre o total do
débito em atraso.

6.8 Néo sera efetuado pagamento de servicos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal autorizagdo prévia escrita
do Municipio.

7 DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas oriundas desta contratagdo correrdo a conta da seguinte dotacdo orgamentaria, constantes do orgamento do
Municipio para o exercicio vigente, sendo: 3390/53-270 e 3390/53-271.

8 DO REAJUSTE E DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO:

8.1 O valor do Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido, mediante requerimento da Contratada, caso a vigéncia
vier ultrapassar o interregno minimo de um ano, contados a partir da data limite para a apresentagdo da proposta, e desde que
fique comprovado que esta dilatagdo do prazo ndo foi motivada pela Contratada. Neste caso, incidird correcdo calculada pela
variagdo acumulada no ano do INCC - Indice Nacional de Custo da Construgao.

8.2 Ocorrendo as hipdteses previstas no Art. 65, inciso II, alinea “d”, da Lei Federal n® 8666/93, sera concedido reequilibrio
economico-financeiro do Contrato, desde que documentalmente e suficientemente comprovado o desequilibrio contratual e aceito
pelo Municipio, cujo pedido, acompanhado dos documentos comprobatdrios, devera ser protocolado no Protocolo Geral, sito no 3°
piso do Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro Centro, Santo Augusto-
RS.

9 DA RESCISAO DO CONTRATO:

9.1 O Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas nos Arts. 77 e 78 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragbes, com as
consequéncias indicadas no Art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sangGes previstas no Edital e seus anexos.

9.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do Contrato, assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

9.3 A Contratada reconhece os direitos do Contratante em caso de rescisdo administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal n°
8.666/93 e alteragdes.
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10 DAS PENALIDADES:

10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragdes, a Contratada que inexecutar total ou
parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagdo; ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
fraudar na execugdo do Contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sangoes:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para o Contratante;

b) multa moratéria de até 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.1) em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo de eventual garantia exigida no instrumento
convocatorio, aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo Contratante a
promover a rescisdo do Contrato;

b.2) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
¢) multa compensatoéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecugdo total do objeto;

c.1) em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoéria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de
forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

d) suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02(dois) anos;

e) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuizos causados e ap6s decorrido o prazo da penalidade de
suspensdo do subitem anterior;

10.3 A aplicagdo de multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangdes
cabiveis.

10.4 A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apés devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, equivale a inexecugdo total do Contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

10.5 A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

10.6 Também fica sujeita as penalidades do Art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragGes, a Contratada que:
a) tenha sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

10.7 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragdes.

10.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

10.9 As multas devidas e/ou prejuizos causados ao Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor
do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados
judicialmente.

10.9.1 Caso ao Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11 DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO:

11.1 Quando as obras contratadas forem concluidas, caberd a Contratada apresentar comunicagdo escrita informando o fato a
fiscalizacdo da Contratante, a qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servigos executados, para fins de
recebimento provisorio.

11.2 O Contratante realizarad inspecdo minuciosa, com a finalidade de verificar a adequagdo das obras ao contratado. Apos tal
inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério da obra, circunstanciado, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
devendo conter no minimo o objeto, o nimero do processo licitatério e do Contrato, a data da conclusdo e o relato de eventuais
pendéncias verificadas, assinado pelo Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor de Contratos, com ciéncia da empresa
Contratada.

11.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

11.4 O Termo de Recebimento Definitivo da obra serd lavrado, mediante termo circunstanciado, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, por comissdo designada pela autoridade
competente, com ciéncia do Prefeito Municipal e da empresa Contratada, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds todas solucionadas todas as reclamagles porventura
feitas.

11.5 O Recebimento Provisério e Definitivo do objeto contratado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato, bem como, ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execugcdo do Contrato e por forca das disposices legais
vigentes.
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12 DA FISCALIZAGAO:

12.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto desta Licitacdo sera exercida pelos Fiscais, abaixo designados aos quais
compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do objeto, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necesséario a regularizagdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados,
conforme determina o Art. 67, da Lei Federal n°® 8.666/1993 e alteragdes e no que determina o estabelecido no Decreto Executivo
n° 3.951, de 16 de maio de 2018.

Fiscal Administrativo (Titular/Suplente): Claudia Helena Mass/Geoérgia Patricia do Nascimento Lima

Fiscal Técnico (Titular/Suplente): Daniel K. Pandolfo-CREA/RS 216.341/Joana Parnoff Bellé-CREA/RS183.216

12.2 Caberd a Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pela fiscalizacdo quaisquer exigéncias inerentes ao
objeto desta licitagdo, sem que disso decorra qualquer Onus extra para o Municipio, ndo implicando essa atividade de
acompanhamento e fiscalizagdo qualquer exclusdo ou redugdo da responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita em relagao
ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade
observada na execugdo das obras.

12.3 Qualquer alteragdo necessaria nos projetos devera ser previamente submetida a analise da fiscalizagdo do Contratante,
mediante documento formal. Ndo serdo aceitos quaisquer alteracdes e/ou acréscimos realizados sem autorizagdo expressa da
fiscalizagdo.

12.4 Em caso de duvidas quanto a interpretagdo das especificagdes constantes do Memorial Descritivo e do Projeto Técnico serd
sempre consultada a fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela fiscalizagdo deverd ser comunicada a
Contratada obrigatoriamente de forma escrita.

12.5 Na fiscalizagdo serdo ainda observadas as demais condigdes relacionadas no instrumento contratual.
13 DAS DEMAIS OBRIGAGOES:

13.1 DO CONTRATANTE:

13.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e
os termos de sua proposta;

13.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

13.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execugdo, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

13.1.4 Efetuar as reteng0es tributarias devidas sobre o valor da fatura encaminhada pela Contratada;

13.1.5 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a Contratada tenha atendido as obrigagées
contratuais;

13.1.6 Proceder ao Recebimento Provisdrio e, ndo havendo mais pendéncias, ao Recebimento Definitivo da obra;

13.1.7 Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos a Contratada, enquanto esta ndo satisfizer o
pagamento da integralidade dos danos causados ao Municipio e/ou terceiros;

13.1.8 Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA ou outro Conselho competente, em relagdo ao orgamento, projeto e fiscalizagdo das obras;

13.1.9 Prestar a Contratada toda e qualquer informagdo, por esta solicitada, necessaria a perfeita execucdo do Contrato;

13.1.10 Efetuar o pagamento a Contratada no prazo avencado, em conformidade com as medigoes;

13.1.11 Aplicar penalidades a Contratada, quando for o caso;

13.1.12 Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva conclus@o do objeto desta licitagdo e

13.1.13 Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

13.2 DA CONTRATADA:

13.2.1 Executar o objeto contratado, com a alocagdo de empregados qualificados, necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade
compativeis com as especificagdes constantes do Projeto Técnico;

13.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela fiscalizacao,
os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

13.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os Arts. 14 e 17 a 27,
do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n® 8.078/90), ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.2.4 Utilizar empregados identificados, habilitados e com conhecimentos dos servicos a serem executados, além de
prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual-EPI, em conformidade com as normas e determinagGes em vigor;

13.2.5 Responsabilizar-se por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
na legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao Contratante;

13.2.6 Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagoes relativas a execugdo do objeto;

13.2.7 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante, a respeito das
atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido;

13.2.8 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execugdo do objeto;

13.2.9 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de aprendiz
para os maiores de 14(quatorze) anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

13.2.10 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;
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13.2.11 Manter preposto, indicado previamente ao Contratante, com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos, nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na execugdo do Contrato;

13.2.12 Executar o objeto, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na utilizagdo/aplicacéo
dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois cabera a Contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e
os Onus decorrentes de sua ma utilizagdo/aplicagao;

13.2.13 Submeter a aprovacédo da fiscalizacdo as amostras dos materiais a serem aplicados, quando solicitada;

13.2.14 Paralisar, por determinagdo do Contratante, sempre que solicitado, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens publicos ou de terceiros;

13.2.15 Comunicar a fiscalizagdo do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local das obras;

13.2.16 Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela fiscalizagdo do Contratante, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo da obra;

13.2.17 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

13.2.18 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, equipamentos e tudo o que for
necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do Contrato, sendo de sua exclusiva responsabilidade quaisquer danos que
vierem ocorrer;

13.2.19 Expedir Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA ou outro Conselho competente, do responsavel técnico pela execugdo do objeto;

13.2.20 Obter junto ao Municipio, a Licenga de Construcdo da obra e demais documentos e autorizagGes, caso exigiveis,
na forma da legislagdo aplicavel;

13.2.21 Promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente,
de acordo com as especificagbes do Projeto Técnico e no prazo determinado no cronograma de Execugdo;

13.2.22 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes
legais, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca;

13.2.23 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento
das obras, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo do Contratante e situagdo
das atividades em relagdo ao previsto no cronograma de execugao;

13.2.24 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no Edital e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo determinado pela
fiscalizagdo do Contratante;

13.2.25 A fiscalizagdo do Contratante pode, a qualquer tempo, mandar refazer ou substituir material incorporado aos
servigos, sem Onus para o Contratante, caso ndo esteja de acordo com padrdes de qualidade e durabilidade necessarios;

13.2.26 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo das obras, por uso indevido de materiais e
equipamentos, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorregBes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
a obra;

13.2.27 Providenciar, conforme o caso, a instalacgdo de medidor de energia e hidrémetro de &gua, que possibilite o
aferimento do seu consumo, necessarios para a realizagdo das obras, bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos, arcando com todos os
custos, inclusive de consumo;

13.2.28 Serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta;

13.2.29 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurangca do Trabalho, obrigando
seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de protegdo, bem como cumprir integralmente o contido nos Acordos,
Convengoes Coletivas ou Sentengas Normativas referentes a categoria profissional dos seus empregados;

13.2.30 Executar todas as obras complementares julgadas necessarias para que o local tenha condigbes de uso
satisfatorio;

13.2.31 Sinalizar convenientemente, as suas expensas, o local de execugdo das obras, de acordo com as normas
vigentes, bem como as em vigor do Contratante, devendo responder por eventuais danos que venham a ser provocados nas obras,
até o seu término;

13.2.32 Aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no
quantitativo do objeto desta licitagdo, até o limite legal;

13.2.33 Nao subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execugdo do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno
direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infracdo passivel de aplicagdo de penalidade;

13.2.34 Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original, caso venha, como
resultado de suas operagdes a danifica-los;

13.2.35 Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar o local das obras limpo, sem instalagdes provisorias e
livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata, observando as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos pela legislagdo atinente a matéria;

13.2.36 Permitir o livre acesso da fiscalizagdo do Contratante, bem como dos 6rgdos de controle, aos locais onde serdo
realizadas as obras e entregues os materiais e aos documentos e registros contabeis da Contratada, sujeitando-se no caso de
embarago, constrangimento ou obstaculo a atuagdo de tais servidores e 6rgdos a responsabilizacdo administrativa, civil e penal;

13.2.37 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em razao de agao
ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagbes contratuais ou legais a que
estiver sujeita;

13.2.38 Efetuar junto a RGE ou CORSAN os procedimentos de desligamento, religamento e aprovagdes e ainda, arcar com
as eventuais despesas e

13.2.39 Outras obrigagGes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

14 DAS DISPOSICOES LEGAIS:

Aplicar-se-do, com relagdo a execugdo, alteragdo, inexecugdo e extingdo, com pertinéncia ao presente Contrato, no que
couber, as normas estabelecidas na Lei Federal n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alteragdes, Lei Complementar n°® 123, de 14
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de dezembro de 2006 e alteragdes, Decreto Executivo n® 3.951, de 16 de maio de 2018 e Decreto Executivo n°® 3.980, de 29 de
agosto de 2018 e demais normas pertinentes.

15 DO PROCESSO LICITATORIO:

O presente Contrato resulta do Processo Licitatorio, modalidade Tomada de Pregcos n° 007/2019, de 01/07/2019
(Processo Administrativo n® 163/2019).

16 DO FORO:
As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Santo Augusto, para dirimir quaisquer litigios,

decorrentes do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por se acharem plenamente justos e
contratados, firmam o presente em trés (03) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Santo Augusto/RS, em ___ de de 2019
Naldo Wiegert
Prefeito Municipal
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
CPF: CPF
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ANEXO II

PROJETO TECNICO
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