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ENGENHARIA ELETRICA | PREVENGAO CONTRA INCENDIOS

AJG ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 19.780.730/0001-80
CREA-RS: 212309

ART n°: 10023211

Or¢amento Discriminado — E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO — PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - Projeto Elétrico de Readequagdo

Item | Referencia | Cédigo Descri¢do Quantidade | Unidade | Valor Unitério Valor total %BDI %I;r;c:iaarios Tipo de Item
1|SINAPI 39131|ABRACADEIRA “D” EM ACO COM CUNHA —1.1/2” 23,0000|un RS 1,19 | RS 27,37 34,33% 83,74%|Material
2|SINAPI 39130|ABRACADEIRA “D” EM ACO COM CUNHA —1.1/4” 34,0000|un RS 1,08 | RS 36,72 34,33% 83,74% | Material
3|SINAPI 39133|ABRACADEIRA “D” EM ACO COM CUNHA —2.1/2” 16,0000{un RS 1,56 | RS 24,96 34,33% 83,74%|Material
4[SINAPI 39132|ABRAGADEIRA “D” EM ACO COM CUNHA —2” 34,0000|un RS 1,25 | RS 42,50 34,33% 83,74%|Material
5|COTACAO |- ABRACADEIRA PVC BRANCA OU CINZA - 1" 657,0000{un RS 1,76 | RS 1.156,32 34,33% 83,74%|Material
6/COTACAO |- ABRACADEIRA PVC BRANCA OU CINZA - 1/2” 599,0000{un RS 1,14 | RS 682,86 34,33% 83,74% | Material
7|COTACAO |- ABRACADEIRA PVC BRANCA OU CINZA —3/4” 1.570,0000|un RS 0,67 | RS 1.051,90 34,33% 83,74%|Material
8|COTACAO |- ADAPTADOR ELETRODUTO 1” 616,0000{un RS 0,98 [ RS 603,68 34,33% 83,74%|Material
9|COTACAO |- ADAPTADOR ELETRODUTO 1/2” 257,0000{un RS 0,71 [ RS 182,47 34,33% 83,74%|Material

10{COTACAO |- ADAPTADOR ELETRODUTO 3/4” 1.252,0000|un RS 0,77 | RS 964,04 34,33% 83,74%|Material
11[SINAPI 1734 |ARRUELA LISA 3/8” 600,0000{un RS 0,05 [ RS 30,00 34,33% 83,74% | Material
12[SINAPI 39211|ARRUELA PARA SAIDA DE ELETRODUTO 1.1/4” 12,0000{un RS 1,05 | RS 12,60 34,33% 83,74%|Material
13|SINAPI 39208|ARRUELA PARA SAIDA DE ELETRODUTO 1/2” 35,0000|un RS 0,32 [ RS 11,20 34,33% 83,74%|Material
14|SINAPI 39214 |ARRUELA PARA SAIDA DE ELETRODUTO 2.1/2” 24,0000|un RS 2,17 [ RS 52,08 34,33% 83,74%|Material
15[SINAPI 39213|ARRUELA PARA SAIDA DE ELETRODUTO 2” 10,0000{un RS 1,53 | RS 15,30 34,33% 83,74%|Material
16|SINAPI 39209|ARRUELA PARA SAIDA DE ELETRODUTO 3/4” 16,0000{un RS 0,38 [ RS 6,08 34,33% 83,74%|Material
17|COTACAO |- BARRAMENTO NEUTRO TERRA 16 LIGACOES — 100A 2,0000{un RS 103,73 | RS 207,46 34,33% 83,74%|Material
18|COTACAO |- BARRAMENTO NEUTRO TERRA 24 LIGAGOES — 100A 3,0000{un RS 103,73 | RS 311,19 34,33% 83,74%|Material
19|COTACAO |- BARRAMENTO NEUTRO TERRA 24 LIGAGOES — 150A 3,0000{un RS 103,73 | RS 311,19 34,33% 83,74%|Material
20|COTACAO |- BARRAMENTO TRIFASICO 16 LIGAGOES — 100A 2,0000{un RS 181,45 | RS 362,90 34,33% 83,74%|Material
21|COTACAO |- BARRAMENTO TRIFASICO 24 LIGAGOES — 100A 3,0000{un RS 228,84 | RS 686,52 34,33% 83,74%|Material
22|COTACAO |- BARRAMENTO TRIFASICO 24 LIGAGOES — 150A 1,0000|un RS 374,38 | RS 374,38 34,33% 83,74%|Material
23|COTACAO |- BARRAMENTO TRIFASICO PARA QGBT 40 LIGAGOES — 225A 1,0000|un RS 727,29 | RS 727,29 34,33% 83,74% | Material
24|SINAPI 4376|BUCHA NYLON S8 6.000,0000{un RS 0,15 [ RS 900,00 34,33% 83,74%|Material
25|SINAPI 39177|BUCHA PARA SAIDA DE ELETRODUTO 1.1/4” 12,0000{un RS 1,20 | RS 14,40 34,33% 83,74%|Material
26|SINAPI 39174|BUCHA PARA SAIDA DE ELETRODUTO 1/2” 35,0000|un RS 0,60 [ RS 21,00 34,33% 83,74%|Material
27|SINAPI 39180|BUCHA PARA SAIDA DE ELETRODUTO 2.1/2” 24,0000|un RS 3,62 [ RS 86,88 34,33% 83,74%|Material
28|SINAPI 39179|BUCHA PARA SAIDA DE ELETRODUTO 2” 10,0000{un RS 3,20 [ RS 32,00 34,33% 83,74% | Material
29|SINAPI 39175|BUCHA PARA SAIDA DE ELETRODUTO 3/4” 16,0000{un RS 0,73 [ RS 11,68 34,33% 83,74%|Material
30{COTACAO |- CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PISO 380x380mm 22,0000|un RS 342,05 | RS 7.525,10 34,33% 83,74%|Material
31|COTACAO |- CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR 150x150mm 16,0000{un RS 17,77 | RS 284,32 34,33% 83,74%|Material
32|SINAPI 12114|CAMPAINHA ESCOLAR ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM 1,0000|un RS 115,31 [ RS 115,31 34,33% 83,74%|Material
33|COTACAO |- CANTONEIRA ZZ 38x38mm 94,0000|un RS 5,04 [ RS 473,76 34,33% 83,74%|Material
34|COTACAO |- CONDULETE PVC DE SOBREPOR 6 SAIDAS CINZA OU BRANCO 1.207,0000|un RS 6,22 [ RS 7.507,54 34,33% 83,74%|Material
35|SINAPI 1013 [CONDUTOR COBRE 1,5mm? PVC 750V — FASE (VERMELHO) 1.150,0000|m RS 0,79 [ RS 908,50 34,33% 83,74%|Material




36|SINAPI 1013 |CONDUTOR COBRE 1,5mm? PVC 750V — NEUTRO (AZUL) 1.350,0000|m RS 0,79 | RS 1.066,50 34,33% 83,74%|Material
37|SINAPI 1013|CONDUTOR COBRE 1,5mm? PVC 750V — RETORNO (BRANCO) 1.650,0000|m RS 0,79 | RS 1.303,50 34,33% 83,74%|Material
38|SINAPI 1013 [CONDUTOR COBRE 1,5mm? PVC 750V — TERRA (VERDE) 1.350,0000|m RS 0,79 | RS 1.066,50 34,33% 83,74%|Material
39|SINAPI 1020{CONDUTOR COBRE 10mm? PVC 1kV — NEUTRO (AZUL) 100,0000|m RS 5,65 | RS 565,00 34,33% 83,74%|Material
40|SINAPI 1020{CONDUTOR COBRE 10mm? PVC 1kV — TERRA (VERDE) 100,0000|m RS 5,65 | RS 565,00 34,33% 83,74%|Material
41|SINAPI 1020(CONDUTOR COBRE 10mm? PVC 1kV — FASE (BRANCO) 100,0000|m RS 5,65 | RS 565,00 34,33% 83,74%|Material
42 |SINAPI 1020{CONDUTOR COBRE 10mm? PVC 1kV — FASE (PRETO) 100,0000|m RS 5,65 | RS 565,00 34,33% 83,74%|Material
43|SINAPI 1020(CONDUTOR COBRE 10mm? PVC 1kV — FASE (VERMELHO) 100,0000|m RS 5,65 | RS 565,00 34,33% 83,74%|Material
44|SINAPI 995|CONDUTOR COBRE 16mm? PVC 1kV — NEUTRO (AZUL) 240,0000|{m RS 8,97 | RS 2.152,80 34,33% 83,74%|Material
45|SINAPI 995|CONDUTOR COBRE 16mm? PVC 1kV — TERRA (VERDE) 240,0000|{m RS 8,97 | RS 2.152,80 34,33% 83,74%|Material
46|SINAPI 995|CONDUTOR COBRE 16mm? PVC 1kV — FASE (BRANCO) 90,0000|m RS 8,97 | RS 807,30 34,33% 83,74%|Material
47|SINAPI 995|CONDUTOR COBRE 16mm? PVC 1kV — FASE (PRETO) 90,0000|m RS 8,97 | RS 807,30 34,33% 83,74%|Material
48|SINAPI 995|CONDUTOR COBRE 16mm? PVC 1kV — FASE (VERMELHO) 90,0000|m RS 8,97 | RS 807,30 34,33% 83,74%|Material
49|SINAPI 1014 {CONDUTOR COBRE 2,5mm? PVC 750V — FASE (VERMELHO) 2.650,0000{m RS 1,25 | RS 3.312,50 34,33% 83,74%|Material
50|SINAPI 1014 |CONDUTOR COBRE 2,5mm? PVC 750V — NEUTRO (AZUL) 2.650,0000|m RS 1,25 [ RS 3.312,50 34,33% 83,74%|Material
51|SINAPI 1014 |CONDUTOR COBRE 2,5mm? PVC 750V — RETORNO (BRANCO) 375,0000|m RS 1,25 | RS 468,75 34,33% 83,74%|Material
52|SINAPI 1014 |CONDUTOR COBRE 2,5mm? PVC 750V — TERRA (VERDE) 2.650,0000|m RS 1,25 [ RS 3.312,50 34,33% 83,74%|Material
53|SINAPI 996|CONDUTOR COBRE 25mm? PVC 1kV — NEUTRO (AZUL) 60,0000|m RS 13,20 | RS 792,00 34,33% 83,74%|Material
54|SINAPI 996|CONDUTOR COBRE 25mm? PVC 1kV — TERRA (VERDE) 60,0000|m RS 13,20 | RS 792,00 34,33% 83,74%|Material
55|SINAPI 996|CONDUTOR COBRE 25mm? PVC 1kV — FASE (BRANCO) 150,0000|m RS 13,20 | RS 1.980,00 34,33% 83,74%|Material
56|SINAPI 996|CONDUTOR COBRE 25mm? PVC 1kV — FASE (PRETO) 150,0000|m RS 13,20 | RS 1.980,00 34,33% 83,74%|Material
57|SINAPI 996|CONDUTOR COBRE 25mm? PVC 1kV — FASE (VERMELHO) 150,0000|m RS 13,20 | RS 1.980,00 34,33% 83,74%|Material
58|SINAPI 1019(CONDUTOR COBRE 35mm? PVC 1kV — FASE (BRANCO) 60,0000|m RS 18,19 | RS 1.091,40 34,33% 83,74%|Material
59|SINAPI 1019(CONDUTOR COBRE 35mm? PVC 1kV — FASE (PRETO) 60,0000|m RS 18,19 | RS 1.091,40 34,33% 83,74%|Material
60|SINAPI 1019(CONDUTOR COBRE 35mm? PVC 1kV — FASE (VERMELHO) 60,0000|m RS 18,19 | RS 1.091,40 34,33% 83,74%|Material
61|SINAPI 981|CONDUTOR COBRE 4mm? PVC 750V — FASE (VERMELHO) 850,0000|m RS 2,24 | RS 1.904,00 34,33% 83,74%|Material
62|SINAPI 981|CONDUTOR COBRE 4mm? PVC 750V — NEUTRO (AZUL) 1.000,0000|m RS 2,24 | RS 2.240,00 34,33% 83,74%|Material
63|SINAPI 981|CONDUTOR COBRE 4mm? PVC 750V — TERRA (VERDE) 1.000,0000|m RS 2,24 | RS 2.240,00 34,33% 83,74%|Material
64|SINAPI 982|CONDUTOR COBRE 6mm? PVC 1kV — NEUTRO (AZUL) 80,0000|m RS 3,14 | RS 251,20 34,33% 83,74%|Material
65|SINAPI 982|CONDUTOR COBRE 6mm? PVC 1kV — TERRA (VERDE) 80,0000|m RS 3,14 | RS 251,20 34,33% 83,74%|Material
66|SINAPI 982|CONDUTOR COBRE 6mm? PVC 1kV — FASE (PRETO) 80,0000|m RS 3,14 | RS 251,20 34,33% 83,74%|Material
67|SINAPI 982|CONDUTOR COBRE 6mm? PVC 1kV — FASE (VERMELHO) 80,0000|m RS 3,14 | RS 251,20 34,33% 83,74%|Material
68|SINAPI 982|CONDUTOR COBRE 6mm? PVC 750V — FASE (VERMELHO) 150,0000|m RS 3,14 | RS 471,00 34,33% 83,74%|Material
69|SINAPI 982|CONDUTOR COBRE 6mm? PVC 750V — NEUTRO (AZUL) 150,0000|m RS 3,14 | RS 471,00 34,33% 83,74%|Material
70|SINAPI 982|CONDUTOR COBRE 6mm? PVC 750V — TERRA (VERDE) 150,0000|m RS 3,14 | RS 471,00 34,33% 83,74%|Material
71|COTACAO CURVA 45° ELETRODUTO @3/4” PVC CINZA OU BRANCA 25,0000]|un RS 3,90 | RS 97,50 34,33% 83,74%|Material
72|SINAPI 1884 |CURVA 90° ELETRODUTO @1” PVC CINZA OU BRANCA 46,0000{un RS 1,78 | RS 81,88 34,33% 83,74%|Material
73|COTACAO CURVA 90° ELETRODUTO @1/2” PVC CINZA OU BRANCA 12,0000{un RS 2,90 | RS 34,80 34,33% 83,74%|Material
74|COTACAO CURVA 90° ELETRODUTO @3/4” PVC CINZA OU BRANCA 80,0000]un RS 3,90 | RS 312,00 34,33% 83,74%|Material
75|COTACAO CURVA 90° HORIZONTAL 50x50mm 7,0000{un RS 15,39 | RS 107,73 34,33% 83,74%|Material
76|SINAPI 1874|CURVA 90° LONGA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL $1.1/4” 9,0000{un RS 3,08 | RS 27,72 34,33% 83,74%|Material
77|SINAPI 1887|CURVA 90° LONGA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL $2.1/2” 10,0000{un RS 6,06 | RS 60,60 34,33% 83,74%|Material
78|SINAPI 1876|CURVA 90° LONGA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL (2” 10,0000{un RS 15,47 | RS 154,70 34,33% 83,74%|Material
79|SINAPI 1879|CURVA 90° LONGA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL @3/4” 4,0000{un RS 1,80 | RS 7,20 34,33% 83,74%|Material
80|COTACAO CURVA 90° VERTICAL DESCIDA 4,0000{un RS 16,32 | RS 65,28 34,33% 83,74%|Material
81|SINAPI 34616 |DISIJUNTOR DIN/IEC BIPOLAR 30A 1,0000]un RS 39,79 | RS 39,79 34,33% 83,74%|Material




82|SINAPI 34709 |DISJUNTOR DIN/IEC TRIPOLAR 40A 1,0000]un RS 48,75 | RS 48,75 34,33% 83,74%|Material
83|SINAPI 34709 |DISJUNTOR DIN/IEC TRIPOLAR 50A 1,0000]un RS 48,75 | RS 48,75 34,33% 83,74%|Material
84|COTACAO |- DISJUNTOR DIN/IEC TRIPOLAR 70A 3,0000{un RS 114,77 | RS 344,31 34,33% 83,74%|Material
85|SINAPI 34729|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 225A 1,0000]un RS 903,78 | RS 903,78 34,33% 83,74%|Material
86|SINAPI 34616 |DISIUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR 40A 1,0000]un RS 39,18 | RS 39,18 34,33% 83,74%|Material
87|SINAPI 34653 |DISIJUNTOR TIPO DIN/IEC MONOPOLAR 10A 3,0000{un RS 39,79 | RS 119,37 34,33% 83,74%|Material
88|SINAPI 34653 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC MONOPOLAR 16A 10,0000{un RS 39,79 | RS 397,90 34,33% 83,74%|Material
89|SINAPI 34653 |DISIJUNTOR TIPO DIN/IEC MONOPOLAR 20A 16,0000{un RS 39,79 | RS 636,64 34,33% 83,74%|Material
90|SINAPI 34653 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC MONOPOLAR 25A 31,0000{un RS 39,79 | RS 1.233,49 34,33% 83,74%|Material
91|SINAPI 39473 |DISPOSITIVO DPS CLASSE 2 385V 20kA/Fase 1,0000]un RS 89,69 | RS 89,69 34,33% 83,74%|Material
92|COTACAO |- DISPOSITIVO DR 2P 30mA 20A 5kA 2,0000{un RS 85,67 | RS 171,34 34,33% 83,74%|Material
93|SINAPI 39445|DISPOSITIVO DR 2P 30mA 25A 5kA 3,0000{un RS 106,88 | RS 320,64 34,33% 83,74%|Material
94|SINAPI 39448|DISPOSITIVO DR 2P 30mA 80A 5kA 1,0000]un RS 198,36 | RS 198,36 34,33% 83,74%|Material
95|COTACAO |- ELETROCALHA PERFURADA 50x50mm 48,0000]brr RS 26,19 | RS 1.257,12 34,33% 83,74%|Material
96|SINAPI 39255|ELETRODUTO RIGIDO PVC @1” - CINZA OU BRANCO 263,0000]brr RS 11,53 | RS 3.032,39 34,33% 83,74%|Material
97|SINAPI 39254|ELETRODUTO RIGIDO PVC (#1/2” - CINZA OU BRANCO 191,0000]brr RS 6,23 | RS 1.189,93 34,33% 83,74%|Material
98|SINAPI 39253|ELETRODUTO RIGIDO PVC @#3/4” - CINZA OU BRANCO 497,0000(brr RS 7,94 | RS 3.946,18 34,33% 83,74%|Material
99|SINAPI 2680|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC 1.1/2” 8,0000(brr RS 6,18 | RS 49,44 34,33% 83,74%|Material
100|SINAPI 2684|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC (1.1/4” 28,0000]brr RS 5,62 | RS 157,36 34,33% 83,74%|Material
101|SINAPI 2682|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC @2.1/2” 26,0000]brr RS 14,73 | RS 382,98 34,33% 83,74%|Material
102|SINAPI 2681|ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL PVC @2” 13,0000{brr RS 10,09 | RS 131,17 34,33% 83,74%|Material
103|SINAPI 2674|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC ¢3/4” 6,0000{un RS 2,70 | RS 16,20 34,33% 83,74%|Material
104|COTACAO |- EMENDA U ELETROCALHA PERFURADA 50x50mm 33,0000]{un RS 3,10 | RS 102,30 34,33% 83,74%|Material
105|SINAPI 38781|LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 45 W E27 84,0000]|un RS 41,56 | RS 3.491,04 34,33% 83,74%|Material
106|SINAPI 38194|LAMPADA LED 10W BRANCA BULBO E27 17,0000{un RS 31,60 | RS 537,20 34,33% 83,74%|Material
107|SINAPI 12267 LUMINARIA A PROVA DE TEMPO Y.31/1 10,0000{un RS 91,93 [ RS 919,30 34,33% 83,74%|Material
108|SINAPI 38773|LUMINARIA TIPO PLAFON/PLAFONIER COM SOQUETE E-27 CERAMICO 91,0000]|un RS 2,87 | RS 261,17 34,33% 83,74%|Material
109|SINAPI 1893|LUVA ELETRODUTO @1.1/2” PVC ROSCAVEL 8,0000{un RS 2,33 | RS 18,64 34,33% 83,74%|Material
110|SINAPI 1902 |LUVA ELETRODUTO (1.1/4” PVC ROSCAVEL 27,0000{un RS 1,69 | RS 45,63 34,33% 83,74%|Material
111|COTACAO |- LUVA ELETRODUTO @1” PVC CINZA OU BRANCA 25,0000{un RS 2,08 | RS 52,00 34,33% 83,74%|Material
112|COTACAO |- LUVA ELETRODUTO ©1/2” PVC CINZA OU BRANCA 45,0000{un RS 1,32 [ RS 59,40 34,33% 83,74%|Material
113|SINAPI 1907|LUVA ELETRODUTO (2.1/2” PVC ROSCAVEL 15,0000({un RS 7,50 | RS 112,50 34,33% 83,74%|Material
114|SINAPI 1894|LUVA ELETRODUTO @2” PVC ROSCAVEL 13,0000({un RS 3,37 | RS 43,81 34,33% 83,74%|Material
115|COTACAO |- LUVA ELETRODUTO ©3/4” PVC CINZA OU BRANCA 96,0000{un RS 1,96 | RS 188,16 34,33% 83,74%|Material
116|SINAPI 1891|LUVA ELETRODUTO @3/4” PVC ROSCAVEL 6,0000{un RS 0,78 | RS 4,68 34,33% 83,74%|Material
117[SINAPI 38077|MODULO DUPLO PARA CONDULETE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR 53,0000{un RS 13,01 | RS 689,53 34,33% 83,74%|Material
118[SINAPI 38078|MODULO DUPLO PARA CONDULETE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR HOTEL 4,0000{un RS 14,02 | RS 56,08 34,33% 83,74%|Material
119|SINAPI 38076|MODULO DUPLO PARA CONDULETE 2 TOMADAS 50,0000{un RS 15,18 | RS 759,00 34,33% 83,74%|Material
120|SINAPI 38085|MODULO SIMPLES PARA CONDULETE 1 CAMPAINHA 1,0000]un RS 18,51 | RS 18,51 34,33% 83,74%|Material
121|SINAPI 38062 |MODULO SIMPLES PARA CONDULETE 1 INTERRUPTOR 6,0000{un RS 6,00 | RS 36,00 34,33% 83,74%|Material
122|SINAPI 7528|MODULO SIMPLES PARA CONDULETE 1 TOMADA 10A 202,0000{un RS 7,82 | RS 1.579,64 34,33% 83,74%|Material
123|SINAPI 38075|MODULO SIMPLES PARA CONDULETE 1 TOMADA 20A 38,0000{un RS 13,54 | RS 514,52 34,33% 83,74%|Material
124[SINAPI 38079|MODULO TRIPLO PARA CONDULETE 1 TOMADA + 2 INTERRUPTORES 2,0000{un RS 18,57 | RS 37,14 34,33% 83,74%|Material
125|SINAPI 38071|MODULO TRIPLO PARA CONDULETE 3 INTERRUPTORES 2,0000{un RS 14,73 | RS 29,46 34,33% 83,74%|Material
126|SINAPI 11057 [PARAFUSO CABECA CHATA 4,8mm x 50mm 6.000,0000]un RS 0,09 | RS 540,00 34,33% 83,74%|Material
127|SINAPI 13294 |PARAFUSO SEXTAVADO 3/8” X 80mm 200,0000{un RS 0,70 | RS 140,00 34,33% 83,74%|Material




128|SINAPI 4342|PORCA SEXTAVADA 3/8” 300,0000{un RS 0,10 | RS 30,00 34,33% 83,74%|Material
129|SINAPI 39801|QUADRO DISTRIBUIGAO, SEM BARRAMENTO, PVC, SOBREPOR, 16 DISJUNTORES 2,0000(|un RS 62,82 | RS 125,64 34,33% 83,74%|Material
130|SINAPI 39802 |QUADRO DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, PVC, SOBREPOR, 24 DISJUNTORES 4,0000{un RS 104,33 | RS 417,32 34,33% 83,74%|Material
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO EMBUTIDO, CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
131|COTACAO 40 DISJUNTORES 1,0000|un RS 557,28 | RS 557,28 34,33% 83,74%|Material
132|SINAPI 39209|SAIDA ELETRODUTO PVC — 3/4" 16,0000{un RS 0,30 [ RS 4,80 34,33% 83,74%|Material
133|COTACAO SUSPENSAO HORIZONTAL SUPORTE B 50mm 94,0000|un RS 3,05 [ RS 286,70 34,33% 83,74% | Material
134|SINAPI 7543|TAMPA CEGA PARA CONDULETE PVC 4x2” 7.543,0000|un RS 3,50 [ RS 26.400,50 34,33% 83,74%|Material
135|SINAPI 39346(TAMPA MODULO DUPLO PARA CONDULETE PVC 4x2” 106,0000|un RS 2,16 [ RS 228,96 34,33% 83,74%|Material
136|SINAPI 39346 TAMPA MODULO SIMPLES PARA CONDULETE PVC 4x2” 246,0000{un RS 2,16 [ RS 531,36 34,33% 83,74%|Material
137|SINAPI 39346 TAMPA MODULO TRIPLO PARA CONDULETE PVC 4x2” 7,0000(|un RS 2,16 [ RS 15,12 34,33% 83,74%|Material
138|COTACAO TE HORIZONTAL RETO 50x50mm 1,0000|un RS 18,41 | RS 18,41 34,33% 83,74%|Material
139|COTACAO TE VERTICAL DESCIDA 50x50mm 5,0000{un RS 22,91 | RS 114,55 34,33% 83,74% | Material
140|COTACAO TOMADA MEDIA ESPECIAL DE SOBREPOR TIPO PLG-6032 2P+T (32A) 3,0000(|un RS 38,95 | RS 116,85 34,33% 83,74%|Material
141|COTACAO VERGALHAO ROSCA TOTAL 3/8” 1m 94,0000|un RS 18,28 | RS 1.718,32 34,33% 83,74%|Material
142|SINAPI 4752|ABERTURA DE VALAS (130m) 60,0000|h RS 16,45 | RS 987,00 34,33% 83,74%|M3ao de Obra
143|SINAPI 2436|M.0 EXECUGAO INSTALACOES (2 Eletricistas) 936,0000(h RS 16,43 | RS 15.378,48 34,33% 83,74%|M3ao de Obra
144|SINAPI 247|M.0 EXECUGAO INSTALACOES (2 Ajudantes de Eletricistas) 936,0000(h RS 11,54 | RS 10.801,44 34,33% 83,74%|M3ao de Obra
Total RS 152.429,36 34,33%| 83,74%
Notas: Divisdo Material e Mao de Obra
% do total | % do valor
~ . - e - Qnt. Valor .
- N3o esta incluso neste quantitativo materiais e itens referentes a obras civis. de itens total
- Este orcamento quantitativo de material é apenas informativo, servindo de base para estudo prévio. O Itens de Material 141 RS 125.262,44 97,92 82,18
- Itens ndo cotados constam na tabela SINAPI. Itens de M3o de Obra 3 RS 27.166,92 2,08 17,82
Total 144 RS 152.429,36 | 100,00 100,00
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