

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 73/2016  
Processo de Licitação: 73/2016  
Data do Processo: 01/04/2016

Folha: 1/1

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, José Luiz Andrighetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 73/2016  
b ) Licitação Nr.: 2/2016-TP  
c ) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
d ) Data Homologação: 31/05/2016  
e ) Objeto da Licitação: Contratação para execução das obras de execução de 1000m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica em 20 propriedades do Assentamento 19 de Abril, com recursos do Convênio celebrado entre o Município de Santo Augusto-RS e o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo - SDR (Processo nº 2297-3100/14-2), conforme projeto técnico.

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

#### BARTZEN -PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA (8779)

1	1	Un	1,00	0,0000	22.194,00	22.194,00
Materiais necessários para execução das obras de 1000m <sup>2</sup> de pavimentação asfáltica com pré-misturado a frio (pmf), em ante salas de ordenha ou salas de espera, sendo 50m <sup>2</sup> para cada beneficiado de 20 propriedades do Assentamento 19 de Abril, conforme projeto técnico.						
2	1	Un	1,00	0,0000	14.304,00	14.304,00
Serviços necessários para execução das obras de 1000m <sup>2</sup> de pavimentação asfáltica com pré-misturado a frio (pmf), em ante salas de ordenha ou salas de espera, sendo 50m <sup>2</sup> para cada beneficiado de 20 propriedades do Assentamento 19 de Abril, conforme projeto técnico.						

**Total do Fornecedor: 36.498,00**

**Total Geral: 36.498,00**

Santo Augusto, 31 de Maio de 2016.

-----  
José Luiz Andrighetto  
Prefeito Municipal