

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, NALDO WIEGERT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 109/2019
b) Licitação Nr.: 3/2019-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 17/06/2019
e) Objeto da Licitação: Contratação para execução de 9.553,60m² de obras de recapeamento asfáltico tipo C.B.U.Q. e drenagem pluvial, na Rua Guerino Boligon, trecho entre a Rua Floresta e a Av. do Comércio; na Rua Rio Branco, trecho entre as Ruas 15 de Novembro e Guerino Boligon e na Rua São João, trecho entre a Av. do Comércio e Rua Floresta, com recursos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, firmado com o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - Programa POE/PIMES/BADESUL.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA. (10201)

1	Materiais necessários à execução de 9.553,60m ² de obras de pavimentação asfáltica na Rua Rio Branco e em trecho da Rua São João e Rua Guerino Boligon, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).	UN	1,00	0,0000	430.079,28	430.079,28
2	Serviços necessários à execução de 9.553,60m ² de obras de pavimentação asfáltica na Rua Rio Branco e em trecho da Rua São João e Rua Guerino Boligon, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).	UN	1,00	0,0000	184.349,77	184.349,77
3	Materiais necessários à execução de drenagem na Rua Rio Branco, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).	UN	1,00	0,0000	122.597,42	122.597,42
4	Serviços necessários à execução de drenagem na Rua Rio Branco, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).	UN	1,00	0,0000	52.534,76	52.534,76
Total do Fornecedor:						789.561,23
Total Geral:						789.561,23

Santo Augusto, 17 de Junho de 2019.

NALDO WIEGERT
Prefeito Municipal