Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Poder Executivo

Rua Coronel Jualio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-5239—E-mail: compras @santoaugusto.rs.gov.br

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 009/2019

Processo Administrativo n° 168/2019
Protocolo n° 1829/2019

O Prefeito Municipal de Santo Augusto-RS, Sr. Naldo Wiegert, no uso de suas atribuigdes legais, torna publico,
para conhecimento dos interessados, que as 14h do dia 02 de agosto de 2019, na Sala de Licitagdes (3° piso) do
Centro Administrativo, sito na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n® 465, reunir-se-a2 a Comissdo de Licitagdes,
com a finalidade de receber propostas para contratagdo para execugao de reformas no cercamento e na estrutura
fisica do prédio onde se encontra instalada a E.M.E.I. Vaga Lume, sito a Rua José Gutekoski, n® 420, Bairro Sdo Jodo
(LOTE I) e para execucdo de reformas na estrutura fisica do prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. AntOnio
Jodo, na localidade de Pedro Paiva, interior do Municipio, (LOTE II), compreendendo o fornecimento de materiais e
servigos necessarios a execucdo, conforme especificacbes constantes dos projetos técnicos, anexos ao Edital
(ANEXOS 1II e II), que passam a fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais, mediante o
regime empreitada por PRECO GLOBAL considerando o MENOR PRECO GLOBAL por LOTE, em conformidade
com as disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alteracdes, Lei Complementar n® 123, de
14 de dezembro de 2006 e alteracdes e o estabelecido no Decreto Executivo n® 3.951, de 16 de maio de 2018,
Decreto Executivo n° 3.980, de 29 de agosto de 2018 e demais normas pertinentes, bem como as condicdes a seguir
estabelecidas neste Edital:

1 DO OBJETO:

1.1 Contratagdo para execugdo de reformas no cercamento e na estrutura fisica do prédio onde se encontra
instalada a E.M.E.I. Vaga Lume, sito a Rua José Gutekoski, n® 420, Bairro Sdo Jodo (LOTE I) e para execugdo de
reformas na estrutura fisica do prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. Antonio Jodo, na localidade de Pedro
Paiva, interior do Municipio, (LOTE II), compreendendo o fornecimento de materiais e servigos necessarios a
execucdo, mediante o regime empreitada por PRECO GLOBAL por LOTE, conforme especificagdes constantes dos
projetos técnicos, anexos ao Edital (ANEXOS II e II), que passam a fazer parte integrante do presente Edital para
todos os efeitos legais.

1.2 A licitacdo sera dividida em LOTES, facultando-se a Licitante a participacdo em quantos LOTES forem de seu
interesse.

LOTE 01 - EXECU(;I'-'\O DE REFORMAS NO CERCAMENTO E NA ESTRUTURA FISICA DO PRéI?IO ONDE SE
ENCONTRA INSTALADA A E.M.E.I. VAGA LUME, SITO A RpA JOSE GUT’EKOSKI, N©° 420, BAIRRO SAO JOAO.
LOTE 02 - E)I(\ECUCAON DE REFORMAS NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE S,E ENCONTRA INSTALADA A
E.M.E.F. ANTONIO JOAO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, INTERIOR DO MUNICIPIO.

1.3 Os locais, onde deverdo ser executadas as obras constam nos Projetos Técnicos, sendo o ANEXO II,
correspondente ao LOTE 01 e o ANEXO I1I, correspondente ao LOTE 02, os quais passam fazer parte integrante do
presente Edital para todos os efeitos legais.
2 INFORMACOES E ESCLARECIMENTOS:

2.1 A integra do Edital e seus anexos poderdo ser obtidos no site www.santoaugusto.rs.gov.br, link Publicagdes
Legais-Licitagdes ou solicitado através do e-mail compras@santoaugusto.rs.gov.br.

2.2 Quaisquer informagdes complementares e esclarecimentos relativos a este instrumento convocatério e seus
anexos, deverdo ser solicitadas até 05 (cinco) dias anteriores a data estabelecida da sessdo de abertura do certame
e dirigidas a Coordenadoria de Compras e LicitagGes, localizada no 3° piso do Centro Administrativo, sito na Rua
Coronel Julio Pereira dos Santos, n® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, em dias Uteis, de 22 feira a 62 feira, no
horario das 08h as 12h e das 13h30min as 17h ou enviadas através do “e-mail”’compras@santoaugusto.rs.gov.br.

2.3 A intimacdo dos atos da presente licitacdo sera feita mediante publicacdo no Diario Oficial dos Municipios do Rio
Grande do Sul, no enderego eletrénico www.diariomunicipal.com.br/famurs, salvo se credenciados os representantes
das Licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimacdo serd feita por comunicacao
direta aos interessados e lavrada em ata.

3 DAS CONDIGCOES GERAIS PARA PARTICIPAGAO:

3.1 Poderdo participar desta licitagdo empresas interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condigdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a
necessaria qualificagdo, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que atenda a todas as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos e legislagdo pertinente.

3.1.1 As Empresas ndo cadastradas que tenham interesse em participar do processo licitatério em epigrafe
poderdo efetuar seu cadastramento junto a Coordenadoria de Compras e Licitagdes, até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, ou seja, até as 17h do dia 30/07/2019.
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3.2 N&o serdo admitidos outros Certificados de Registro Cadastral em substituicdo ao expedido pelo Municipio de
Santo Augusto-RS.

3.3 N&o serd admitida a participacdo de empresas ndo cadastradas ou que ndo que atenderem a todas as condigdes
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, que se enquadrem nas
vedagodes legais, que ndo atenda as condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos ou cujo ramo de atividade ndo
for compativel com o objeto desta licitagdo.

3.4 A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e
condigdes constantes deste Edital e seus anexos, bem como, a observancia dos preceitos legais e regulamentares
em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo.

4 DA REPRESENTAGAO/CREDENCIAMENTO:

4.1 As Licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério, deverdo estar
devidamente representadas/credenciadas, através da apresentacdo, fora dos Envelopes n°s 01 e 02, na data e
horario designados para a sessdo de abertura, os seguintes documentos:

a) Titular da empresa Licitante: devera identificar-se, exibindo a Comissdo a cédula de identidade ou outro
documento de identificagdo oficial com foto, bem como, entregar a Comissdo cépia do instrumento, dentre os
enumerados no subitem 6.1.2 deste Edital, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

b) Representante designado pela empresa Licitante: deverd identificar-se, exibindo a Comissdo a cédula de
identidade ou outro documento de identificacdo oficial com foto, bem como, entregar a Comissdo instrumento de
procuracao ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer
fase da licitagdo, acompanhado do instrumento, dentre os enumerados no subitem 6.1.2 deste Edital, no qual

estejam expressos 0s poderes do mandante para a outorga.

Obs. O(s) instrumento(s) dentre os enumerados no subitem 6.1.2 deste Edital a que se refere as alineas “a” e “b” e o instrumento publico ou particular
de procuragéo ou documento equivalente, a que se refere a alinea “b”, dever&o ser entregues em original ou cépia previamente autenticada por tabeli&o
ou por servidor deste Municipio ou publicagdo em dérgdo de imprensa oficial (quando for o caso), sendo que os documentos extraidos de sistemas
informatizados (internet) ficardo sujeitos a verificacdo de sua autenticidade pela Administragdo.

Obs. A ndo apresentagdo dos documentos previstos no subitem 4.1 do Edital ndo implica na inabilitagcdo da Licitante, mas o impede de se manifestar
durante as sessGes de julgamento da habilitagdo e proposta financeira.

4.2 Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa Licitante.

4.3 A apresentacdo dos documentos acima especificados dispensa a apresentagao nas demais sessdes, caso seja o
mesmo representante legal/credenciado.

5 DO HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGAO E
PROPOSTAS E PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA:

5.1 A(s) Licitante(s) devera(do) entregar até as 14h, do dia 02/08/2019, no Protocolo Geral, localizado no 3°

piso do Centro Administrativo, sito na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro Centro, os ENVELOPES N°©
01- DOCUMENTACAO DE HABILITACAO e N° 02 — PROPOSTA DE PRECOS.

5.2 As 14h, do dia 02/08/2019, na Sala de Licitacdes, localizada 3° piso do Centro Administrativo, sito na Rua
Cel. lulio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro Centro tera inicio a sessdo, prosseguindo-se com a
representagao/credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes.

5.3 Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de pregos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados, lacrados e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes
externas e frontais, os seguintes dizeres:

RAZIN-\O’SOCIAL DA LICITANTE, CNPJ, ENDERECO, TELEFONE e E-MAIL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO-RS

TOMADA DE PRECOS N° 009/2019

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAO

RAZAO’SOCIAL DA LICITANTE, CNPJ, ENDERECO E TELEFONE e E-MAIL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO-RS

TOMADA DE PRECOS N° 009/2019

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

5.4 As Licitantes interessadas em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para
entregar os envelopes n° 01- DOCUMENTA(;AO DE HABILITA(;AO e n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais
para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera ser enderecada ao Protocolo
Geral, localizado no 3° piso do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n° 465,
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Bairro Centro, CEP 98.590-000, Santo Augusto-RS e conter os dois envelopes acima mencionados e as declaragoes e
documentos complementares exigidos fora dos envelopes, até a data e a hora limite para entrega dos envelopes no
Protocolo Geral, conforme subitem 5.1 do Edital. Os envelopes entregues apds o dia e horario previstos no
preambulo deste Edital ndo serdo considerados.

5.5 Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo da Licitante serd verificado o eventual
descumprimento das condigbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a
participacdao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas-CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacgbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

5.5.1 Constatada a existéncia de sangdo, a Comissdo reputara a Licitante inabilitada, por falta de condigdo
de participagdo. Ndo ocorrendo a inabilitacdo por forca das situagbes acima mencionadas, a documentagdo de
habilitagdo dos Licitantes entdo serd verificada, conforme exigéncias previstas neste instrumento convocatoério.

6 DA HABILITACAO:

6.1 Para fins de habilitagdo, a Licitante deverd apresentar, no ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGCAO DE
HABILITAGCAO, os documentos abaixo discriminados, em 01 (uma) via original ou em cdpias previamente
autenticadas por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracéo,
ou publicacdo em drgdo da imprensa oficial, quando for o caso, sendo que os documentos extraidos de sistemas
informatizados (internet) ficam sujeitos a verificagdo de sua autenticidade pela Comissao de Licitagbes:

6.1.1 Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Municipio de Santo Augusto.

6.1.2 Habilitacdo Juridica:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

c) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

d) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;

e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;
Obs. 1 Os atos constitutivos das empresas Licitantes deverdo estar acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,
preferencialmente, da respectiva consolidagdo.
Obs. 2 A Licitante fica dispensada da apresentacdo do(s) documento(s) enumerado(s) na(s) alinea(s) acima, caso ja tenha apresentado quando da
representagao/credenciamento.

6.1.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdao de Certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
da Licitante;

d) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede da Licitante;

e) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico-FGTS, fornecida pela Caixa Econémica Federal e

f) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de Certiddao Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, que comprove a inexisténcia de débito inadimplido

perante a Justica do Trabalho.
Obs. 1 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de
declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

6.1.4 Qualificacdo Econdmico-financeira:
a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial, expedida pelo distribuidor da sede da Licitante, ou
de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na omissdo desta, expedida a menos

de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentacgao;
Obs. No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagéo foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.%2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo.

b) Balango patrimonial e demonstrages contadbeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da Licitante, mediante a apresentacdao do Termo de Abertura
e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou em outro 6rgdo competente e de acordo com a
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legislagdo vigente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por

indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;
Obs. As Licitantes que utilizam a escrituragdo contabil digital-ECD e que aguardam a autenticagéo do balango patrimonial pela Junta Comercial poder&o apresentar,
em substituigdo ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituracdo Digital-SPED, do balango a Receita Federal do Brasil.

c) O balango patrimonial devera estar assinado por profissional da Contabilidade, com a indicacdo do nome
do profissional e do respectivo registro no Conselho Regional de Contabilidade-CRC;

d) As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do balanco de abertura ou
copia do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial ou em outro 6rgdo competente e de acordo com a legislagdo vigente;

e) A verificagdo da boa situacdo financeira sera avaliada e demonstrada pelos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das seguintes
férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

e.1) Os indices deverdo ser demonstrados em memorial de calculo anexado ao balango, assinado por
profissional da Contabilidade, com a indicagdo do nome do profissional e do respectivo registro no Conselho Regional
de Contabilidade-CRC;

f) A Licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que possui (capital minimo ou patrimonio
liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo.

6.1.5 Da Qualificagdao Técnica:
a) Certidao de registro da Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro
Conselho competente, conforme area de atuagdo, do Estado de origem, domicilio ou sede da Licitante, em plena

validade;
Obs. No caso da Licitante ndo ser registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente do Estado do Rio Grande do Sul,
devera apresentar o respectivo visto deste 6rgéo regional por ocasido da assinatura do Contrato.

b) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da Licitante, indicando o(s) Responsavel(eis)
Técnico(s) pela execugdo contratual, com a comprovacdo de estar devidamente registrado, através da apresentagdo

da Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente;

Obs. 1 No caso do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) pela execugdo do objeto contratado ndo ser registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA
ou outro Conselho competente do Estado do Rio Grande do Sul, deverd apresentar o respectivo visto deste 6rgéo regional por ocasido da assinatura do Contrato.
Obs. 2 Cada Licitante apresentara seu(s) proprio(s) Responsavel(eis) Técnico(s), néo sendo admitido que um mesmo profissional seja Responsavel Técnico de mais
de uma Licitante.

Obs. 3 No decorrer da execugdo do Contrato, Responsével(eis) Técnico(s) poderd(&o) ser substituido(s), nos termos do Art. 30, §10, da Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragBes, por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragdo.

c) Comprovacao de vinculo: Prova do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo do objeto pertencer ao
quadro funcional da Licitante, na data prevista para a entrega da proposta; no caso de sécio por intermédio da cdpia
do Contrato social/estatuto social em vigor; no caso de empregado, mediante cépia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social e no caso de prestador de servicos com cdpia do Contrato escrito firmado com a Licitante,
celebrado de acordo com a legislacao civil comum ou declaracdo de compromisso de vinculagao contratual futura,
caso a Licitante for vencedor desta licitacdo;

d) Quanto a capacitacdao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, em nome da Licitante,
relativo a execucdo de obra de engenharia, compativel em caracteristicas com o objeto da presente licitacdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, a saber:

LOTE PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
01 Edificacdes - Arquitetonico
02 Edificages - Arquiteténico

e) Comprovacao da capacitagdo técnico-profissional: mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou outro Conselho competente da regido pertinente, nos termos da legislacédo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
relativa a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, a saber:

LOTE PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
01 Edificages - Arquiteténico
02 Edificagdes - ArquitetOnico

f) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da Licitante, de que dispora, por ocasido da
futura contratagdo, de instalagBes, aparelhamentos, equipamentos, condicdes adequadas e pessoal técnico
qualificado e treinado, considerados essenciais para a execugdo contratual, dentro dos prazos estabelecidos no
Cronograma de Execucdo, constantes dos Projetos Técnicos, anexos ao Edital (ANEXO II e III).
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Obs. 1 Sera sempre admitida a comprovagéo de aptiddo através de atestados de obras ou servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior, conforme dispde o § 39, do Art. 30, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes.

Obs. 2 Somente serdo aceitos atestados de obras ja concluidas.

Obs. 3 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual
da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

6.1.6 Declaragao Emprego Menor:

a) Termo de declaragao, assinado pelo representante legal da Licitante, que ndo utiliza de mao de obra
direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme
dispde a Lei Federal n® 9.854/99 e alteragoes.

6.1.7 Declaracao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

a) Termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da Licitante, sob as penas da lei, de que cumpre
os requisitos legais para a qualificacdo como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar n® 123/2006 e suas alteracdes ou comprovante do
enquadramento, através da apresentagdo da Certiddo Simplificada Emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,

vigente.

Obs. 1 A apresentagdo declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera ser entregue téo-somente pelas Licitantes efetivamente enquadradas que
pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que ndo tenham sido alcancadas por alguma hipétese de exclusdo do tratamento juridico diferenciado. A
auséncia dessa declaragdo significard apenas a desisténcia da utilizagdo das prerrogativas e beneficios a elas concedidos pela Lei Federal n® 123/2006 e alteracdes e
ndo impedirad de participar da licitag&o.

Obs. 2 A participagdo em licitagdo, sem que haja o devido enquadramento nessas categorias, ensejard a aplicagdo das sangdes previstas neste Edital e seus anexos
e demais normas aplicaveis ao caso.

6.1.8 Atestado de Vistoria/Visita Técnica:

a) Atestado da vistoria/visita técnica, assinado pelo servidor do Municipio que acompanhou a visita. O
atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou
que conhece as condigbes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

6.2 A documentacdao referente a HABILITACI\O JURIDICA e REGULARIDADE FISCAL podera ser
substituida pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Municipio, desde que a documentacdo
constante do Registro Cadastral esteja com o prazo de validade em vigor.

6.3 Serdo consideradas inabilitadas as Licitantes que deixarem de cumprir qualquer um dos requisitos exigidos para
a habilitacao.

6.4 A apresentacdo de documento ou declaragao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacao,
sujeitard a Licitante as sangdes penais, as previstas neste Edital e seus anexos e na Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteracoes.

6.5 Todos os documentos exigidos para habilitagdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o érgdo emissor ndo
declare a validade do documento, esta serd considerada de 60 (sessenta) dias contados da data de emissdo, exceto
atestados.

6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao de habilitagdo, ainda que
haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1° da Lei Complementar n°©
123/2006 e alteracoes.

6.7 Nao serdo aceitos documentos com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. Se o
licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz
e filial com diferengas de numeros de documentos pertinentes, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o
licitante estard habilitado para a fase de classificagdo.

7 DA VISTORIA/VISITA TECNICA:

7.1 A participacdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para execugdo do
objeto, podendo a Licitante, caso entenda necessario, optar pela realizacdo de vistoria/visita técnica nas condigcGes
abaixo:

7.1.1 A vistoria/visita técnica sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 8h as 11h e das 14h as 16h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (55)
37815236.

7.1.2 O prazo para vistoria/visita técnica iniciar-se-4 no dia (til seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.
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7.1.3 Para a vistoria/visita técnica o representante da Licitante, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para
o ato.

7.1.4 Eventuais duvidas de natureza técnica poderdo ser sanadas por ocasido da realizagdo da
vistoria/visita técnica.

7.1.5 Por ocasido da vistoria/visita técnica, o Municipio emitird Atestado da vistoria/visita técnica, assinado
pelo servidor do Municipio que acompanhou a visita.

7.2 A ndo realizagdo de vistoria/visita técnica ndo poderd ser alegada como fundamento para o inadimplemento
total ou parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatorio.

7.3 Por fim, Caso a Licitante entenda ser desnecessdrio a realizagdo de vistoria/visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo, assinada por seu representante legal e responsavel(is) técnico(s), que ndo realizou
vistoria/visita técnica e que assume conhecer plenamente todas as condigdes do(s) local(is) onde sera(do)
executada(s) a(s) obra(s), conforme projeto técnico, e também, que conhece os procedimentos técnicos necessarios
a execucdo do objeto do presente Edital e seus anexos.

8 DA PROPOSTA FINANCEIRA:

8.1 No ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA FINANCEIRA, devera ser apresentada a proposta de precos, impressa,
rubricada em todas as suas paginas e ao final assinada pelo representante legal da Licitante e pelo(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) indicado, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, sendo esta composta pelo seguinte:
a) Proposta de prego, com o preco em separado: total dos materiais e da mdo-de-obra e o preco global por lote,
expressos em moeda corrente nacional, com duas casas decimais ap0s a virgula;

b) Orgamento discriminado, apresentando os pregos unitarios, expressos em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais apods a virgula, com a discriminagdo dos itens, considerando o modelo de Planilha Orcamentaria,
constantes dos Projetos Técnicos (ANEXO II e III), com a especificacdo, em cada item que compde, em forma
percentual, de BDI-Bonificagdo e Despesas Indiretas e Encargos Sociais utilizados, bem como, deverd apresentar o

respectivo detalhamento dos componentes do BDI e Encargos Sociais;

Obs. 1 Na composicdo dos pregos unitarios o licitante deverd apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mdo de obra, materiais, equipamentos e
servigos;

Obs. 2 Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros
que incidam na contratagdo do objeto;

Obs. 3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

Obs. 4 Né&o se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

Obs. 5 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pela Licitante, no prazo
indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragéo do prego global por lote proposto.

Obs. 6 No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso prevalecerdo estes Ultimos; entre pregos unitarios e totais, os primeiros.

Obs. 7 Serdo considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preco até, no maximo, duas casas decimais apos a virgula, sendo desprezadas as
demais, se houver.

c) Cronograma Fisico-Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela

Administracdo nos Projetos Técnicos (ANEXO II e III), ajustado a proposta apresentada;
Obs. 1 O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma de desembolso maximo por periodo constante dos Projetos Técnicos,
anexos ao Edital (ANEXO II e III).

d) Indicar os dados do responsavel da Licitante pela assinatura do Termo de Contrato (nome completo, estado civil,
nacionalidade, profissdo, endereco, CPF, Identidade, telefone e e-mail para contato,...);

e) Indicar o banco, agéncia e conta em que devera ser depositado o pagamento, em sendo vencedora no certame e
f) Indicar o prazo de validade da proposta que devera ser de 60 (sessenta) dias, conforme disciplina o § 3° do artigo
64 da Lei Federal n° 8.666/93.

8.2 Os documentos da proposta financeira deverdo conter, obrigatoriamente: nimero da licitagdo, objeto licitado,
razdo social, nimero do CNPJ, telefone, e-mail, assinatura e rubrica em todas as folhas pelo representante legal da
Licitante e responsavel técnico legalmente habilitado, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, ndo sendo aceita na forma manuscrita.

8.3 o preco global por Lote, que serd admitido por este Municipio sera de:

LOTES Especificagbes P. MAT. P. M.O. P. GLOBAL DO
(R$) (R$) LOTE
(R$)

LOTE 01 - EXECUCAO DE | Materiais necessarios a execucdo de reformas | 77.868,26
REFORMAS NO | no cercamento e na estrutura fisica do prédio
CERCAMENTO  E NA | onde se encontra instalada a E.M.E.I. Vaga
ESTRUTURA FISICA DO | Lume, sito a Rua José Gutekoski, n® 420,

PREDIO ONDE SE | Bairro Sdo Jodo, conforme projeto técnico

ENCONTRA INSTALADA A | (ANEXO II). 103.482,32
E.M.E.I. VAGA LUME, SITO A | Servigos necessarios a execugdo de reformas 25.614,06 ) !
RUA JOSE GUTEKOSKI, N° | no cercamento e na estrutura fisica do prédio

420, BAIRRO SAO JOAO. onde se encontra instalada a E.M.E.I. Vaga

Lume, sito a Rua José Gutekoski, n° 420,
Bairro Sdo Jodo, conforme projeto técnico
(ANEXO II).
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LOTE 02 - EXECUCAO DE | Materiais necessarios a execugdao de reformas | 32.443,57
REFORMAS NA ESTRUTURA | na estrutura fisica do prédio onde se encontra
FISICA DO PREDIO ONDE SE | instalada a E.M.E.F. Antonio Jodo, na localidade
ENCONTRA INSTALADA A | de Pedro Paiva, interior do municipio, conforme
E.M.E.F. ANTONIO JOAO, NA | projeto técnico (ANEXO III).

LOCALIDADE DE PEDRO | Servigos necessarios a execugdo de reformas 18.557,52 51.001,09
PAIVA, INTERIOR DO | na estrutura fisica do prédio onde se encontra
MUNICIPIO. instalada a E.M.E.F. Antonio Jodo, na localidade

de Pedro Paiva, interior do municipio, conforme
projeto técnico (ANEXO III).

8.3.1 Serd desclassificada a proposta que apresentar prego superior ao valor global por lote estabelecido

acima.

8.4 A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto
da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do Art. 57 da Lei Federal n°
8.666/93 e alteragses.

8.4.1 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades
da contratante, a Administragdo deverd efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com a realizacdo, se necessario e cabivel,
de adequacdo contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso I do Art. 65 da Lei Federal n°
8.666/93 e alteragdes.

8.5 A apresentacdo da Proposta implicard na plena concordancia, por parte do proponente, das condicGes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, a contento e em perfeitas condicbes de uso, de modo gue 0s precos
apresentados na Proposta sdao completos e suficientes para assegurar a remuneracao, de modo que a ndo indicacdo
no conjunto, pelo Municipio ou pela Licitante, de gualguer insumo ou componente necessario para a sua execucdo,
significa tacitamente que seu custo encontra-se diluido pelos demais itens componentes e ndo ensejardo qualquer
acréscimo e/ou alteracdo contratual sob esta alegacéo.

9 DA IMPUGNAGAO:

9.1 Os pedidos de impugnacdo ao Edital e anexos serdo processados na forma e prazos do Art. 41, da Lei Federal n°
8.666/1993 e alteragdes.

9.2 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital e anexos perante esta Administragdo, a Licitante que ndo
o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo.

9.3 A impugnacdo ndo impedira a Licitante de participar do processo licitatério até o trénsito em julgado da decisdo
a ela pertinente.

9.4 Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei Federal n®
8.666/93 e alteragBes, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitacdo, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnacdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem
prejuizo da faculdade prevista no § 1° do Art. 113 da referida Lei.

9.5 Os pedidos de impugnacdo ao Edital deverdao ser entregues no Protocolo Geral, sito no 3°. piso do Centro
Administrativo Municipal, localizada na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS,
CEP 98760-000, no horario das 08h as 12h e das 13h30min as 17h, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

10 DA ABERTURA DOS ENVELOPES:

10.1 No dia, hora e local designados neste Edital para a sessdo de abertura, em ato publico, na presenca dos
Licitantes, a Comissdo Permanente de Licitagdo recebera, de uma sé vez, os envelopes n° 01- DOCUMENTA(;Z\O DE
HABILITACAO e n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS, bem como os documentos complementares exigidos neste Edital, e
procederd a abertura da licitacdo.

10.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo ativamente a
Licitante com representante credenciado, ndo sendo permitida a intercomunicacdo entre eles, nem atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

10.3 Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro serd recebido, nem
tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagdo ou proposta de pregos
apresentadas.

10.4 A seguir, serdo identificados as Licitantes e como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo
da Licitante sera verificado o eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a
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existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de CondenacGes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

10.4.1 Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdo reputara a Licitante inabilitada, por falta de condicdo
de participacdo. Ndo ocorrendo a inabilitagdo por forga das situagdes acima mencionadas, a documentagdo de
habilitagdo dos Licitantes entdo serd verificada, conforme exigéncias previstas neste instrumento convocatoério.

10.5 Ap6s, proceder-se-a a abertura dos ENVELOPES N° 01 - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO.

10.6 O conteldo dos envelopes serd rubricado pelos membros da Comissdo e pelo(s) representante(s)
credenciado(s) da(s) Licitante(s).

10.7 Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os documentos apresentados,
marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltard a se reunir, cientificando o(s) representante(s)
credenciado(s) na sessdo. Nessa hipdtese, todos os documentos de habilitagdo ja rubricados e os ENVELOPES N° 02
- PROPOSTA DE PRECOS, devidamente rubricados externamente por todos as Licitantes e pelos membros da
Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de Habilitagdo.

10.8 Sera considerada inabilitada a Licitante que ndo apresentar os documentos exigidos de habilitacdo, por este
Instrumento Convocatério no prazo de validade e/ou devidamente atualizados e/ou que incluir a proposta de pregos
no ENVELOPE N° 01.

10.9 Do julgamento da habilitacdo serd dada ciéncia as Licitantes para apresentacdo de recurso no prazo de
05(cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado as demais Licitantes, que poderdo impugna-lo no
mesmo prazo.

10.10 Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista serd concedido o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacdo e a emissdo de eventuais certidGes negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo para regularizacdao sera contado a partir da divulgacdo do
resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da administragdo publica,
quando requerida pela Licitante, mediante apresentacao de justificativa.

10.10.1 A ndo regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitacdo da
Licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e no Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragses,
sendo facultado a administragdo publica convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou
revogar a licitagao.

10.11 A Licitante inabilitada podera requerer a devolugdo do ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS, sem ser
aberto, ap6s a homologagdo do processo.

10.12 Apods o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, os ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA DE
PRECOS dos Licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os representantes legais das
Licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para
este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

10.12.1 N3o ocorrendo a desisténcia expressa de todos as Licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS serdo rubricados pelas Licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis
até a data posterior marcada para a sua abertura.

10.13 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe inabilitar a Licitante por motivo
relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

10.14 Se todas as Licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas a Comissao
Permanente de Licitagcdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova documentagdo ou
proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, conforme previsto no Art. 48, § 3° da Lei
no 8.666/93 e alteracgdes.

10.15 Ao final de todas as reunides da licitacdo serdo lavradas atas circunstanciadas dos atos, as quais conterdo as
principais ocorréncias, inclusive eventuais manifestagdes dos representantes das Licitantes, devendo ser as mesmas
assinadas pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes dos Licitantes presentes e credenciados
na forma deste Edital, apos lidas e aprovadas por todos.

10.16 A intimagdo dos atos da presente licitagdo sera feita mediante publicacdo no Diario Oficial dos Municipios do
Rio Grande do Sul, no enderego eletronico www.diariomunicipal.com.br/famurs, salvo se credenciados os
representantes das Licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo sera feita por
comunicacgao direta aos interessados e lavrada em ata.
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11 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
11.1 O critério de julgamento serd pelo MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE.

11.2 Na data da abertura dos ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS das Licitantes, os documentos constantes
do mesmo serdo rubricados pelos membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das Licitantes. A
Comissdo, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para analise das mesmas.

11.3 A Comissdo de Licitacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nédo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

11.4 Ndo serad considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de julgamento da
proposta.

11.5 As propostas serdo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

11.6 A Comissdo de Licitacdo verificard o porte das empresas, existindo declaracdo de enquadramento nos termos
da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteracOes, proceder-se-a a comparagdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n° 123/2006 e alteragdes.

11.6.1 Nessas condicdes, as propostas das empresas enquadradas que se encontrarem na faixa de até 10%
(dez por cento) acima da proposta de menor precgo serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.6.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terad o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo maximo de 10 (dez) minutos,
caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 02(dois) dias Uteis, contados da comunicacdo da Comissdo de
Licitacdo, na hipétese de auséncia. A nova proposta, ajustadas ao valor proposto, devera ser encaminhada no prazo
de 02 (dois) dias Uuteis, contados da comunicacdo da Comissdo de Licitagdo, acompanhada dos anexos da Proposta
que importem em alteracao de valores.

11.6.3 Caso a empresa enquadrada melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais Licitantes enquadradas na mesma condicdo, que se encontrem naquele intervalo de
10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.

11.6.4 Caso sejam identificadas propostas das empresas enquadradas, de precos idénticas empatadas na
faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissdo de Licitagdo convocara os
Licitantes para que comparegam ao sorteio publico, na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que
primeiro podera reduzir a oferta.

11.7 Havendo éxito no procedimento de desempate sera elaborada a nova classificagdo das propostas para fins de
aceitacdo do valor ofertado. Ndo sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicacdo deste,
prevalecera a classificagdo inicial.

11.8 Persistindo o empate serd o obedecido o estabelecido no § 29, do Art. 39, da Lei Federal n°® 8666/93 e
alteracdes.

11.9 Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha da Licitante vencedora ocorrera
por meio de sorteio, para o qual os Licitantes classificados serao convocados.

11.10 Serdo desclassificadas as propostas:
a) ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos;
b) apresentadas abertas, danificadas ou rasuradas;
c) contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
d) que nao apresentarem, no prazo definido pela Comissao de Licitagdes, os eventuais esclarecimentos exigidos em
relacdo a proposta apresentada;
e) apresentar valor superior ao precgo global por lote especificado no subitem 8.3 deste Edital;
f) apresentar, na composigdo de seus pregos: Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimeis;
g) apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado;

g.1) Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global por lote proposto seja inferior a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao, ou (b) Valor orcado pela Administracéo;

g.2) Nessa situagdo, sera facultado a Licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para comprovar a viabilidade
dos precos constantes em sua proposta, conforme parametros do Art. 48, inciso II, da Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteracdes, sob pena de desclassificagao.
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11.11 Se a proposta de preco ndo for aceitavel, a Comissdo de Licitacdo examinara a proposta subsequente e,
assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

11.12 Do julgamento das propostas e da classificacdo serd dada ciéncia as Licitantes para apresentagdo de recurso
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, serd comunicado as demais Licitantes, que poderdo
impugna-lo no mesmo prazo.

11.13 Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissdo
de Licitacdo encaminhara o procedimento licitatorio para adjudicacdo do objeto a Licitante vencedora e para a
homologagdo do resultado do certame pela autoridade.

11.14 Ao final de todas as reunides da licitacdo serdo lavradas atas circunstanciadas dos atos, as quais conterdo as
principais ocorréncias, inclusive eventuais manifestagdes das Licitantes, devendo ser as mesmas assinadas pelos
membros da Comissao de Licitacdo e pelos representantes das Licitantes, depois de lidas e aprovadas por todos.

11.15 A intimagdo dos atos da presente licitacdo serd feita mediante publicacdo no Diario Oficial dos Municipios do
Rio Grande do Sul, no enderego eletronico www.diariomunicipal.com.br/famurs, salvo se credenciados os
representantes das Licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo sera feita por
comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

12 DOS RECURSOS:

12.1 Em todas as fases da presente licitagdo serdo observadas as normas previstas nos incisos, alineas e paragrafos
do Art. 109, da Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragdes.

12.2 O prazo para interposicdo de recurso, sera de 05(cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou da
lavratura da ata.

12.2.1 Os recursos deverdo ser protocolados, dentro do prazo previsto no subitem 12.2, no Protocolo Geral,
localizado no 3° piso do Centro Administrativo, sito na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, n°® 465, Bairro Centro, das
8h as 12h e das 13h30min as 17h, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

12.2.2 Havendo a interposicao tempestiva de recurso, os demais Licitantes serdo comunicados para que,
querendo, apresentem contrarrazdes, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis e na mesma forma prevista no subitem
12.2.1.

12.2.3 Nao serdo aceitos recursos ou contrarrazdes apresentados fora do prazo previsto ou enviados via
fax, e-mail ou por qualquer outro meio.

12.3 O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

12.3.1 O prazo previsto no subitem 12.3 podera ser prorrogado, a critério da Administracdo, sempre que
for necessario para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realizacdo de diligéncias. A
prorrogagdo devera ser devidamente justificada nos autos da licitagdo.

13 DA ASSINATURA DO CONTRATO:

13.1 Esgotados todos os prazos recursais e homologado o certame, a Administracdo convocara a Adjudicataria para
retirar e assinar o Contrato, conforme minuta anexa (ANEXO I).

13.1.1 A Adjudicataria terad o prazo de até 02 (dois) dias Uteis para retirar e assinar o Contrato, contados da
convocagdo, que sera realizada através do e-mail informando pela Adjudicataria, em sua proposta, sob pena de
decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e anexos e na Lei Federal n©
8666/93 e alteragdes.

13.1.2 O prazo previsto no subitem anterior poderad ser excepcionalmente prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pela Contratada, durante o seu transcurso e desde que devidamente justificado,
comprovado e aceito pelo Municipio, mediante documento protocolado no Protocolo Geral (localizado no 39 piso do
Centro Administrativo).

13.2 E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo retirar ou assinar o termo de Contrato, no prazo e
condigOes estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de
conformidade com o ato convocatério, ou revogar a licitagdo.

13.3 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocagao para a contratagdo, ficam os
Licitantes liberados dos compromissos assumidos.
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13.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-o as penalidades estabelecidas neste Edital e seus anexos e na Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragbes.

13.4.1 O disposto no subitem anterior ndo se aplica aos Licitantes convocados nos termos do Art. 64,
§ 2% da Lei Federal n® 8666/93 e alteracdes, que ndo aceitarem a contratacdo, nas mesmas condigdes propostas
pelo primeiro adjudicatério, inclusive quanto ao prazo e prego.

13.5 O conteldo do presente Edital, seus anexos e especificagdes que o acompanham, bem como a proposta de
precos da Adjudicatéria, fardo parte integrante do Contrato, independentemente de transcrigdo.

14 DO PRAZO DA EXECUGAO E DA VIGENCIA DO CONTRATO:

14.1 O prazo de execugdo do Contrato é de LOTE 01: 60 (sessenta) dias e LOTE 02: 60 (sessenta) dias,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro de execugdo, constante dos Projetos Técnicos (ANEXOS II e III,
respectivamente), contados do recebimento da “Ordem de Inicio”, assinada pelos Fiscais Administrativo e Técnico.
O prazo de vigéncia do Contrato é de 12 (doze) meses, contados da Assinatura do Contrato.

14.1.1 Os prazos previstos no subitem anterior poderdo ser excepcionalmente prorrogados, durante o seu
transcurso, mediante justificativa por escrito, comprovada e aceita pela autoridade competente, nos termos do § 1°
do Art. 57 e seguintes da Lei Federal n® 8.666/93. Quando a prorrogacao for solicitada pela Contratada, a mesma
deverd fazé-la, através do Protocolo Geral (localizado no 3° piso do Centro Administrativo).

14.2 A Contratada s6 podera iniciar a obra apos o recebimento da “Ordem de Inicio”.

14.3 Apds o recebimento da “Ordem de Inicio” a Contratada terd o prazo de até 05 (cinco) dias para dar inicio a
execucao do objeto.

15 DAS MEDIGOES:

15.1 As medigdes das obras estardo vinculadas ao Cronograma Fisico-Financeiro de execugdo, constantes dos
Projetos Técnicos, anexos ao Edital (ANEXO II e III).

15.2 A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou diminuigdo do objeto, valor ou prazo do Contrato, sera acordado
novo cronograma para as obras a se realizarem, com prevaléncia do interesse da Administragdo.

15.3 A programacao financeira sera sistematicamente atualizada e serd passivel de reformulagdo quando fatores
supervenientes o justificarem a exclusivo critério da Administracdo, estabelecendo-se desta forma, a programacéao
para efeito de pagamento das medigdes.

15.4 O processo das medicdes obedecera a seguinte sistematica:

a) Apds a conclusdo da etapa, observado o Cronograma Fisico-Financeiro de execucdo, a Contratada devera
protocolar no Protocolo Geral do Contratante documento informando a conclusdo da etapa, acompanhado da Planilha
de Medigdo, com a descricdo dos servigos, periodos e valores, diario da obra, memorial de calculo e relatério com
fotos apresentando os servigos realizados com imagens de antes/depois, assinada pelo representante legal da
Contratada e seu(s) responsavel(is) técnico(s);

b) Aprovada a Medicdo pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo técnica serd expedido o Laudo de Medigdo e
Liberacdo correspondente e

c) De posse do Laudo de Medicdo e Liberagdo fica autorizada a Contratada emitir o documento fiscal
correspondente.

15.5 A aprovacdo da medicao apresentada pela Contratada ndao a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos e obras executadas.

16 DO PAGAMENTO:

16.1 O pagamento serd efetuado, por meio de ordem bancéaria na conta informada pela Contratada no documento
fiscal, em até 30 (trinta) dias, observando os prazos estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980/18 e na Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteracbes, contados do recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Financas,
atestado pelo(s) Fiscal(is) e ratificado pelo(a) Secretario(a) e mediante a entrega pela Contratada da seguinte
documentacao:

a) Laudo de Medigdo e Liberagdo, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total,
bem como, o n°® do Contrato e n® do Contrato de Abertura de Crédito;

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do responsavel
técnico pela execugdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro
Conselho competente;

d) Relagdo dos funcionarios utilizados na execugdo das obras, informando nome completo, cargo ou fungdo,
valor do salario, nimero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);
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e) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus
empregados), quitada;

f) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada;

g) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o Contratante
ndo for o responsavel pela retengdo e recolhimento deste tributo;

h) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-
PGFN (Certidao Conjunta Negativa);

i) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo-FGTS e

j) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

k) Termo de recebimento Provisorio.

1) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, caso a legislagdo exigir o cadastro
para o objeto contratado.

16.2 A documentagdo acima devera ser entregue pela Contratada no Protocolo Geral do Contratante, dirigida ao
Fiscal Administrativo do Contrato, o qual realizard a conferéncia das informagdes, inclusive da relagdo de
funcionarios fornecida pelo Fiscal Técnico com a relagdo encaminhada pela Contratada, assim como, devera verificar
a conformidade das informagGes do documento fiscal com a constante da licitacdo e o Contrato e a autenticidade do
documento fiscal. Apds a conferéncia a documentacdo devera ser encaminhada a Secretaria de Finangas para
pagamento.

16.3 O pagamento sera efetuado, mediante depdsito bancario, diretamente a empresa Contratada a ordem do
Municipio, em até 30 (trinta) dias observando os prazos estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980/18 e na Lei
Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, a partir da data de protocolo pelo Municipio da documentacgdo exigida acima
e desde que ndao ocorram problemas na execucdo do objeto ou irregularidades na apresentacao de documentos,
apontados pelos Fiscais.

16.4 Serdo processadas a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, vigente por ocasido do pagamento.

16.5 Havendo erro na apresentacdao do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situagao,
ndo acarretando qualquer 6nus ao Contratante.

16.6 Nao sera efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo de obrigacGes
em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Contratante reter do valor da fatura a
importancia devida, até a regularizacdo de suas obrigagGes sociais, trabalhistas ou contratuais.

16.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
Contratante. Neste caso, incidira corregdo calculada pela variacdao do IPCA-Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, a
ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

16.8 Ndo serd efetuado pagamento de servigos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal
autorizagdo prévia escrita do Municipio.

17 DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas oriundas desta contratagdo correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria, constantes do
orcamento do Municipio para o exercicio vigente, sendo: 3390/53-270 e 3390/53-271.

18 DO REAJUSTE E DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO:

18.1 O valor do Contrato é fixo e irreajustavel, porém poderd ser corrigido, mediante requerimento da Contratada,
caso a vigéncia vier ultrapassar o interregno minimo de um ano, contados a partir da data limite para a
apresentacdo da proposta, e desde que fique comprovado que esta dilatacdo do prazo ndo foi motivada pela
Contratada. Neste caso, incidird corregdo calculada pela variagdo acumulada no ano do INCC - Indice Nacional de
Custo da Construgao.

18.2 Ocorrendo as hipdteses previstas no Art. 65, inciso II, alinea “d”, da Lei Federal n® 8666/93, sera concedido
reequilibrio econdémico-financeiro do Contrato, desde que documentalmente e suficientemente comprovado o
desequilibrio contratual e aceito pelo Municipio, cujo pedido, acompanhado dos documentos comprobatérios, devera
ser protocolado no Protocolo Geral, sito no 39 piso do Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Coronel
Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS.

19 DA RESCISAO DO CONTRATO:
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19.1 O Contrato poderd ser rescindido nas hipoteses previstas nos Arts. 77 e 78 da Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteracGes, com as consequéncias indicadas no Art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancgdes
previstas no Edital e seus anexos.

19.2 Os casos de rescisdao contratual serdao formalmente motivados nos autos do Contrato, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

19.3 A Contratada reconhece os direitos do Contratante em caso de rescisao administrativa prevista no Art. 77 da
Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes.

20 DAS PENALIDADES:

20.1 Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 8.666/93 e alteracdes, a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacdo; ensejar o
retardamento da execugdo do objeto; fraudar na execugdo do Contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer
fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta.

20.2 A Contratada que cometer qualquer das infragGes acima discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangbes:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para o
Contratante;

b) multa moratéria de até 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.1) em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo de eventual garantia exigida no
instrumento convocatorio, aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administracao Contratante a promover a rescisdo do Contrato;

b.2) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes entre si.

c) multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecugdo total do
objeto;

c.1) em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima, serad
aplicada de forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

d) suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02(dois) anos;

e) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuizos causados
e apds decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do subitem anterior;

20.3 A aplicacdo de multa ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras
sangdes cabiveis.

20.4 A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucdo total do Contrato, sujeitando-a as penalidades acima
estabelecidas.

20.5 A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

20.6 Também fica sujeita as penalidades do Art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteracdes, a
Contratada que:

a) tenha sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

20.7 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes.

20.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levaréd em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.9 As multas devidas e/ou prejuizos causados ao Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.
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20.9.1 Caso ao Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

21 DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO:

21.1 Quando as obras contratadas forem concluidas, cabera a Contratada apresentar comunicacdo escrita
informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo
dos servigos executados, para fins de recebimento provisério.

21.2 O Contratante realizard inspegdo minuciosa, com a finalidade de verificar a adequacdo das obras ao
contratado. Apds tal inspegdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisdrio da obra, circunstanciado, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, devendo conter no minimo o objeto, o nimero do processo licitatorio e do
Contrato, a data da conclusdo e o relato de eventuais pendéncias verificadas, assinado pelo Fiscal Administrativo,
Fiscal Técnico e Gestor de Contratos, com ciéncia da empresa Contratada.

21.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

21.4 O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera lavrado, mediante termo circunstanciado, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por comissdo
designada pela autoridade competente, com ciéncia do Prefeito Municipal e da empresa Contratada, desde que
tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente
apds todas solucionadas todas as reclamagbes porventura feitas.

21.5 O Recebimento Provisério e Definitivo do objeto contratado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato, bem como, ndo exclui a responsabilidade civil
da Contratada pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execucdo do Contrato e por
forga das disposigdes legais vigentes.

22 DA FISCALIZAGAO:

22.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto desta Licitagdo serd exercida pelos Fiscais, abaixo designados
aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do objeto, bem como dirimir e
desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagdo das
faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, conforme determina o Art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993 e

alteragdes e no que determina o estabelecido no Decreto Executivo n° 3.951, de 16 de maio de 2018.

LOTE 01:

Fiscal Administrativo (Titular/Suplente): Cristiano Schirmer/Geodrgia Patricia do Nascimento Lima

Fiscal Técnico (Titular/Suplente): Daniel Koscrevic Pandolfo-CREA/RS 216.341/Thais Cristine Schulz-CAU/BR A60482-8

LOTE 02:
Fiscal Administrativo (Titular/Suplente): Gedrgia Patricia do Nascimento Lima/Claudia Helena Mass
Fiscal Técnico (Titular/Suplente): Thais Cristine Schulz-CAU/BR A60482-8/Daniel K. Pandolfo-CREA/RS 216.341

22.2 Cabera a Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pela fiscalizacdo quaisquer exigéncias
inerentes ao objeto desta licitagdo, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para o Municipio, ndo implicando
essa atividade de acompanhamento e fiscalizacdo qualquer exclusdo ou reducdo da responsabilidade da Contratada,
que é total e irrestrita em relagdo ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta,
falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execugdo das obras.

22.3 Qualquer alteracdo necessaria nos projetos devera ser previamente submetida a andlise da fiscalizagdo do
Contratante, mediante documento formal. Ndo serdo aceitos quaisquer alteragBes e/ou acréscimos realizados sem
autorizacdo expressa da fiscalizagdo.

22.4 Em caso de dulvidas quanto a interpretagdo das especificagbes constantes do Memorial Descritivo e do Projeto
Técnico sera sempre consultada a fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela fiscalizagdo
devera ser comunicada a Contratada obrigatoriamente de forma escrita.

22.5 Na fiscalizagdo serdo ainda observadas as demais condigGes relacionadas no instrumento contratual.

23 DAS DEMAIS OBRIGACOES:

23.1 DO CONTRATANTE:

23.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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23.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

23.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

23.1.4 Efetuar as retengses tributarias devidas sobre o valor da fatura encaminhada pela Contratada;

23.1.5 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a Contratada tenha atendido
as obrigagdes contratuais;

23.1.6 Proceder ao Recebimento Provisorio e, ndo havendo mais pendéncias, ao Recebimento Definitivo da
obra;

23.1.7 Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos a Contratada, enquanto esta ndo
satisfizer o pagamento da integralidade dos danos causados ao Municipio e/ou terceiros;

23.1.8 Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART, recolhidas junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente, em relacdo ao orcamento, projeto e fiscalizacdo das
obras;

23.1.9 Prestar a Contratada toda e qualquer informacdo, por esta solicitada, necessaria a perfeita execugdo
do Contrato;

23.1.10 Efetuar o pagamento a Contratada no prazo avengado, em conformidade com as medigGes;

23.1.11 Aplicar penalidades a Contratada, quando for o caso;

23.1.12 Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva conclusdao do objeto desta licitacao e

23.1.13 Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

23.2 DA CONTRATADA:

23.2.1 Executar o objeto contratado, com a alocacdo de empregados qualificados, necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagbes constantes do Projeto Técnico;

23.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pela fiscalizagdo, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

23.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os Arts.
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n® 8.078/90), ficando o Contratante autorizado a
descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

23.2.4 Utilizar empregados identificados, habilitados e com conhecimentos dos servicos a serem
executados, além de prové-los com os Equipamentos de Protegdo Individual-EPI, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor;

23.2.5 Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao Contratante;

23.2.6 Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucdo do objeto;

23.2.7 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante, a
respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndao abrangidas pelo
Contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido;

23.2.8 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execucdo do objeto;

23.2.9 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de 14(quatorze) anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18(dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

23.2.10 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas,
todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

23.2.11 Manter preposto, indicado previamente ao Contratante, com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos, nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na
execugdo do Contrato;

23.2.12 Executar o objeto, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes dos fabricantes e das normas técnicas
vigentes na utilizacdo/aplicagdo dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberd a Contratada,
em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma utilizacdo/aplicacdo;

23.2.13 Submeter a aprovacgdo da fiscalizacdo as amostras dos materiais a serem aplicados, quando
solicitada;

23.2.14 Paralisar, por determinacao do Contratante, sempre que solicitado, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
publicos ou de terceiros;

23.2.15 Comunicar a fiscalizacdo do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local das obras;

23.2.16 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela fiscalizagdo do Contratante, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo da obra;
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23.2.17 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo;

23.2.18 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, equipamentos e tudo o
que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do Contrato, sendo de sua exclusiva responsabilidade
quaisquer danos que vierem ocorrer;

23.2.19 Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART, recolhidas junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente, do responsavel técnico pela execugdo do objeto;

23.2.20 Obter junto ao Municipio, a Licenca de Construgcdo da obra e demais documentos e autorizagdes,
caso exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

23.2.21 Promover a organizacdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com as especificagbes do Projeto Técnico e no prazo determinado no cronograma de
Execucdo;

23.2.22 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes legais, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga;

23.2.23 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informagdes sobre
o andamento das obras, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condicGes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo do Contratante e situagdo das atividades em relagdo ao previsto no cronograma de execugao;

23.2.24 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no Edital e
seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo
prazo determinado pela fiscalizacdo do Contratante;

23.2.25 A fiscalizacdo do Contratante pode, a qualquer tempo, mandar refazer ou substituir material
incorporado aos servigos, sem 6nus para o Contratante, caso ndo esteja de acordo com padroes de qualidade e
durabilidade necessarios;

23.2.26 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao das obras, por uso indevido de materiais
e equipamentos, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruicdo,
danificagdo, defeitos ou incorrecGes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

23.2.27 Providenciar, conforme o caso, a instalacdo de medidor de energia e hidrémetro de agua, que
possibilite o aferimento do seu consumo, necessarios para a realizagdo das obras, bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo
dos servigcos, arcando com todos os custos, inclusive de consumo;

23.2.28 Serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento
da proposta;

23.2.29 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurancga do Trabalho,
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de protecdao, bem como cumprir
integralmente o contido nos Acordos, ConvencGes Coletivas ou Sentengas Normativas referentes a categoria
profissional dos seus empregados;

23.2.30 Executar todas as obras complementares julgadas necessarias para que o local tenha condicdes de
uso satisfatoério;

23.2.31 Sinalizar convenientemente, as suas expensas, o local de execucdo das obras, de acordo com as
normas vigentes, bem como as em vigor do Contratante, devendo responder por eventuais danos que venham a ser
provocados nas obras, até o seu término;

23.2.32 Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressGes que se fizerem
necessarios no quantitativo do objeto desta licitacdo, até o limite legal;

23.2.33 Nao subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execucdo do objeto, ainda que parcial, sendo
nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infracdo passivel de aplicacdo de penalidade;

23.2.34 Recuperar areas ou bens nédo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original, caso
venha, como resultado de suas operacdes a danifica-los;

23.2.35 Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar o local das obras limpo, sem instalagdes
provisérias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata, observando
as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos pela legislagdo
atinente a matéria;

23.2.36 Permitir o livre acesso da fiscalizacdo do Contratante, bem como dos 6rgados de controle, aos locais
onde serdo realizadas as obras e entregues os materiais e aos documentos e registros contdbeis da Contratada,
sujeitando-se no caso de embaraco, constrangimento ou obstaculo a atuacdo de tais servidores e drgdos a
responsabilizagdao administrativa, civil e penal;

23.2.37 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em
razao de agdo ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominacgdes
contratuais ou legais a que estiver sujeita;

23.2.38 Efetuar junto a RGE ou CORSAN os procedimentos de desligamento, religamento e aprovacoes e
ainda, arcar com as eventuais despesas e

23.2.39 Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

24 DAS DISPOSICOES GERAIS:
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24.1 A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razGes de interesse puUblico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

24.2 A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

24.3 Os Licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas e a Administracdo nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatorio.

24.4 A participagdo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte da Licitante, das condigGes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nele contidas.

24.5 Qualquer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de publicagdo
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

24.6 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario e
local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdo em sentido contrario.

24.7 E facultada & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacgdo que deveria constar no ato da sessdo publica.

24.8 As normas que disciplinam este certame serdao sempre interpretadas em favor da ampliacdao da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagao.

24.9 Em caso de cobranga pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitard
ao custo efetivo da reproducdo grafica de tais documentos, nos termos do Art. 32, § 5°, da Lei Federal n° 8.666/93
e alteragoes.

24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

24.11 Nos casos em que haja prazo para manifestagdo ou entrega de documentos, os mesmos deverdo chegar a
sede da Licitante dentro dos prazos, conforme o caso.

24.12 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento da Licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

24.13 Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecerdo as deste Edital.

24.14 Os casos omissos serdao dirimidos pela Comissdo com base nas disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93 e
alteracGes e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

24.15 S3o partes integrantes e indesmembraveis deste Edital os anexos:

ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO; B i
ANEXO II - PROJETO TECNICO DO LOTE 01- EXECUCAO DE REFORMAS NO CERCAMENTO E NA ESTRUTURA FISICA
E.M.E.I. VAGA LUMEe B i R
ANEXO III - PROJETO TECNICO DO LOTE 02- EXECUGCAO DE REFORMAS NA ESTRUTURA FISICA E.M.E.F. ANTONIO
JOAO.

24.16 Fica eleito e convencionado para fins legais e para questbes derivadas dessa licitacdo, o Foro da Comarca de
Santo Augusto-RS, com renlncia expressa a qualquer outro.

Santo Augusto(RS), 08 de julho de 2019

Naldo Wiegert
Prefeito Municipal
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ANEXO I - MINUTA CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAGAO DE SERVICOS -
EMPREITADA GLOBAL N° 2019
1 DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE SANTO AUGUSTO - RS, pessoa juridica de direito publico, com sede administrativa sita na Rua
Coronel Julio Pereira dos Santos, n°® 465, Santo Augusto-RS, CEP 98345-000, inscrito no CNPJ n.° 87.613.105/0001-02, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Naldo Wiegert, brasileiro, casado, portador do CPF n° 083.748.990-34, Carteira de
Identidade n° 4008623144, residente e domiciliado na Rua Sdo Jodo, n°® 532, Bairro Floresta, na cidade de Santo Augusto-RS, CEP
98.590-000.

CONTRATADA: , pessoa juridica de direito privado, CNPJ n° , estabelecida na , n° , Bairro
, na cidade de , neste ato representado pelo seu socio proprietario, Sr. , brasileiro, , portador da

Carteira de Identidade n° - SSP/RS, CPF n° , residente e domiciliado na cidade de

2 DO OBJETO:

Contratagdo para execucgdo de reformas no cercamento e na estrutura fisica do prédio onde se encontra instalada a E.M.E.I.
Vaga Lume, sito a Rua José Gutekoski, n® 420, Bairro Sdo Jodo (LOTE I) e para execugdo de reformas na estrutura fisica do prédio
onde se encontra instalada a E.M.E.F. Ant6nio Jodo, na localidade de Pedro Paiva, interior do Municipio, (LOTE II), compreendendo o
fornecimento de materiais e servigos necessarios a execugdo, conforme especificagdes constantes dos projetos técnicos, anexos ao
Edital (ANEXOS II e II), que passam a fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais.

3 DO PRAZO DA EXECUGAO E DA VIGENCIA DO CONTRATO:

3.1 O prazo de execugdo do Contrato é de LOTE 01: 60 (sessenta) dias e LOTE 02: 60 (sessenta) dias, conforme Cronograma
Fisico-Financeiro de execugdo, constante dos Projetos Técnicos (ANEXOS II e III, respectivamente), contados do recebimento da
“Ordem de Inicio”, assinada pelos Fiscais Administrativo e Técnico. O prazo de vigéncia do Contrato é de 12 (doze) meses,
contados da Assinatura do Contrato.

3.1.1 Os prazos previstos no subitem anterior poderdo ser excepcionalmente prorrogados, durante o seu transcurso,
mediante justificativa por escrito, comprovada e aceita pela autoridade competente, nos termos do § 1° do Art. 57 e seguintes da
Lei Federal n° 8.666/93. Quando a prorrogacédo for solicitada pela Contratada, a mesma devera fazé-la, através do Protocolo Geral
(localizado no 3° piso do Centro Administrativo).

3.2 A Contratada sé podera iniciar a obra apds o recebimento da “Ordem de Inicio”.
3.3 Apds o recebimento da “Ordem de Inicio” a Contratada terd o prazo de até 05 (cinco) dias para dar inicio a execugdo do objeto.
4 DAS MEDIGOES:

4.1 As medicGes das obras estardo vinculadas ao Cronograma Fisico-Financeiro de execugdo, constantes dos Projetos Técnicos,
anexos ao Edital (ANEXO II e III).

4.2 A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou diminuicdo do objeto, valor ou prazo do Contrato, serd acordado novo
cronograma para as obras a se realizarem, com prevaléncia do interesse da Administracao.

4.3 A programacao financeira sera sistematicamente atualizada e sera passivel de reformulagdo quando fatores supervenientes o
justificarem a exclusivo critério da Administracdo, estabelecendo-se desta forma, a programacdo para efeito de pagamento das
medigoes.

4.4 O processo das medigGes obedecera a seguinte sistematica:

a) Apoés a conclusdo da etapa, observado o Cronograma Fisico-Financeiro de execugdo, a Contratada devera protocolar no Protocolo
Geral do Contratante documento informando a conclusdo da etapa, acompanhado da Planilha de Medigao, com a descrigdo dos
servigos, periodos e valores, didrio da obra, memorial de calculo e relatério com fotos apresentando os servigos realizados com
imagens de antes/depois, assinada pelo representante legal da Contratada e seu(s) responsavel(is) técnico(s);

b) Aprovada a Medigdo pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo técnica serd expedido o Laudo de Medicdo e Liberagdo
correspondente e

c) De posse do Laudo de Medigdo e Liberagao fica autorizada a Contratada emitir o documento fiscal correspondente.

4.5 A aprovacao da medigdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitagao definitiva dos servigos e obras executadas.

5 DO VALOR:
O preco global a ser pago pela a Contratada, para a execugdo do objeto , constante do Lote , sera de ,
nas condigOes estipuladas, sendo R$ ( ) de mdo-de-obra e R$ ( ) de materiais.

6 DO PAGAMENTO:

6.1 O pagamento sera efetuado, por meio de ordem bancaria na conta informada pela Contratada no documento fiscal, em até 30
(trinta) dias, observando os prazos estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980/18 e na Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes,
contados do recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Finangas, atestado pelo(s) Fiscal(is) e ratificado pelo(a)
Secretério(a) e mediante a entrega pela Contratada da seguinte documentag&o:

a) Laudo de Medicdo e Liberagdo, assinado pelo Fiscal Técnico;
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b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total, bem como, o n°
do Contrato e n° do Contrato de Abertura de Crédito;

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou registro de responsabilidade técnica do responsavel técnico pela
execugdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro Conselho competente;

d) Relacdo dos funcionarios utilizados na execugdo das obras, informando nome completo, cargo ou fungdo, valor do
salario, nUmero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

e) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de InformagGes a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus empregados),
quitada;

f) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada;

g) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o Contratante ndo for o
responsavel pela retencdo e recolhimento deste tributo;

h) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN (Certiddo Conjunta
Negativa);

i) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS e

j) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

k) Termo de recebimento Provisorio.

1) Certidao Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relacdo obra, caso a legislacdo exigir o cadastro para o objeto
contratado.

6.2 A documentacgdo acima devera ser entregue pela Contratada no Protocolo Geral do Contratante, dirigida ao Fiscal Administrativo
do Contrato, o qual realizara a conferéncia das informagdes, inclusive da relagdo de funcionarios fornecida pelo Fiscal Técnico com a
relacdo encaminhada pela Contratada, assim como, devera verificar a conformidade das informagdes do documento fiscal com a
constante da licitagdo e o Contrato e a autenticidade do documento fiscal. Apds a conferéncia a documentagdo deverd ser
encaminhada a Secretaria de Finangas para pagamento.

6.3 O pagamento sera efetuado, mediante depdsito bancario, diretamente a empresa Contratada a ordem do Municipio, em até 30
(trinta) dias observando os prazos estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980/18 e na Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes,
a partir da data de protocolo pelo Municipio da documentagdo exigida acima e desde que ndo ocorram problemas na execugdo do
objeto ou irregularidades na apresentagdo de documentos, apontados pelos Fiscais.

6.4 Serdo processadas a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, vigente por ocasido do pagamento.

6.5 Havendo erro na apresentagdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que
impega a liquidagdo da despesa, como por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus ao Contratante.

6.6 Ndo sera efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo de obrigagdes em virtude de
penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Contratante reter do valor da fatura a importancia devida, até a regularizagdo
de suas obrigagdes sociais, trabalhistas ou contratuais.

6.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do Contratante. Neste
caso, incidird corregdo calculada pela variacdo do IPCA-Indice de Precos ao Consumidor Amplo, a ser aplicado sobre o total do
débito em atraso.

6.8 Néo sera efetuado pagamento de servicos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal autorizagdo prévia escrita
do Municipio.

7 DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas oriundas desta contratagdo correrdo a conta da seguinte dotacdo orgamentaria, constantes do orgamento do
Municipio para o exercicio vigente, sendo: 3390/53-270 e 3390/53-271.

8 DO REAJUSTE E DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO:

8.1 O valor do Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido, mediante requerimento da Contratada, caso a vigéncia
vier ultrapassar o interregno minimo de um ano, contados a partir da data limite para a apresentacdo da proposta, e desde que
fique comprovado que esta dilatagdo do prazo ndo foi motivada pela Contratada. Neste caso, incidird correcdo calculada pela
variagdo acumulada no ano do INCC - Indice Nacional de Custo da Construgao.

8.2 Ocorrendo as hipdteses previstas no Art. 65, inciso II, alinea “d”, da Lei Federal n® 8666/93, sera concedido reequilibrio
economico-financeiro do Contrato, desde que documentalmente e suficientemente comprovado o desequilibrio contratual e aceito
pelo Municipio, cujo pedido, acompanhado dos documentos comprobatdrios, devera ser protocolado no Protocolo Geral, sito no 3°
piso do Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro Centro, Santo Augusto-
RS.

9 DA RESCISAO DO CONTRATO:

9.1 O Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas nos Arts. 77 e 78 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragbes, com as
consequéncias indicadas no Art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sangbes previstas no Edital e seus anexos.

9.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do Contrato, assegurado o contraditério e a ampla
defesa.
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9.3 A Contratada reconhece os direitos do Contratante em caso de rescisdo administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal n©
8.666/93 e alteragdes.

10 DAS PENALIDADES:

10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragdes, a Contratada que inexecutar total ou
parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagdo; ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
fraudar na execugdo do Contrato; comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sangoes:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para o Contratante;

b) multa moratéria de até 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.1) em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo de eventual garantia exigida no instrumento
convocatorio, aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo Contratante a
promover a rescisdo do Contrato;

b.2) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

c) multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecugdo total do objeto;

c.1) em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoéria, no mesmo percentual do subitem acima, serad aplicada de
forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

d) suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02(dois) anos;

e) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuizos causados e ap6s decorrido o prazo da penalidade de
suspensado do subitem anterior;

10.3 A aplicagdo de multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangdes
cabiveis.

10.4 A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apés devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, equivale a inexecugdo total do Contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

10.5 A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

10.6 Também fica sujeita as penalidades do Art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragbes, a Contratada que:
a) tenha sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

10.7 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes.

10.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

10.9 As multas devidas e/ou prejuizos causados ao Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor
do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados
judicialmente.

10.9.1 Caso ao Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11 DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO:

11.1 Quando as obras contratadas forem concluidas, caberd a Contratada apresentar comunicagdo escrita informando o fato a
fiscalizagdo da Contratante, a qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servigos executados, para fins de
recebimento provisorio.

11.2 O Contratante realizarad inspecdo minuciosa, com a finalidade de verificar a adequagdo das obras ao contratado. Apos tal
inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério da obra, circunstanciado, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
devendo conter no minimo o objeto, o numero do processo licitatério e do Contrato, a data da conclusdo e o relato de eventuais
pendéncias verificadas, assinado pelo Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor de Contratos, com ciéncia da empresa
Contratada.

11.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

11.4 O Termo de Recebimento Definitivo da obra serd lavrado, mediante termo circunstanciado, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, por comissdo designada pela autoridade
competente, com ciéncia do Prefeito Municipal e da empresa Contratada, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds todas solucionadas todas as reclamagles porventura
feitas.
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11.5 O Recebimento Provisério e Definitivo do objeto contratado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato, bem como, ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do Contrato e por forga das disposicGes legais
vigentes.

12 DA FISCALIZAGAO:

12.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto desta Licitacdo sera exercida pelos Fiscais, abaixo designados aos quais
compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do objeto, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necesséario a regularizagdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados,
conforme determina o Art. 67, da Lei Federal n°® 8.666/1993 e alteragdes e no que determina o estabelecido no Decreto Executivo
n° 3.951, de 16 de maio de 2018.

LOTE 01:

Fiscal Administrativo (Titular/Suplente): Cristiano Schirmer/Geoérgia Patricia do Nascimento Lima

Fiscal Técnico (Titular/Suplente): Daniel Koscrevic Pandolfo-CREA/RS 216.341/Thais Cristine Schulz-CAU/BR A60482-
8

LOTE 02:
Fiscal Administrativo (Titular/Suplente): Geérgia Patricia do Nascimento Lima/Claudia Helena Mass
Fiscal Técnico (Titular/Suplente): Thais Cristine Schulz-CAU/BR A60482-8/Daniel K. Pandolfo-CREA/RS 216.341

12.2 Cabera a Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo quaisquer exigéncias inerentes ao
objeto desta licitagdo, sem que disso decorra qualquer Onus extra para o Municipio, ndo implicando essa atividade de
acompanhamento e fiscalizagdo qualquer exclusdo ou reducdo da responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita em relacdo
ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade
observada na execugdo das obras.

12.3 Qualquer alteragdo necessaria nos projetos deverd ser previamente submetida a anadlise da fiscalizagdo do Contratante,
mediante documento formal. Ndo serdo aceitos quaisquer alteragdes e/ou acréscimos realizados sem autorizagdo expressa da
fiscalizagdo.

12.4 Em caso de duvidas quanto a interpretagdo das especificagdes constantes do Memorial Descritivo e do Projeto Técnico serd
sempre consultada a fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela fiscalizagdo deverd ser comunicada a
Contratada obrigatoriamente de forma escrita.

12.5 Na fiscalizagdo serdo ainda observadas as demais condigdes relacionadas no instrumento contratual.
13 DAS DEMAIS OBRIGAGOES:

13.1 DO CONTRATANTE:

13.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela Contratada, de acordo com as cladusulas contratuais e
0s termos de sua proposta;

13.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

13.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execugdo, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

13.1.4 Efetuar as reteng0es tributarias devidas sobre o valor da fatura encaminhada pela Contratada;

13.1.5 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a Contratada tenha atendido as obrigagoes
contratuais;

13.1.6 Proceder ao Recebimento Provisorio e, ndo havendo mais pendéncias, ao Recebimento Definitivo da obra;

13.1.7 Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos a Contratada, enquanto esta ndo satisfizer o
pagamento da integralidade dos danos causados ao Municipio e/ou terceiros;

13.1.8 Expedir Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA ou outro Conselho competente, em relagdo ao orgamento, projeto e fiscalizagdo das obras;

13.1.9 Prestar a Contratada toda e qualquer informagdo, por esta solicitada, necessaria a perfeita execucdo do Contrato;

13.1.10 Efetuar o pagamento a Contratada no prazo avencado, em conformidade com as medigoes;

13.1.11 Aplicar penalidades a Contratada, quando for o caso;

13.1.12 Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva conclus@o do objeto desta licitagdo e

13.1.13 Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

13.2 DA CONTRATADA:

13.2.1 Executar o objeto contratado, com a alocagdo de empregados qualificados, necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade
compativeis com as especificagées constantes do Projeto Técnico;

13.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela fiscalizagéo,
os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

13.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os Arts. 14 e 17 a 27,
do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n® 8.078/90), ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.2.4 Utilizar empregados identificados, habilitados e com conhecimentos dos servicos a serem executados, além de
prové-los com os Equipamentos de Protegdo Individual-EPI, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

13.2.5 Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao Contratante;
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13.2.6 Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do objeto;

13.2.7 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante, a respeito das
atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido;

13.2.8 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execugao do objeto;

13.2.9 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de aprendiz
para os maiores de 14(quatorze) anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

13.2.10 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

13.2.11 Manter preposto, indicado previamente ao Contratante, com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos, nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na execugdo do Contrato;

13.2.12 Executar o objeto, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na utilizagdo/aplicacéo
dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois cabera a Contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e
os Onus decorrentes de sua ma utilizagdo/aplicagao;

13.2.13 Submeter a aprovacédo da fiscalizacdo as amostras dos materiais a serem aplicados, quando solicitada;

13.2.14 Paralisar, por determinagdo do Contratante, sempre que solicitado, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens publicos ou de terceiros;

13.2.15 Comunicar a fiscalizagdo do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local das obras;

13.2.16 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela fiscalizagdo do Contratante, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo da obra;

13.2.17 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo;

13.2.18 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, equipamentos e tudo o que for
necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do Contrato, sendo de sua exclusiva responsabilidade quaisquer danos que
vierem ocorrer;

13.2.19 Expedir Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA ou outro Conselho competente, do responsavel técnico pela execugdo do objeto;

13.2.20 Obter junto ao Municipio, a Licenga de Construcdo da obra e demais documentos e autorizagGes, caso exigiveis,
na forma da legislagdo aplicavel;

13.2.21 Promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente,
de acordo com as especificagbes do Projeto Técnico e no prazo determinado no cronograma de Execugdo;

13.2.22 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes
legais, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca;

13.2.23 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento
das obras, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo do Contratante e situagdo
das atividades em relagdo ao previsto no cronograma de execugao;

13.2.24 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no Edital e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo determinado pela
fiscalizagdo do Contratante;

13.2.25 A fiscalizagdo do Contratante pode, a qualquer tempo, mandar refazer ou substituir material incorporado aos
servigos, sem Onus para o Contratante, caso ndo esteja de acordo com padrdes de qualidade e durabilidade necessarios;

13.2.26 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo das obras, por uso indevido de materiais e
equipamentos, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruicao, danificagcdo, defeitos ou
incorrecGes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
a obra;

13.2.27 Providenciar, conforme o caso, a instalacdo de medidor de energia e hidrometro de agua, que possibilite o
aferimento do seu consumo, necessarios para a realizagdo das obras, bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos, arcando com todos os
custos, inclusive de consumo;

13.2.28 Serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta;

13.2.29 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurangca do Trabalho, obrigando
seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de protegdo, bem como cumprir integralmente o contido nos Acordos,
Convengoes Coletivas ou Sentengas Normativas referentes a categoria profissional dos seus empregados;

13.2.30 Executar todas as obras complementares julgadas necessarias para que o local tenha condigbes de uso
satisfatorio;

13.2.31 Sinalizar convenientemente, as suas expensas, o local de execugdo das obras, de acordo com as normas
vigentes, bem como as em vigor do Contratante, devendo responder por eventuais danos que venham a ser provocados nas obras,
até o seu término;

13.2.32 Aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no
quantitativo do objeto desta licitagdo, até o limite legal;

13.2.33 Nao subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execugdo do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno
direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infracdo passivel de aplicagdo de penalidade;

13.2.34 Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original, caso venha, como
resultado de suas operagdes a danifica-los;

13.2.35 Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar o local das obras limpo, sem instalages provisdrias e
livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata, observando as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos pela legislagdo atinente a matéria;

13.2.36 Permitir o livre acesso da fiscalizagdo do Contratante, bem como dos érgdos de controle, aos locais onde ser&o
realizadas as obras e entregues os materiais e aos documentos e registros contdbeis da Contratada, sujeitando-se no caso de
embarago, constrangimento ou obstaculo a atuagdo de tais servidores e 6rgdos a responsabilizacdo administrativa, civil e penal;

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
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13.2.37 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em razao de agao
ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagbes contratuais ou legais a que
estiver sujeita;

13.2.38 Efetuar junto a RGE ou CORSAN os procedimentos de desligamento, religamento e aprovagdes e ainda, arcar com
as eventuais despesas e

13.2.39 Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

14 DAS DISPOSICOES LEGAIS:

Aplicar-se-do, com relagdo a execucdo, alteragdo, inexecugdo e extingdo, com pertinéncia ao presente Contrato, no que
couber, as normas estabelecidas na Lei Federal n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alteragbes, Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006 e alteragdes, Decreto Executivo n® 3.951, de 16 de maio de 2018 e Decreto Executivo n°® 3.980, de 29 de
agosto de 2018 e demais normas pertinentes.
15 DO PROCESSO LICITATORIO:

O presente Contrato resulta do Processo Licitatorio, modalidade Tomada de Pregcos n° 009/2019, de 08/07/2019
(Processo Administrativo n® 168/2019).

16 DO FORO:
As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Santo Augusto, para dirimir quaisquer litigios,

decorrentes do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por se acharem plenamente justos e
contratados, firmam o presente em trés (03) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Santo Augusto/RS, em ___de de 2019
Naldo Wiegert
Prefeito Municipal
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
CPF: CPF

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
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ANEXO II

PROJETO TECNICO
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MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVICOS DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA PREDIO 01 E 02 EMEI VAGA-LUME

1. ESPECIFICACOES INICIAIS

Este Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes bésicas para a
execucdo de uma reforma nos prédios 01 e 02 da Escola Vaga-Lume.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes. Todos 0s servigos serdo executados em
completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as
Normas Brasileiras.

Durante a obra devera ser feita periddica remogdo de todo entulho e detrito que venham a
se acumular no local. Competira a Contratada fornecer todo o ferramental, instalacdes provisorias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servigos contratados.

Qualquer duvida na especificacdo e opcao pelo uso de algum material equivalente, devera
se consultar a Contratante por meio do Fiscal, para maiores esclarecimentos e possivel autorizacéo
de troca, ap6s avaliacdo técnica da Contratante, a fim de que a obra mantenha 0 mesmo padréo de
qualidade.

Serd de responsabilidade da empresa contratada, reforcar, adequar ou substituir seus
recursos de equipamentos, maquinas, ferramentas, veiculos, equipamentos de protecédo individual e
coletivos, instalagdes ou pessoal, caso seja constatada a inadequagéo para a realizagao dos servigos.

O fornecimento, montagem e instalacdo dos equipamentos devem seguir as recomendacdes
das normas técnicas brasileiras da ABNT vigentes. Em caso de alguma divergéncia entre as

especificagdes deste memorial e as normas técnicas, prevalecerdo aquelas contidas nas NBR’s.
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2. PREDIO 01
2.1 COBERTURA
2.1.1 REMOCAO DA COBERTURA EXISTENTE

A contratada devera remover toda a cobertura existente em telhas de fibrocimento a fim de
possibilitar 0 acesso as estruturas de madeira que sustentam o telhado. Para remoc¢édo deverdo ser
tomados os devidos cuidados evitando que se danifiguem as folhas que serdo posteriormente
reutilizadas pela contratada.

As pecas removidas deverdo ser depositadas em local limpo sobre guias de madeira para
posterior remocdo para local adequado pela prefeitura municipal.

As pegas que estiverem danificadas serdo descartadas e transportadas posteriormente pela
prefeitura municipal para local adequado.

2.1.2 AJUSTE CAIMENTOS

Os caimentos existentes serdo alterados de acordo com o projeto em anexo, para tanto nova
trama em madeira devera ser instalada de maneira que o telhado passe a ser do tipo 2 aguas.

A altura da cumeeira existente podera ser mantida desde que possibilite o caimento minimo

de 5%. Caso contrério a altura deveré ser ajustada.

2.1.3 NOVA COBERTURA

A cobertura em fibrocimento existente serd substituida por telhas de ago zincado
trapezoidal com espessura de 0,5mm fixados com haste reta para gancho de ferro galvanizado, com
rosca 1/4" x 30 cm.

A configuracdo do telhado serd alterada, de maneira que ndo existam mais requadros.
Observar a prancha em anexo.

Os encontros com as platibandas e demais elementos serdo instalados rufos externos em
aco galvanizado n° 24 corte de 25cm.

No encontro com o volume da caixa d’agua sera instalada calha em chapa de ago
galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50 cm. A saida sera executada em tubo de PVC série
R de 75mm.

2.1.4 REMOCAO PLATIBANDA E CALHA CONCRETO
A platibanda existente que forma a calha de concreto sera demolida, e o telhado estendido
em 20cm além da projecdo do beiral.

Quebras no reboco que ocorrerem por conta da demolicdo deverdo ser reformadas.
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2.2 RESERVATORIOS

Os reservatorios existentes no interior da cobertura do prédio serdo substituidos por caixas
de polietileno de 5001. Todos acessérios necessarios serdo instalados incluindo registros e
extravasor ligado a tubulacdo de limpeza com didametro de 25mm despejando em local visivel com

inclinacdo adequada.

3. PREDIO 02
3.1 CALHAS DE PLATIBANDA

Para instalacéo das calhas a primeira fiada de telhas devera ser removida para possibilitar o
acesso a calha de concreto existente.

A calha a ser utilizada é do tipo aluzinco com largura média de 120cm. A calha devera
apresentar desnivel adequado com no minimo 0,5% em direcdo aos tubos de queda e ser fixada
junto aos caibros da cobertura e platibanda.

As descidas pluviais deverdo possuir encaixe adequado com emendas perfeitamente
estanques.

As dobras deverdo obedecer ao detalhamento em anexo e deveré contar com pingadeira em
sua face externa. Apds fixacao e adequado posicionamento as telhas serdo recolocadas.

3.2 CALHAS INTERNAS

Para instalacéo das calhas a primeira fiada de telhas de ambos os lados devera ser removida
para possibilitar o acesso a calha de concreto existente.

A calha a ser utilizada é do tipo aluzinco com largura média de 120cm. A calha devera
apresentar desnivel adequado com no minimo 0,5% em direcdo aos tubos de queda e ser fixada
junto aos caibros da cobertura.

As descidas pluviais deverdo possuir encaixe adequado com emendas perfeitamente
estanques.

As dobras deverdo obedecer ao detalhamento em anexo. Apds fixacdo e adequado

posicionamento as telhas serdo recolocadas.

3.3 PINTURA

As paredes, forro e beirais que apresentam pintura descolada, bolor ou mas condicdes para
receber pintura diretamente deverdo ser lixadas para remocdo superficial da camada de tinta
existente e preparacdo para recebimento de nova pintura. As regides de parede que apresentarem

mofo deverdo ser limpas com utilizacdo de agua sanitaria.
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A pintura das paredes internas, externas e o forro sera feita com tinta latex acrilica em duas
demaos de marca com qualidade. A cor especifica deverd ser determinada conjuntamente com a
responsavel pela escola.

Todas as superficies, antes do inicio da pintura, deverdo estar limpas, isentas de umidade e
seladas com fundo preparador acrilico. Cada demao, a partir da segunda, s6 podera ser aplicada
guando a anterior estiver totalmente seca, sendo que o intervalo entre duas demaos deve ser
respeitado conforme indicacdo do fabricante.

Serdo adotadas as precaucdes necessarias a fim de evitar respingos de tinta vidros,
ferragens, pisos, etc. Os trabalhos de pintura serdo executados em obediéncia as instrucdes do
fabricante e as cores serdo escolhidas pelo conjuntamente com o fiscal da obra.

As aberturas de madeira serdo lixadas e terdo suas superficies regularizadas com massa
acrilica para fechamento de fendas. As aberturas de madeira receberdo pintura esmalte fosco em

duas demé&os na cor a ser definida conjuntamente com a responsavel pela escola.

3.4 ESQUADRIAS
As duas portas de madeira externas danificadas serdo substituidas por porta de aluminio
com lambri. A instalacdo devera resultar encaixe e esquadro perfeito. Eventuais reparos necessarios

na alvenaria serdo realizados apos a instalacao.

4. EXTERNO
4.1 MUDANGCA LOCAL BALANCOS

Os balangos existentes serdo removidos para local indicado pela responsavel pela escola,
para isto o solo local sera escavado ao redor de seus pilares. Os balangos serdo reposicionados e

chumbados com concreto fck 15MPa.

4.2 CERCAMENTO DO TIPO 01

A area abrangida pela demarcacdo compreende a area representada nas pranchas em anexo.
Deverdo ser respeitadas as cotas presentes na planta de localizacdo e o correto alinhamento
longitudinal e altimétrico das pecas. Para correta demarcagdo deverdo ser executados marcos nas
duas extremidades do cercamento, as quais indicardo o correto alinhamento.

Deverdo ser executadas cavas com 20 cm de didmetro e 60 cm de profundidade espacados
de 3 em 3 metros, conforme pranchas em anexo. Nos cantos serdo posicionadas pegas de
escoramento fabricadas com mesmo material e dimens@es as quais seréo assentadas obliquamente

em relacdo as pecas verticais em cavas com profundidade necessaria para correto encaixe.
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ApOs escavacdo deverdo ser limpas e isentas de material solto. O fundo deverad ser
compactado com soquete manual.

O mourdo a ser utilizados sera em pecas pré-moldadas de concreto curvo, com 2,60m de
comprimento retilineo+ 0,40m curvos, e se¢do de 10x10cm. Todas as pecas deverdo ser fabricadas
com fck minimo de 20 Mpa. Devem ser retilineos e isentos de defeitos, tais como: trincas, arestas
esborcinadas, ninhos provenientes de falhas de concretagem e saliéncias, ndo sendo permitidos
pinturas nem reparos posteriores a sua desmoldagem com a finalidade de ocultar esses defeitos.

Executadas as cavas, 0s mourdes serdo posicionados, alinhados e aprumados respeitando-se
o alinhamento longitudinal e altimétrico. Todas as pegas verticais assentadas deverdo apresentar
altura livre de 2,00m.

Junto a base dos mourdes seréo assentados tijolos cerdmicos macigos (meia vez) na largura
de 10cm com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia). A altura do alicerce deve ser de no
minimo 4 fiadas, sendo 2 enterradas e 2 acima do nivel do terreno.

A base enterrada dos mourdes devera ser chumbada com concreto fck 15MPa e apiloado de
modo a n&o sofrer deslocamentos.

Apos a cura do concreto serdo instalados 3 fios de arame liso ovalado 12BWG (2,77mm)
que servirdo de apoio a tela soldada de arame galvanizado 12BWG (2,77mm), malha 15 x 5 cm. A
tela serd fixada nos mourdes e nos fios de arame centrais. Na parte curva do mourdo serao
instalados mais 3 fios de arame 12BWG (2,77mm).

4.3 CERCAMENTO DO TIPO 02

Deverdo ser executadas cavas com 30 cm de didmetro e 100 cm de profundidade espacados
de 3 em 3 metros, conforme pranchas em anexo. Ap0s escavagdo as cavas deverdo ser limpas e
isentas de material solto. O fundo devera ser compactado com soquete manual.

Os pilares terdo as dimensdes de 30x30cm e comprimento total de 3,45m, sendo 1,00
abaixo do nivel natural do terreno. A armag&o sera constituida com 4 barras de 8mm e estribos de
5mm a cada 20cm. O concreto utilizados deve possuir fck minimo de 15Mpa.

Apos a concretagem dos pilares serdo assentados tijolos ceramicos maci¢os (uma vez) na
espessura de 20cm, sendo 20cm enterrados e 30cm acima da superficie natural do terreno.

Os modulos de tela serdo fabricados com tubo retangular de aco com dimensdes de
50x30x1,20mm e tela soldada de arame galvanizado 12BWG (2,77mm), malha 15 x 5 cm de
acordo com projeto anexo. O médulo sera pintado com tinta esmalte fosco, duas demaos, sobre

superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo.
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Em posicdo indicada na planta, ou de acordo com o solicitado pela responsavel da escola
serd executado portdo fabricado com os mesmo materiais dos médulos e tamanho conforme
indicado. A pintura sera igual a dos médulos.

Os pilares e o alicerce serdo chapiscados com argamassa ho traco 1:3 (cimento, areia) e
rebocados com argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal, areia).

A pintura das estruturas serd feita com uma demdo de fundo selador acrilico e
posteriormente tinta latex acrilica em duas deméaos de marca com qualidade. A cor seguira o padrao
existente nas cercas existentes. Cada demdo, a partir da segunda, s6 podera ser aplicada quando a
anterior estiver totalmente seca, sendo que o intervalo entre duas demdos deve ser respeitado

conforme indicacéo do fabricante.

Santo Augusto, 18 de junho de 2019

Daniel Koscrevic Pandolfo
Engenheiro Civil
CREA/RS 216341
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REFORMA EMEI VAGA-LUME

Descricdao do Objeto
Orgao Prefeitura Municipal de Santo Augusto/RS

LT Lol [NelJ[S T Obras e Servicos de Engenharia
TN S B[O RS 103.482,32

CNPJ 87.613.105/0001-02

Valor das Obras e

ltem DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Servigcos
(RS)
1. REFORMA PREDIO 01
1.1 COBERTURA 34,60 | RS 35.803,33 100 RS 35.803,33 RS -
1.2 RESERVATORIOS 1,10 RS 1.142,06 100 RS 1.142,06 RS -
2. REFORMA PREDIO 02
2.1 COBERTURA 25,00 | RS 25.875,00 50 RS 12.937,50 | 50 | RS  12.937,50
2.2 PINTURA 11,75 | RS 12.164,21 50 RS 6.082,11 | 50 | RS 6.082,11
2.3 ESQUADRIAS 3,34 RS 3.456,03 RS - 100 | RS 3.456,03
3. EXTERNO
3.1 MUDANCA LOCAL BALANCOS 0,34 RS 352,56 RS - 100 | RS 352,56
3.2 CERCAMENTO 23,86 | RS 24.689,13 RS - 100 | RS  24.689,13
L SIMPLES 100,00 | RS 103.482,32 RS 55.965,00 RS 47.517,33
ACUMULADO 100,00 | RS 103.482,32 RS 55.965,00 RS 103.482,32
. SIMPLES 54,08 45,92
ACUMULADO 54,08 100,00

Santo Augusto, 21 junho, 2019

Daniel Koscrevic Pandolfo
Engenheiro Civil
CREA/RS 216341



PREDIO 2

8 CALCADA
________________ o TR R
o L
RUA EGBERTO S. DE MORAES

SITUAGAO E LOCALIZAGAO x

Esc: S/ escala

N PLANTA SITUAGAO

/ MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS \x
DESENHO:
REFORMA PREDIO 1 E 2 EMEI VAGA-LUME Daniel
ESCALA:
Indicada
PREFEITO MUNICIPAL: -
Naldo Wiegert DATA:
RESP. TECNICO: Jun/2019
Daniel Koscrevic Pandolfo -
Eng. Civil CREA/RS - RS216341 AREA
675,74m?
PRANCHA:
1/6 f
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A 1
\
Planta de Cobertura Prédio 1
Situacgao existente
Esc: S/ escala
" 7,90 L 17,70 N
| ] 1
‘“““““““““““““““““§
7 t o
/A NI =
[ Rufo externo corte 25cm = : o
N —
y
T |
1o 13
S
2
5
&
Q.
©
]
I
£
Q
(=]
o
o
o Si
< = i
N
Area telhado 664,25m?
A A
k. oU k
1 k|
Rufo externo corte 25cm | I
3 Nova cal
50cm —m
Rufo externo corte 25@ Y :
—
o
L 12,50
M
Planta de Cobertura Prédio 1 Tubo 75mm

Nova configuragao

Esc: S/ escala

segue logradouro

Platibanda
existente

Calha de concreto
existente

Corte A-A'
Situagao existente
Esc: S/ escala

Calha metalica
existente

Ajuste altura para
- adequada inclinagao

OBS: Prever inclinagdo minima conforme
recomendacéo do fabricante das telhas metalicas

Ajuste altura para
saida de 20cm além
da projegéao do beiral

Remogéo Platibanda
e calha concreto existente

Corte A-A’. -
Nova Configuracéo
Esc: S/ escala

J

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS
DESENHO:
REFORMA PREDIO 1 E 2 EMEI VAGA-LUME Daniel
ESCALA:
Indicada
PREFEITO MUNICIPAL: -
Naldo Wiegert DATA:
RESP. TECNICO: Jun/2019
Daniel Koscrevic Pandolfo -
Eng. Civil CREA/RS - RS216341 AREA
675,74m?
PRANCHA:
N REFORMA TELHADO PREDIO 1 o6 K




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

EXECUCAO CALHAS [ ]
Sem escala i

)=
4

DETALHE CALHAS DE PLATIBANDA

Quantidade aproximada prevista
- Calha corte de 1,20m: 185m

Calhas de Platibanda - 185m

Calhas Internas - 40m

DETALHE CALHAS INTERNAS

Quantidade aproximada prevista
- Calha corte de 1,20m: 40m

J MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS \K
DESENHO:
REFORMA PREDIO 1 E 2 EMEI VAGA-LUME Daniel
ESCALA:
Indicada
PREFEITO MUNICIPAL.: -
Naldo Wiegert DATA:
RESP. TECNICO: Jun/2019
Daniel Koscrevic Pandolfo
Eng. Civil CREA/RS - RS216341 comp
225m
PRANCHA:
3/6

\ REFORMA CALHAS PREDIO 2
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ANFITEATRO
CAIXA D'AGUA

PINTURA PAREDES, LAJE E ESQUARIAS

=

REPOUSO

SOLARIUM

ccccccc

SOLARIUM

=
MULTIUSO E INFORMATICA
@ CRECHE I
= = = =
[[ PATIO COBERTO H I
SAN. CRECHE Il SAN. FEM
— g ] H ]
R
CRECHE Il
2 # W W #
9
&
&
3
3
@
& ————
ﬂ —
>
9
&
&
© ; I
& DEPOSITO | [SANITARIO P.N.E} I
O SOLARIUM
ADMINISTRAGAO = PRE-ESCOLA
REFEITORIO ]
{ COZINHA E M I
[ I | 7
1 ¢ PROFESSORES
SOLARIUM
SAN. MASC.
“
CARGA E DESCARGA DESPENSA ALMOXARIFADO ;
= = = =
oo € e SUBSTITUICAO PORTAS
) o ACESSO POBLICO
VAGA PARA DEFICIENTES
W

PLANTA BAIXA PREDIO 02
Sem escala

J

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS

o

REFORMA PREDIO 2 EMEI VAGA-LUME

DESENHO:

Daniel

PREFEITO MUNICIPAL:

RESP. TECNICO:

Naldo Wiegert

ESCALA:

Indicada

Daniel Koscrevic Pandolfo
Eng. Civil CREA/RS - RS216341

DATA:

Jun/2019

N

PINTURA E SUBSTITUICAO PORTAS

AREA

733,00m?

PRANCHA:

4/6

~
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Arames Ovalados 12 BWG

3,00

3,00

Mourao Curvo __~

10x10 - 2,60m+0,40m []

Tela de Arame soldado
12 BWG 15X5cm —™H

Arame Ovalado 12BWG

Nivel terreno

SR

EIEIEES

—TETET=E] ‘:Tijolo macico - 4 fiadas

MODELO EXECUTIVO - CERCAMENTO 01
Sem escala

Cercamento tipo 01

Encaixe cercamento existente

Mourao Curvo

=== =

Cercamento tipo 02 -
Continuidade do padrao
existente no local

-

Encaixe cercamento existente

L

= = == = T el
=TT T T T =T = == T2 T

Mourao Curvo
Altura total 3,00m |
2,60+0,40

0,60m enterrados

Vala para chumbamento
com concreto 15 Mpa
@20,0cm x prof. 0,60m

S 10x10 - 2,60m+0,40m 1

i ~
[T \& | (=== == ===l == \Dﬁ: — [
|| == S HE =TT B == e

S

MODELO EXECUTIVO CERCAMENTO 01
Sem escala

|

/ MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS

EXTERNO EMEI VAGA LUME

DESENHO:

Daniel

RESP. TECNICO:

PREFEITO MUNICIPAL:

Naldo Wiegert

ESCALA:

Indicada

Daniel Koscrevic Pandolfo
Eng. Civil CREA/RS - RS216341

DATA:

Jun/2019

CERCAMENTO TIPO 01

COMP.

75m

PRANCHA:

5/6

N




2,90

PILAR EM CONCRETO 30X30CM

TELA SOLDADA ARAME GALVANIZADO

T2 BWG MALHA 15 X 5 CM

TUBO ACO 50X30MM E:1,20MM

If i | 2,60 | TUBO AGO 50X30MM E:1,20MM 0,30
I I TELA SOLDADA ARAME GALVANIZADO j-
12 BWG MALHA 15 X 5 CM -
B 1\ e ™7 I — 7 11
N 2 | IF =Hi1 [IF y
P ER\Y AZ,: 1 ‘
FEAN /amu o
Armacao pilares
A
2|2
& — H v == 2
||} 8 %
«a 4@ 8,0 C=335
) -+
HHIH = = |1t = =
| | - 11 | 1]
\ 7
N HE —
N |(7 = s
I\ /.| ] v, MURO EM TIJOLO MACICO UMA VEZ REVESTIDO .
— — S s Nivel terreno
had I L I 1T 1T 1 T | N | I | N | N | N | N | O | | N | I | N | N | N | N | O | | N I | -
— e e e e — 1 I | I - | -] | N | N | N | N | N | N | N | I | | N | | N | N | N | N | N | | N | I - e e e
7H‘—H‘—‘H—H‘—‘H—‘H— [T—— T T T——TTT [ TT—— T T T——T T [—T]| HTT— I T T——T [ T——T T T——T T T——[T T
=== === HH=EN=TE=EH == === ==
e e e e I e e e e s s e e e e s

e e e e e e e s e s e

OBS: Pequenas alteragbes sao necessarias para ajuste ao padrao existente

MODELO EXECUTIVO - CERCAMENTO 02
Sem escala

Cercamento tipo 01

Encaixe cercamento existente

Cercamento tipo 02 -
Continuidade do padrao
existente no local

Encaixe cercamento existente

)

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS

EXTERNO EMEI VAGA LUME

DESENHO:

Daniel

PREFEITO MUNICIPAL:

Naldo Wiegert

RESP. TECNICO:

ESCALA:

Indicada

Daniel Koscrevic Pandolfo
Eng. Civil CREA/RS - RS216341

DATA:

Jun/2019

CERCAMENTO TIPO 02

N

COMP.

50m

PRANCHA:

6/6




Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Poder Executivo
Rua Coronel Jualio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-5239—E-mail: compras @santoaugusto.rs.gov.br

ANEXO III

PROJETO TECNICO

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”



Estado do Rio Grande do Sul - SANTO AUGUSTO
SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
Fone/Fax (55) 3781-5236

MEMORIAL DESCRITIVO

Generalidade:

Estas composi¢Ges técnicas complementam o projeto de identificagdo da Prefeitura Municipal de
Santo Augusto, cito a ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOAO, distrito de Pedro Paiva, interior de Santo
Augusto-RS.

Todas as modificagBes de projeto ou troca de materiais especificados deverdo ser solicitados por
escrito ao MUNICIPIO através de sua fiscalizagdo, com antecedéncia necesséaria para andlise e
aprovacao, sem a qual os servigos ndo poderdo ser executados.

Servicos gerais

Nas salas onde hoje existe revestimento de piso de tacos de parquet e ou madeira, deve haver a
retirada do mesmo. A retirada deve ser de forma manual, sem reaproveitamento do material.

Para a regularizacdo deve ser executado contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia),
preparado em betoneira com espessura de 3cm devidamente regularizado.

Com o contrapiso seco, devera ser aplicado revestimento cerdmico interno/externo, em placas
de 60x60cm, PEI 4, no minimo, argamassadas e rejuntadas perfeitamente. Em todas as salas deve ser
contemplada por rodapé do mesmo material com h=8cm.

O revestimento deverd ser escolhido por esta fiscalizagdo, ficando impedida a Empresa de
efetuar tal escolha.

No piso existente nos fundos da escola, devera ser executado contrapiso em argamassa 1:4
(cimento e areia), preparado em betoneira com espessura de 3cm devidamente desempenado e alisado.

Em alguns locais da escola, o forro existente encontra-se danificado, dentre eles, caixas de
vento, corredores e sala da biblioteca. Forro em madeira de Pinus com requadro em madeira devera ser
perfeitamente instalado para posterior recebimento de pintura.

Uma caixa de areia serd executada nas proximidades da existente. Com as dimensdes de 4x4m,
devera ser cavada uma vala de 0,20x0,20x16m a qual deve ser preenchida com tijolo maci¢o. 20cm de
tijolo macico deve ser enterrada, ficando acima do nivel do solo 30cm. A espessura final das paredes
deve ser de 20cm em tijolo macico.

As alvenarias receberdo massa Unica interna e externamente, no trago 1:2:8. Ap6s secagem
completa da massa, terra limpa e livre de entulhos deve ser colocada internamente para nivelar a caixa
de areia com o solo. Acima da terra 8m3, ou seja, 50cm de areia fina devem ser esparramadas no
quadro.

As alvenarias devem receber pintura interna e externamente com tinta acrilica grafite.

Fundo preparador selador acrilico deve ser aplicado na quantidade de 1 dem&o em todas as
paredes externas Escola.

As paredes externas da escola devem receber no minimo 2 deméos de tinta acrilica ou quantas
forem necessérias para um perfeito cobrimento. Serdo 2 tons, um claro e um escuro. As cores serdo
fornecidas por esta fiscalizagao.

As aberturas, forros, beirais, estruturas e demais detalhes em madeira ou ferro receberdo no
minimo 2 dem&os de tinta esmalte brilhante. As cores serdo escolhidas previamente por esta
fiscalizacéo.

Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465 — Fone: (55) 3781 — 5236 — e-mail: engenharia.santoaugusto@gmail.com — CEP: 98.590-000 - Santo Augusto - RS

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
-1-



Estado do Rio Grande do Sul - SANTO AUGUSTO
SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
Fone/Fax (55) 3781-5236

Entrega da obra:
A obra devera ser entregue totalmente limpa, livre de entulhos e testada com relagcdo as
funcionalidades.
Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com as especificagfes técnicas, sendo
estes inspecionados pela fiscalizagao.

Santo Augusto, 27 de Junho de 2019.

Thais Cristine Schulz
Arquiteta e Urbanista
CAU A 60482-8

Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465 — Fone: (55) 3781 — 5236 — e-mail: engenharia.santoaugusto@gmail.com — CEP: 98.590-000 - Santo Augusto - RS

“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
-2-



IDENTIFICACAO

Modalidade* m m 2019

REFORMA EMEF. ANTONIO JOAO 2019

Descricao do Objeto
Orgao Prefeitura Municipal de Santo Augusto 87613105000102
Tipo de Objeto* Obras e Servicos de Engenharia

Preco Total Estimado RS 51.001,09
Preco Total Proposto RS -
Qtd. Itens Orcamento  jk]

Atencgao! Para incluir mais de 50 lotes, selecione as células A62 a G62 e arraste as formulas para baixo, de acordo com o nimero de lotes necessario.
*Campos de preenchimento obrigatério

**Campos de preenchimento obrigatdrio para licitagdo composta por lotes
Estimativa Proposta
Valor do lote (RS) Valor do lote (RS)

N2 do lote** Descrigao do Lote**

REFORMA EMEF. SAO JOAO 2019




ORCAMENTO

REFORMA EMEF. ANTONIO JORO 2015

[0 e7613105000102

|
[T 51.001,09 |

2 por Lotes

E Estimativa Familla Subfamilia

Referéncia® Referéncia® Prego unitério
5 Y (R$)*

N Fonte de
Ordem Referéncia®* PresoTotal (R$) % BOI**

1 | alsman srez0 34885 me | rs  spus 11.32018| 26,9% s416%
3 2| alsiwan oy 81226 mw |rs 175 142146 26.49% sa16%
1 3| alswan saizo 81226 we |rs  nm 959279 26.49% s416% 5 5 i
3 a|  1|sman s 36746 w | es 200 818333 26.a9% 84.16%
REVESTIVENTO CERANACD AR 0 COM
DIVENSOES 5060 C1 APLICADA M ANGIENTES O ASEA MAOR UE 102
3 sl 1lsiwan s | 20/06/10)er e s 25575 m |rs a0 1276960| 26.9% 84.16%
1 6| 1[sinan 56112 || 29/06/15] r05RD £ MADEA PINUS INCLUSE ESTRUTURR O 1DOCRD. A 052017 400 me | Rs 9300 372,00 26.49% 84.16%) 5 o Material
limwm MARUALDE VALR, S0 PREVSAO O ORDAA, A6 /2017
3 2| asman sesze o ge s 064 m | rs 2108 10056/ 26.49% sa16% Mio-de-obra

3 sl 1lsiwan | 29/06/19 | ssenaoo comAmcavASsA TaACO 129 CIENTO, caL AR comssesven| 11,20 m | rs  nets 130088| 26.49% 84.16%
l—wm:«umu PARA RCEBIVENTO OF PINTURA, M RGRMASSATRACO 125

| e s s, 5smn s s compecui o

3 o w20 1880 m | rs 2608 a%030| 26.49% 84.16%

1 10| rauas | 29/06/15) 1880 | Rs 1806 5 o 2

R 1] Py 29/06/15 e desrs 300 w | Rs 2730

1 1] 306 29, 500 m | Rs 5750 5 o 2

R 13] 5277 | 29/06/19] MARCSNERD COM ENCARGOS COMPLENENTAS - o s o 15,00 h|®s Mio-de-obra
HEMOGAO DE 150 D€ MADERASSOALD € AROTE), D FORMANSNURL S0

1 14 sre 2575 m|Rrs 1728 324656 26.49% s416% 5 5 Mio-de-obra




OBRA: Reformas Gerais E.M.E.F. Antonio Jodo
ITEM! DESCRIMINACAO DO SERVICO UNID QUANT % BDI %ENC. SOC. MATERIAL |MAO-DE-OBRA PRECO TOTAL
1.0 |GERAIS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
1.1 |AF_06/2014 - calgada fundos e salas de aula com parquet m2 348,85 26,49 84,16 R$ 22,72 | R$ 9,73 | R$ 11.320,18
1.2 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - paredes externas m2 812,26 26,49 84,16 R$ 1,23 | R$ 0,52 | R$ 1.421,46
1.3 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - paredes externas m?2 812,26 26,49 84,16 R$ 8,27 | R$ 3,54 | R$ 9.592,79
1.4 |PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA (FORROS, BEIRAIS), ESTRUTURAS E ABERTURAS , DUAS DEMAOS - somente externa m?2 367,46 26,49 84,16 R$ 15,59 | R$ 6,68 | R$ 8.183,33
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 + RODAPE -
1.5 |salas de aula m?2 255,75 26,49 84,16 R 34,96 | R 1497 | R 12.769,60
1.6 [FORRO EM MADEIRA PINUS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017 m?2 4,00 26,49 84,16 R 65,10 | R 27,90 | R 372,00
1.7 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA , SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 0,20x0,20x16,0m - caixa de areia m3 0,64 26,49 84,16 R: - R! 219,62 | R 140,56
1.8 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - caixa de areia m?2 11,20 26,49 84,16 R: 81,31 | R 34,84 | R 1.300,88
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS e
1.9 |EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 - caixa de areia m2 18,80 26,49 84,16 R$ 18,26 | R$ 7,82 | R$ 490,30
1.10 [PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE - PARA MURETAS CX DE AREIA m? 18,80 26,49 84,16 R$ 12,65 | R$ 541 | R$ 339,53
1.11 [ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO - caixa de areia m3 3,00 26,49 84,16 R$ 19,11 | R$ 8,19 | R$ 81,90
1.12 |AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (50cm) - caixa de areia m3 8,00 26,49 84,16 R$ 40,25 | R$ 17,25 | R$ 460,00
1.13 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - para arrumar forro h 15,00 26,49 84,16 R$ - | R$ 18,80 | R$ 282,00
1.14 |REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - para salas com parquet m?2 245,75 26,49 84,16 R$ - | R$ 17,28 | R$ 4.246,56
TOTAL 1.0 R$ 32.443,57 | R$ 18.557,52 | R$ 51.001,09
CUSTO TOTAL | | R$ 51.001,09 |

Custos baseados no SINAPI - ABRIL 2019

SANTO AUGUSTO, 27 DE JUNHO DE 2019

RESPONSAVEL TECNICO
THAIS CRISTINE SCHULZ
ARQ. E URB. - CAU A60482.8
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