MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVICOS DE ENGENHARIA

Obra: UBS - Unidade Bésica de Saude
Municipio : SANTO AUGUSTO -RS
Endereco : Rua Senhor dos Passos esq. Rua Jardim, Bairro Santo Antdnio

Planilha Orgamentéria

x M.O. NOVO M.O. TOTAL MATERIAL MATERIAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.| QUANT. (RS$) (R$) NOVO (R$) TOTAL (RS$) VALOR (R$)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Placa De Obra - Padrdo Governo Federal [ unid [ 1,00 R$ 79,62 | R$ 79,62 | R$ 147,88 | R$ 147,88 | R$ 227,50
Subtotal Item 1.0 R$ 79,62 R$ 147,88 | R$ 227,50
2 SUPRAESTRUTURA
2.1 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE RESPALDO
Concreto Armado - para vigas de respaldo (fck=25MPa), incluindo preparo, langcamento,
21.1 . . . m3 10,31 R$ 423,27 | R$ 4.363,91 | R$ 634,27 | R$ 6.539,32 | R$ 10.903,24
adensamento e cura. Inclusive formas para reutilizagdo 2x, conforme projeto.
2.2 LAJE PRE-MOLDADA
Laje Pré-Moldada para Cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, elemento de enchimento em bloco
2.2.1 |ceramico, capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material € méo-de-obra, m2 344,00 | R$ 1345 | R$ 4.626,80 | R$ 67,59 | R$ 23.250,96 | R$  27.877,76
conforme projeto.
Subtotal Item 2.0 R$  8.990,71 R$ 29.790,28| R$  38.781,00
& PLATIBANDAS
3.1 ALVENARIA PARA PLATIBANDA
3.1.1 |Alvenaria de Vedagdo em Tijolos Ceramicos de 06 Furos e=15cm j=15mm CI--CA-AR 1:2:8 m2 99,56 R$ 28,86| R$ 2.873,30 | R$ 36,51 | R$ 3.634,94 | R$ 6.508,24
Subtotal Iltem 3.0 R$ 2.873,30 R$ 3.634,94 | R$ 6.508,24
4 ESQUADRIAS
4.1 PORTAS INTERNAS
4.1.1 [Porta de Madeira - 70x210 - de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias unid 1,00 R$ 58,67| R$ 58,67| R$ 108,96 | R$ 108,96 | R$ 167,63
4.1.2 [Porta de Madeira - 80x210 - de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias unid 6,00 R$ 60,57| R$ 36342 R$ 112,49 | R$ 674,94 | R$ 1.038,36
4.1.3 [Porta de Madeira - 90x210 - de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias unid 12,00 R$ 65,42| R$ 785,04| R$ 121,49 [ R$ 1.457,88 | R$ 2.242,92
4.1.4 |Portinhola de Madeira - 70x100 - vai-e-vem, com ferragens, conforme projeto de esquadrias unid 1,00 R$ 58,67 | R$ 58,67 | R$ 87,16 | R$ 87,16 | R$ 145,83
4.2 |ABERTURAS DE VIDRO TEMPERADO
421 \Ijig:t(;atlci;mvr;]dro Temperado Incolor - 90x210 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - m2 1,89 RS 154,75| R$ 29248 | R$ 40177 | R$ 759,35 | R$ 1.051,82
422 \Ijig:t(;atlci;mvr;]dro Temperado Incolor - 140x210 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - m2 2.04 RS 154,75| R$ 45497 | R$ 401,77 | RS 1.181.20 | R$ 1.636,17
423 \Ijig:t(;atlci;mvr;]dro Temperado Incolor - 160x210 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - m2 3.36 RS 154,75| R$ 51906 | RS 40177 | R$ 1.349.95 | R$ 1.869,91




424 Janela em Vidro T_emperado Incolor - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - com m2 18,99 RS 58.13| R$ 1.10389 | R$ 107,97 | R$ 2.050.35 | R$ 3.154.24
parte maxim-ar - vidro 8mm
425 Jaﬂela em Vidro Temperado Incolor - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - de correr m2 3,60 RS 5813 R$ 20027 | R$ 107,97 | R$ 388,69 | R$ 597,96
- vidro 8mm (180x200)
426 Jaﬂela em Vidro Temperado Incolor - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - de correr m2 10,00 RS 58.13| R$ 581,30 | R$ 107,97 | R$ 1.079.70 | R$ 1.661,00
- vidro 8mm (250x200)
4.3 ABERTURAS DE ALUMINIO ANODIZADO
431 Por-ta de Aluminio Anodlzado Veneziana Duas Folhas 130x210 - com ferragens, conforme unid 2.00 RS 162,10| R$ 32420 | RS 301,06 | R$ 602,12 | R$ 926,32
projeto de esquadrias
432 Por-ta de Aluminio Anodlzado Veneziana Duas Folhas 140x220 - com ferragens, conforme unid 1,00 RS 162,10| R$ 162,10 | R$ 301,06 | R$ 301,06 | R$ 463,16
projeto de esquadrias
433 %]iigfl?l%%gg;mmo Anodizado Veneziana - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - m2 0.80 RS 168,42 | R$ 13474 | R$ 312,79 | R$ 250,23 | R$ 384,97
4.4 |JANELAS DE ALUMINIO ANODIZADO
4.4.1 |Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm (80x100) m2 4,80 R$ 55,18 | R$ 264,86 | R$ 102,48 | R$ 491,90 | R$ 756,77
4.4.2 |Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm (120x140) m2 5,04 R$ 55,18 | R$ 278,11 | R$ 102,48 | R$ 516,50 | R$ 794,61
4.4.3 |Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm (180x140) m2 15,12 |R$ 55,18 | R$ 834,32 | R$ 102,48 | R$ 1.549,50 | R$ 2.383,82
4.4.4 |Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm (250x140) m2 14,00 |R$ 55,18 | R$ 772,52 | R$ 102,48 | R$ 1.434,72 | R$ 2.207,24
4.4.5 |Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm (180x210) m2 3,78 R$ 55,18 | R$ 208,58 | R$ 102,48 | R$ 387,37 | R$ 595,95
Subtotal Iltem 4.0 R$ 7.407,09 R$ 14.671,59 | R$ 22.078,67
5 COBERTURA E FORRO
5.1 |Estrutura de Madeira Aparelhada com Tesoura véo de 3,0 a 7,0m para Telha Leve m2 402,48 | R$ 10,56 | R$ 4.250,19 | R$ 17,39 | R$ 6.999,13 | R$  11.249,32
5.2 |Cobertura em Telha Ondulada em Fibrocimento 6,0mm m2 402,48 | R$ 10,05 | R$ 4.044,92 | R$ 18,68 | R$ 7.518,33 | R$  11.563,25
5.3 [Calha em Chapa Galvanizada n°® 26 m 53,20 R$ 3,20 | R$ 170,24 | R$ 5,95 | R$ 316,54 | R$ 486,78
5.4 |Algeroz em Chapa Galvanizada n° 26 — Fixo Alvenaria m 148,96 | R$ 4,62 | R$ 688,20 | R$ 27,29 | R$ 4.065,12 | R$ 4.753,31
5.5 [Capeamento em Chapa Galvanizada 5,0mm para Platibanda m 91,56 R$ 593 | R$ 542,95 | R$ 11,02 | R$ 1.008,99 | R$ 1.551,94
5.6 |Rebaixo de Forro com Placas de Gesso - liso com negativo m2 26141 | R$ 10,37 | R$ 2.710,82 | R$ 19,27 | R$ 5.037,37 | R$ 7.748,19
5.7 |Revestimento com Massa Acrilica - 01 deméo m2 261,41 | R$ 13,50 | R$ 3.529,04 | R$ 17,77 | R$ 4.645,26 | R$ 8.174,29
5.8 |Pintura Acrilica Sobre Massa Acrilica - 02 deméos m2 26141 | R$ 824 | R$ 2.154,02 | R$ 4,99 [ R$ 1.304,44 | R$ 3.458,45
Subtotal Item 5.0 R$ 18.090,37 R$ 30.895,17 | R$ 48.985,54
6 IMPERMEABILIZACAO
6.1 [Impermeabilizagdo com Tinta Betuminosa Poco de Luz [ m2 [ 4,00 R$ 2,92| R$ 11,68 | R$ 543 | R$ 21,72 | R$ 33,40
Subtotal Iltem 6.0 R$ 11,68 R$ 21,72 | R$ 33,40
7 REVESTIMENTOS DE PAREDES
7.1 |Chapisco CI-AR 1:4 m2 | 1.21551 | R$ 1,04 | R$ 1.264,13 | R$ 1,94 | R$ 2.358,09 | R$ 3.622,22
7.2 Emboco CI-CA-AR 1:2:8 m2 | 1.215,51 | R$ 525| R$ 6.381,43 | R$ 3,87 | R$ 4.704,02 | R$ 11.085,45
7.3 |Revestimento Ceramico de Paredes PEI Il 20x30cm - incluindo rejunte - conforme projeto m2 133,15 [ R$ 15,04| R$ 2.002,58 | R$ 2793 | R$ 3.718,88 | R$ 5.721,46
Subtotal Item 7.0 R$ 9.648,13 R$ 10.780,99 | R$ 20.429,13




8 PAVIMENTACAO INTERNA
8.1 [Contrapiso de Regularizacdo e=2cm 1:4 m2 261,41 | R$ 7,92| R$ 2.070,37 [ R$ 6,35 | R$ 1.659,95 | R$ 3.730,32
Piso Ceramico Esmaltado PEI IV - 45x45cm - incluindo rejunte epoxi, com baixo indice de
8.2 ~ . . m2 261,41 | R$ 2261| R$ 5.910,48 | R$ 28,75 | R$ 7.515,54 | R$ 13.426,02
absorcéo de dgua - conforme projeto
Subtotal Iltem 8.0 R$ 7.980,85 R$ 9.175,49 | R$ 17.156,34
9 RODAPES E PEITORIS
9.1 [Rodapé no mesmo material ceramico do piso h=7cm m2 455,85 | R$ 2,34| R$ 1.066,69 [ R$ 431 | R$ 1.964,71 | R$ 3.031,40
9.2 |Soleira em Granito Cinza I=12cm m2 0,46 R$ 16,47| R$ 7,58 | R$ 44,28 | R$ 20,37 | R$ 27,95
9.3 |Peitoril em Granito Cinza I=18cm m2 6,39 R$ 16,47| R$ 105,24 | R$ 45,40 | R$ 290,11 | R$ 395,35
9.4 [Bate-maca em Madeira (02x10cm) - envernizado m 67,30 R$ 3,49] R$ 234,88 | R$ 10,01 | R$ 673,67 | R$ 908,55
Subtotal Item 9.0 R$ 1.414,39 R$ 2.948,86 | R$ 4.363,25
10 PINTURA
10.1 |Pintura Acrilica Semi Brilho Interno e Externo com Selador - 02 deméos m2 [ 121551 | R$ 311 | R$ 3.780,24 [ R$ 579 [ R$ 7.037,80 | R$  10.818,04
10.2 |Pintura em Esmalte Sintético - 02 dem&os - Esquadrias de Madeira m2 66,92 R$ 4,47 | R$ 299,13 | R$ 4,15 | R$ 277,72 | R$ 576,85
Subtotal Item 10.0 R$ 4.079,37 R$ 7.315,52 | R$ 11.394,89
11 INSTALACAO ELETRICA/LOGICA/TELEFONIA
11.1 [INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL
11.1.2 |Ramal de Ligagdo com cabo 10mm, subterrdneo embutido em tubulagdo de PVC 40mm m 50,00 R$ 11,20 | R$ 560,00 | R$ 16,80 | R$ 840,00 | R$ 1.400,00
11.1.3 |Quadro de Distribuicdo de Embutir, completo, conforme projeto especifico unid 1,00 R$ 122,04 | R$ 122,04 | R$ 226,66 | R$ 226,66 | R$ 348,70
11.1.4 |Eletroduto PVC Flexivel Corrugado 1/2" m 80,00 R$ 1,44 [ R$ 115,20 [ R$ 2,67 | R$ 213,60 | R$ 328,80
Condutor de cobre unipolar, isolacdo em PVC/70°C, camada de protecdo em PVC, nao
11.1.5 |propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, ¢/ as se¢bes m 675,00 | R$ 1,42 | R$ 958,50 | R$ 3,82 | R$ 2.578,50 | R$ 3.537,00
nominais especificadas em projeto
11.1.6 |Tomada Universal, 3P, 20A/250v, completa, conforme especificagfes do projeto unid 75,00 R$ 6,54 | R$ 490,50 | R$ 12,16 | R$ 912,00 | R$ 1.402,50
11.1.7 |Interruptor Completo, conforme especificacdes do projeto unid 30,00 R$ 7,34 | R$ 220,20 | R$ 13,64 | R$ 409,20 | R$ 629,40
11.1.8 |Luminaria Tipo Comercial com Aletas Suporte para 2 Lampadas Fluorescentes 40w Branco unid 47,00 R$ 17,86 | R$ 839,42 | R$ 66,33 | R$ 3.117,51 | R$ 3.956,93
11.1.9 |Luminéria Tipo Spot de Sobrepor Simples com 1 Lampada 100W Branco unid 15,00 R$ 9,71 | R$ 145,65 [ R$ 18,03 | R$ 270,45 | R$ 416,10
11.1.10 |Caixa de Passagem 4x4" para Tomada/Interruptor unid 25,00 R$ 2,36 | R$ 59,00 [ R$ 4,39 | R$ 109,75 [ R$ 168,75
11.1.11 |Caixa de Passagem 4x2" para Tomada/Interruptor unid 75,00 R$ 2,08 | R$ 156,00 [ R$ 3,87 | R$ 290,25 | R$ 446,25
11.1.12 |Caixa de Passagem de Ferro Esmaltada Octogonal 4x4" unid 62,00 R$ 2,43 | R$ 150,66 [ R$ 451 | R$ 279,62 | R$ 430,28
11.1.13 |Instalacdes de Ldgica - material e mdo de obra vb. 1,00 R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 560,00
11.1.14 |Instalacdes de Telefonia - material e méo de obra vb. 1,00 R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 560,00
Subtotal Item 11.0 R$ 4.041,17 R$ 10.143,54 | R$ 14.184,71
12 INSTALACAO HIDROSSANITARIA
12.1 |TUBULACOES, CONEXOES DE PVC E ACESSORIOS
14.1.1 |Entrada de Agua Padrio CORSAN unid 1,00 R$ 33,60 | R$ 33,60 | R$ 145,60 | R$ 145,60 | R$ 179,20
12.1.2 [Ramal de Ligacéo Reservatério m 40,00 R$ 2,38 | R$ 95,20 [ R$ 556 | R$ 222,40 | R$ 317,60
12.1.3 [Registro de Gaveta com Canopla Cromada, didmetros especificados em projeto unid 20,00 R$ 38,11 [ R$ 762,20 | R$ 59,96 [ R$ 1.199,20 | R$ 1.961,40
12.1.4 [Registro de Pressdo com Canopla Cromada, didmetros especificaods em projeto unid 2,00 R$ 23,59 | R$ 47,18 | R$ 43,82 [ R$ 87,64 | R$ 134,82
12.1.5 [Tubulacéo de PVC Soldavel, Inclusive Conexdes - diametros especificados em projeto m 150,00 | R$ 4,76 | R$ 714,00 | R$ 4,42 | R$ 663,00 | R$ 1.377,00
12.1.6 [Caixa d'4gua Pré-fabricada, em Fibra, para 1.000 litros, completa unid 2,00 R$ 230,25 | R$ 460,50 | R$ 427,60 | R$ 855,20 | R$ 1.315,70
12.1.7 [Tubo de PVC Esgoto, Inclusive Conexdes - didmetros especificados em projeto m 40,01 R$ 26,28 | R$ 1.051,46 | R$ 24,41 | R$ 976,64 | R$ 2.028,11
12.1.8 [Caixa Sifonada unid 3,00 R$ 6,70 [ R$ 20,10 | R$ 12,46 | R$ 37,38 | R$ 57,48




12.1.9 |Ralo Sifonado Cénico Branco 100x40mm unid 3,00 R$ 2,56 | R$ 7,68 | R$ 4,76 | R$ 14,28 | R$ 21,96
12.1.10 [Porta Grelha Redondo Branco 100mm unid 3,00 R$ 1,23 [ R$ 3,69 | R$ 2,28 | R$ 6,84 | R$ 10,53
12.1.11 |Caixa de Inspegdo em Alvenaria de Tijolo Medindo 600x600x600mm c/ Tampa de Concreto unid 14,00 R$ 111,04 | R$ 155456 R$ 206,21 | R$ 2.886,94 | R$ 4.441,50
12.1.12 [Caixa de Gordura unid 1,00 R$ 10,97 | R$ 10,97 | R$ 45,75 [ R$ 45,75 | R$ 56,72
12.1.13 [Fossa Séptica em Alvenaria - conforme projeto unid 1,00 R$ 409,49 | R$ 409,49 | R$ 759,94 | R$ 759,94 | R$ 1.169,43
12.1.14 [Sumidouro em Alvenaria - conforme projeto unid 1,00 R$ 398,28 | R$ 398,28 | R$ 739,67 [ R$ 739,67 | R$ 1.137,95

Subtotal Item 12.0 R$ 5.568,91 R$ 8.640,48 | R$ 14.209,40
13 LOUCAS E METAIS
13.1 [SANITARIO PNE - ( Portadores de Necessidades Especi  ais)
13.1.1 [Lavatério Louca Branca Sem Coluna (valvula, sifdo e engate flexivel cromados) unid 2,00 R$ 25,11 | R$ 50,22 [ R$ 46,64 [ R$ 93,28 | R$ 143,50
Vaso Sanitario Sifonado, para Véalvula de descarga 3L/6L, em Louga Branca, com Acessorios, .

13.12 inclusive Assento Plastico, Anel de Vedagédo, Tubo Pvc Ligacéo - fornecimento e instalagdo unid 2,00 R$ 98,04 | R$ 196,08 | R$ 182,08 | R$ 364,16 | R$ 560,24

13.1.3 [Torneira Cromada 3/4" - acionamento 1/4 de volta unid 2,00 R$ 17,26 | R$ 34,52 | R$ 32,05 | R$ 64,10 | R$ 98,62

13.1.4 |Porta Sabonete Liquido de Reposicéo - fornecimento e instalacdo unid 2,00 R$ 1543 | R$ 30,86 [ R$ 32,94 [ R$ 65,88 | R$ 96,74

13.1.5 |Instalacdo de Papeleira para Roléo de Reposicéo - fornecimento e instalacéo unid 2,00 R$ 20,43 | R$ 40,86 | R$ 37,94 [ R$ 75,88 | R$ 116,74

13.1.6 [Instalacéo de Papeleira para Folha de Reposigéo - fornecimento e instalacéo unid 2,00 R$ 20,43 | R$ 40,86 | R$ 37,94 [ R$ 75,88 | R$ 116,74

13.1.7 [Barra de Apoio em Aluminio Anodizado para Deficientes Fisicos I=80cm @1 1/2" unid 4,00 R$ 55,94 | R$ 223,76 | R$ 123,20 [ R$ 492,80 | R$ 716,56

13.2 |SANITARIO Consultério
13.2.1 [Lavatério Louca Branca Com Coluna (valvula, sifdo e engate flexivel cromados) unid 1,00 R$ 43,38 | R$ 43,38 | R$ 80,58 [ R$ 80,58 | R$ 123,96
Vaso Sanitario Sifonado, para Valvula de descarga 3L/6L, em Louga Branca, com Acessarios, .

1322 inclusive Assento Plastico, Anel de Vedacao, Tubo Pvc Ligacao - fornecimento e instalagéo unid 1,00 R$ 98,04 | RS 98,04 | R$ 182,08 | RS 162,08 | R$ 280,12

13.2.3 |Torneira de Mesa Cromada 3/4" - acionamento 1/4 de volta unid 1,00 R$ 17,26 | R$ 17,26 | R$ 32,05 [ R$ 32,05 | R$ 49,31

13.2.4 [Porta Sabonete Liguido de Reposicéo - fornecimento e instalagéo unid 1,00 R$ 1543 | R$ 1543 | R$ 32,94 [ R$ 32,94 | R$ 48,37

13.2.5 [Instalacéo de Papeleira para Roldo de Reposicdo - fornecimento e instalacdo unid 1,00 R$ 20,43 | R$ 20,43 | R$ 37,94 [ R$ 37,94 | R$ 58,37

13.2.6 [Instalacéo de Papeleira para Folha de Reposigéo - fornecimento e instalacéo unid 1,00 R$ 20,43 | R$ 20,43 | R$ 37,94 [ R$ 37,94 | R$ 58,37

13.3 |SANITARIOS Funcionérios
13.3.1 [Lavatério Louga Branca Com Coluna (valvula, siféo e engate flexivel cromados) unid 1,00 R$ 43,38 [ R$ 43,38 | R$ 80,58 [ R$ 80,58 | R$ 123,96
Vaso Sanitario Sifonado, para Vélvula de descarga 3L/6L, em Louga Branca, com Acessorios, .

1332 inclusive Assento Plastico, Anel de Vedacao, Tubo Pvc Ligagao - fornecimento e instalagédo unid 1,00 R$ 98,04 | R$ 98,04 | RS 182,08 | R$ 162,08 | R$ 280,12

13.3.3 |Torneira de Mesa Cromada 3/4" - acionamento 1/4 de volta unid 1,00 R$ 17,26 | R$ 17,26 | R$ 32,05 [ R$ 32,05 | R$ 49,31

13.3.4 [Porta Sabonete Liguido de Reposicéo - fornecimento e instalacdo unid 1,00 R$ 15,43 | R$ 15,43 | R$ 32,94 [ R$ 32,94 | R$ 48,37

13.3.5 [Instalacéo de Papeleira para Roldo de Reposicéo - fornecimento e instalagdo unid 1,00 R$ 20,43 | R$ 20,43 | R$ 37,94 [ R$ 37,94 | R$ 58,37

13.3.6 [Instalacéo de Papeleira para Folha de Reposicéo - fornecimento e instalacéo unid 1,00 R$ 20,43 | R$ 20,43 | R$ 37,94 [ R$ 37,94 | R$ 58,37

13.3.7 [Chuveiro Elétrico Multitemperaturas unid 1,00 R$ 16,52 | R$ 16,52 | R$ 30,68 [ R$ 30,68 | R$ 47,20

13.3.8 |Box com Perfil de Aluminio e Acrilico Fumé unid 1,00 R$ 84,00 [ R$ 84,00 [ R$ 394,12 | R$ 394,12 | R$ 478,12

13.4 [COPA/DML/SALAS
Cuba Aco Inoxidavel 40,0x34,0x17,0cm, com Sifdo em Metal Cromado 1.1/2x1.1/2", Vélvula em .
1341 Metal Cromado Tipo Americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacéo unid 4,00 R$ 4137 | R$ 16548 | R3 7684 | R$ 307,36 | R$ 412,84
13.4.2 Tornelr_a Cromada Tubo~MoveI para Bancada 3/4" para Pia de Cozinha, padréo alto - unid 4,00 RS 3455 | R$ 138.20 | R$ 64,16 | R$ 256,64 | R$ 394,84
Fornecimento e Instalacéo
13.4.3 [Lavatério Louga Branca Com Coluna (valvula, siféo e engate flexivel cromados) unid 5,00 R$ 98,04 | R$ 490,20 | R$ 182,08 | R$ 910,40 | R$ 1.400,60




13.4.4 [Torneira de Mesa Cromada 3/4" tipo Pressmatic, Automatica, padréo alto unid 5,00 R$ 17,26 | R$ 86,30 [ R$ 32,05 [ R$ 160,25 [ R$ 246,55
13.4.5 [Porta Sabonete Liquido de Reposicdo - fornecimento e instalacéo unid 9,00 R$ 15,43 | R$ 138,87 | R$ 32,94 [ R$ 296,46 | R$ 435,33
13.4.6 [Instalacéo de Papeleira para Folha de Reposigéo - fornecimento e instalacéo unid 9,00 R$ 20,43 | R$ 183,87 [ R$ 37,94 [ R$ 341,46 | R$ 525,33
13.4.7 [Tanque Louca Branco Com Coluna, Completo Inclusive Torneira Metalica 3/4 De Volta unid 1,00 R$ 75,16 | R$ 75,16 [ R$ 139,58 | R$ 139,58 | R$ 214,74
Subtotal Item 13.0 R$ 2.425,70 R$ 4.875,99 | R$ 7.301,69
14 BANCADAS
14.1 [Bancada para Salas em Granito Andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m2 9,24 R$ 12739 | R$ 1.177,08 R$ 236,59 | R$ 2.186,09 | R$ 3.363,18
14.2 [Bancada para Lavatério em Granito Andorinha - espessura 2cm Banheiros PNE m2 1,20 R$ 127,39 | R$ 152,87 | R$ 236,59 | R$ 283,91 | R$ 436,78
14.3 [Bancada Recepcédo em Granito Andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m2 2,90 R$ 127,39 | R$ 369,43 | R$ 236,59 [ R$ 686,11 | R$ 1.055,54
Subtotal Item 14.0 R$ 1.699,38 R$ 3.156,11 | R$ 4.855,49
15 SERVICOS EXTERNOS
15.1 [Concreto Ciclépico com Pedra de M&o 1:3:6 m3 7,83 R$ 119,29 | R$ 934,04 | R$ 221,55 [ R$ 1.734,74 | R$ 2.668,78
152 Concreto Armado - para vigas baldrames (fck=2_5_MPe~1), incluindo preparo, langamento, m3 5,22 R$ 57304 | RS 299127 | R$ 899,74 | R$ 4.696.64 | R$ 7.687,91
adensamento e cura. Inclusive formas para reutilizacdo 2x, conforme projeto.
153 Concreto Armado - para pllares_(_fck=~25MPa), incluindo preparo, langamento, adensamento e m3 2.10 R$ 1.068.87 | RS 224463 | R$ 1.618.61 | R$ 3.399,08 | R$ 5.643.71
cura. Inclusive formas para reutilizacdo 2x, conforme projeto.
15.4 [Alvenaria em Tijolos Ceramicos Macigcos e=15cm j=15mm CI-CA-AR 1:2:8 m2 65,25 R$ 19,22 | R$  1.254,11 | R$ 35,69 [ R$ 2.328,77 | R$ 3.582,88
15.5 |Chapisco CI-AR 1:4 7mm m2 130,50 | R$ 1,04 | R$ 135,72 | R$ 1,94 | R$ 253,17 | R$ 388,89
15.6 |Emboco CI-AR 1:4 10mm m2 130,50 | R$ 525 R$ 685,13 | R$ 3,87 [ R$ 505,04 | R$ 1.190,16
15.7 |Pintura Acrilica Sobre Reboco - 02 deméos, inclusive Selador m2 130,50 | R$ 341 | R$ 445,01 | R$ 3,94 | R$ 514,17 | R$ 959,18
158 Maodulo de Gr_ade em Caixilho de Ferro 1"x1" e Fechamento com Tela #10x10cm @4,2mm - unid 18,00 R$ 11200 | RS 2.016,00 | R$ 420,00 | R$ 7.560,00 | R$ 9.576,00
conforme projeto
159 Portéo de Correr em Caixilho de Ferro 1"x1" e Fechamento com Tela #10x10cm @4,2mm - unid 1,00 RS ) RS$ i R$ 49840 | R$ 498,40 | R$ 498,40
conforme projeto - 1,50x2,50
15.10 Portéo de Correr em Caixilho de Ferro 1"x1" e Fechamento com Tela #10x10cm @4,2mm - unid 1,00 RS ) RS i R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00
conforme projeto - 2,00x2,50
Portdo de Correr em Caixilho de Ferro 1'x1" e Fechamento com Tela #10x10cm @4,2mm - com .
15.11 Acionamento Remoto - conforme projeto 3,00x2,50 unid 1,00 R$ - R$ - R$ 1.019,20 | R$ 1.019,20 | R$ 1.019,20
15.12 [Cerca de Tela de Arame 5x15cm Galvanizado com Mourédo de Concreto h=2,50m m 67,50 R$ 1648 | R$ 1.112,40 | R$ 30,61 [ R$ 2.066,18 | R$ 3.178,58
15.13 [Tubo de Ferro Galvanizado Pintado 2" - corrimdo m 17,00 R$ 21,00 | R$ 357,00 | R$ 39,00 [ R$ 663,00 | R$ 1.020,00
15.14 |Cimento Desempenado 1:3 h=2cm e Lastro de Concreto 1:4 h=5cm m2 61,93 R$ 18,30 | R$ 1.133,32 | R$ 33,99 [ R$ 2.105,00 | R$ 3.238,32
15.15 |Pavimentacéo em Blocos de Concreto Intertravados 6cm m2 64,27 R$ 2893 | R$ 1.859,33 | R$ 53,72 [ R$ 3.452,58 | R$ 5.311,92
15.16 |Pavimentacéo em Lajotas de Concreto Pré-Moldado 45x45x3cm m2 63,00 R$ 11,20| R$ 705,60 | R$ 29,40 | R$ 1.852,20 | R$ 2.557,80
15.17 [Meio-fio em Concreto Pré-Moldado m 38,00 R$ 14,55| R$ 552,90 | R$ 27,03 | R$ 1.027,14 | R$ 1.580,04
Subtotal Item 15.0 R$ 16.426,44 R$ 34.347,31 | R$ 50.773,75
16 SINALIZACAO VISUAL
161 ggllil;éagao Visual - identificac@o uso das pe¢as em cada porta, placa padrdao Ministério da unid 18,00 RS 216 | R$ 38.88 | R$ 10,00 | R$ 180,00 | R$ 218,88
16.2 |Sinalizacdo Visual - identificacdo portas de vidro com faixa adesiva m 3,90 R$ 2,16 | R$ 8,42 | R$ 5,00 | R$ 19,50 | R$ 27,92
16.3 |Sinalizagdo Visual "Saida de Emergéncia" unid 3,00 R$ 2,16 | R$ 6,48 | R$ 30,00 [ R$ 90,00 | R$ 96,48
16.4 |Sinalizac&o Visual "Proibido Fumar" unid 4,00 R$ 2,16 | R$ 8,64 | R$ 30,00 [ R$ 120,00 | R$ 128,64
16.5 |Sinalizagdo Visual Indicac&o de Extintor unid 4,00 R$ 2,16 | R$ 8,64 | R$ 30,00 [ R$ 120,00 [ R$ 128,64
16.6 |Fachada Luminosa com Fotocélula 0,80x3,00m unid 1,00 R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.360,00
Subtotal Item 16.0 R$ 351,06 R$ 3.609,50 | R$ 3.960,56




17 SERVICOS FINAIS
17.1 |Grama em Leiva Tipo Sdo Carlos m2 550,00 [ R$ 5,66 | R$ 3.113,00 [ R$ 7,84 | R$ 4.312,00 | R$ 7.425,00
17.2  |Extintor P6 Quimico Tipo ABC 6kg unid 4,00 R$ 69,08 | R$ 276,32 | R$ 128,30 [ R$ 513,20 | R$ 789,52
17.3 [lluminacdo de Emergéncia 27 Led's unid 3,00 R$ 9,04 | R$ 27,12 | R$ 35,00 [ R$ 105,00 | R$ 132,12
17.4 [Limpeza Final da Obra m2 303,15 | R$ 0,71] R$ 215,24 | R$ 1,33 | R$ 403,19 | R$ 618,43
Subtotal Item 17.0 R$ 3.631,68 R$ 5.333,39 | R$ 8.965,07
R$ 94.719,86 | | R$ 179.488,76 | R$ 274.208,62 |




