MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVICOS DE ENGENHARIA

Obra: UBS - Unidade Bésica de Saude
Municipio : SANTO AUGUSTO -RS
Endereco : Rua 30 de Maio esq. Rua Reinoldo Langner, Bairro Gléria

Planilha Orgamentaria

~ M.O. TOTAL MATERIAL MATERIAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. UANT. M.O. (R VALOR (R
& ¢ g (R%) (RS) (RS) TOTAL R9) G
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Placa De Obra - Padrédo Governo Federal | unid | 1,00 R$ 79,62 | R$ 79,62 | R$ 147,88 [ R$ 147,88 | R$ 227,50
Subtotal Item 1.0 R$ 79,62 R$ 147,88 | R$ 227,50
2 INFRA-ESTRUTURA
2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - ESTACAS
2.1.1 |Microestaca Armada @20cm 03 ferros @8,00m Profundidade Minima = 2,00m [ unid | 200 |RS$ 36,71 | R$ 73,42 | R$ 139,04 [ R$ 278,08 | R$ 351,50
2.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES
201 Concreto Armado - para vigas baldrames (fck=2_5_MPe~1), incluindo preparo, langamento, m3 0,52 R$ 63171 | R$ 32849 | R$ 84572 | R$ 439,77 | R$ 768,26
adensamento e cura. Inclusive formas para reutilizacdo 2x, conforme projeto.
Subtotal Item 2.0 R$ 401,91 R$ 717,85 | R$ 1.119,76
& SUPRAESTRUTURA
3.1 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE RESPALDO
31.1 Concreto Armado - para vigas de respaldo (fck;gSlea), incluindo preparo, lancamento, m3 10,31 R$ 42327 | R$ 436391 | R$ 634,27 | R$ 6.530,32 | R$ 10.903.24
adensamento e cura. Inclusive formas para reutilizagdo 2x, conforme projeto.
3.2 LAJE PRE-MOLDADA
Laje Pré-Moldada para Cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, elemento de enchimento em bloco
3.2.1 |ceramico, capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material € méo-de-obra, m2 344,00 | R$ 13,45 | R$ 4.626,80 | R$ 67,59 [ R$ 23.250,96 | R$  27.877,76
conforme projeto.
Subtotal Item 3.0 R$ 8.990,71 R$ 29.790,28 | R$  38.781,00
4 PAREDES E PLATIBANDAS
4.1 ALVENARIA PARA PLATIBANDA
4.1.1 |Alvenaria de Vedagdo em Tijolos Ceramicos de 06 Furos e=15cm j=15mm CI--CA-AR 1:2:8 m2 99,56 R$ 28,86 R$ 2.873,30 | R$ 36,51 | R$ 3.634,94 | R$ 6.508,24
Subtotal Item 4.0 R$ 2.873,30 R$ 3.634,94 | R$ 6.508,24
5 ESQUADRIAS
5.1 PORTAS INTERNAS
5.1.1 |Porta de Madeira - 70x210 - de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias unid 1,00 R$ 58,67| R$ 58,67| R$ 108,96 | R$ 108,96 | R$ 167,63
5.1.2 |Porta de Madeira - 80x210 - de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias unid 6,00 R$ 60,57| R$ 36342| R$ 112,49 [ R$ 674,94 | R$ 1.038,36
5.1.3 |Porta de Madeira - 90x210 - de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias unid 12,00 R$ 65,42| R$ 785,04| R$ 121,49 | R$ 1.457,88 | R$ 2.242,92
5.1.4 |Portinhola de Madeira - 70x100 - vai-e-vem, com ferragens, conforme projeto de esquadrias unid 1,00 R$ 58,67 | R$ 58,67 | R$ 87,16 | R$ 87,16 | R$ 145,83




5.2 |ABERTURAS DE VIDRO TEMPERADO
521 :3:?1(1:mvr:]dro Temperado Incolor - 90x210 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - m2 1,89 RS 154.75| R$ 29248 | R$ 40177 | R$ 750,35 | R$ 1.051,82
529 :3:?1(1:mvr:]dro Temperado Incolor - 140x210 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - m2 2.04 RS 154,75 R$ 45497 | R$ 401,77 | R$ 1.181.20 | R$ 1.636,17
523 :3:?1(1:mvr:]dro Temperado Incolor - 160x210 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - m2 3.36 RS 154,75 R$ 51996 | RS 40177 | R$ 1.349.95 | R$ 1.869,91
524 Janela em Vidro Tgmperado Incolor - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - com m2 18,99 RS 58.13| R$ 110389 | R$ 107,97 | R$ 2.050,35 | R$ 3.154,24
parte maxim-ar - vidro 8mm
525 Janela em Vidro Temperado Incolor - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - de correr m2 3.60 RS 58.13| R$ 20027 | R$ 107,97 | R$ 388,69 | R$ 597,96
- vidro 8mm (180x200)
526 Janela em Vidro Temperado Incolor - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - de correr m2 10,00 RS 58.13| R$ 581,30 | RS 107,97 | R$ 1.079.70 | R$ 1.661,00
- vidro 8mm (250x200)
5.3 ABERTURAS DE ALUMINIO ANODIZADO
531 Por_ta de Aluminio Anod|zado Veneziana Duas Folhas 130x210 - com ferragens, conforme unid 2,00 RS 162,10| R$ 32420 | R$ 301,06 | R$ 602,12 | RS 926,32
projeto de esquadrias
53.2 Por_ta de Aluminio Anod|zado Veneziana Duas Folhas 140x220 - com ferragens, conforme unid 1,00 RS 162,10| R$ 162,10 | R$ 301,06 | R$ 301,06 | R$ 463,16
projeto de esquadrias
533 %]i)e:gtile(llii)%glg;mmo Anodizado Veneziana - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - m2 0,80 RS 168.42| R$ 13474 | R$ 31279 | R$ 250,23 | R$ 384,97
5.4 |[JANELAS DE ALUMINIO ANODIZADO
5.4.1 |Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm (80x100) m2 4,80 R$ 55,18 | R$ 264,86 | R$ 102,48 | R$ 491,90 | R$ 756,77
5.4.2 |Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm (120x140) m2 5,04 R$ 55,18 | R$ 278,11 | R$ 102,48 | R$ 516,50 | R$ 794,61
5.4.3 |Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm (180x140) m2 15,12 |R$ 55,18 | R$ 834,32| R$ 102,48 | R$ 1.549,50 [ R$ 2.383,82
5.4.4 |Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm (250x140) m2 14,00 |R$ 55,18 | R$ 772,52 | R$ 102,48 | R$ 1.434,72 | R$ 2.207,24
5.4.5 |Janela Basculante de Ferro, conforme projeto de esquadrias, inclusive vidro 4mm (180x210) m2 3,78 R$ 55,18 | R$ 208,58 | R$ 102,48 | R$ 387,37 | R$ 595,95
Subtotal Item 5.0 R$ 7.407,09 R$ 1467159 [ R$ 22.078,67
6 COBERTURA E FORRO
6.1 |Estrutura de Madeira Aparelhada com Tesoura véo de 3,0 a 7,0m para Telha Leve m2 402,48 | R$ 10,56 | R$ 4.250,19 | R$ 17,39 | R$ 6.999,13 | R$  11.249,32
6.2 |Cobertura em Telha Ondulada em Fibrocimento 6,0mm m2 402,48 | R$ 10,05 | R$ 4.044,92 | R$ 18,68 [ R$ 7.518,33 | R$  11.563,25
6.3 [Calha em Chapa Galvanizada n°® 26 m 53,20 R$ 3,20 | R$ 170,24 | R$ 5,95 [ R$ 316,54 | R$ 486,78
6.4 |Algeroz em Chapa Galvanizada n° 26 — Fixo Alvenaria m 148,96 | R$ 4,62 | R$ 688,20 [ R$ 27,29 | R$ 4.065,12 | R$ 4.753,31
6.5 [Capeamento em Chapa Galvanizada 5,0mm para Platibanda m 91,56 R$ 593 | R$ 542,95 | R$ 11,02 | R$ 1.008,99 | R$ 1.551,94
6.6 |Pilar em Tubo de Concreto Pré-Fabricado m 3,00 R$ 13,21 | R$ 39,63 | R$ 22,21 | R$ 74,62 [ R$ 114,25
6.7 Concreto Magro fck=10MPa m3 0,22 R$ 223,04 | R$ 49,07 | R$ 197,40 | R$ 48,64 | R$ 97,71
6.8 |Rebaixo de Forro com Placas de Gesso - liso com negativo m2 26141 | R$ 10,37 | R$ 2.710,82 | R$ 19,27 | R$ 5.037,37 | R$ 7.748,19
6.9 |Revestimento com Massa Acrilica - 01 deméo m2 261,41 | R$ 13,50 | R$ 3.529,04 | R$ 17,77 [ R$ 4.645,26 | R$ 8.174,29
6.10 [Pintura Acrilica Sobre Massa Acrilica - 02 deméos m2 261,41 | R$ 8,24 | R$ 2.154,02 | R$ 4,99 | R$ 1.304,44 [ R$ 3.458,45
Subtotal Iltem 6.0 R$ 18.179,07 R$ 31.018,43 [ R$ 49.197,50
7 IMPERMEABILIZACAO
7.1 |Impermeabilizacdo com Tinta Betuminosa Poco de Luz [ m2 [ 400 |R$ 2,92| R$ 11,68 | R$ 543 | R$ 21,72 | R$ 33,40




Subtotal Item 7.0 | | R$ 11,68 | R$ 21,72 | R$ 33,40 |
8 REVESTIMENTOS DE PAREDES
8.1 Chapisco CI-AR 1:4 m2 | 1.215,51 | R$ 1,04 | R$ 1.264,13 | R$ 1,94 | R$ 2.358,09 | R$ 3.622,22
8.2 Emboco CI-CA-AR 1:2:8 m2 | 1.21551 | R$ 525 | R$ 6.381,43 | R$ 3,87 [ R$ 4.704,02 | R$ 11.085,45
8.3 |Revestimento Ceramico de Paredes PEI Il 20x30cm - incluindo rejunte - conforme projeto m2 133,15 [ R$ 15,04| R$ 2.002,58 | R$ 27,93 | R$ 3.718,88 | R$ 5.721,46
Subtotal Item 8.0 R$ 9.648,13 R$ 10.780,99 [ R$ 20.429,13
9 PAVIMENTACAO INTERNA
9.1 [Camada de Regularizacdo com Brita e=5cm m2 9,51 R$ 2,24 R$ 21,30 | R$ 4,09 | R$ 38,90 [ R$ 60,20
9.2  [Contrapiso de Regularizagdo e=2cm 1:4 m2 26141 | R$ 7,92] R$ 2.070,37 | R$ 6,35 | R$ 1.659,95 | R$ 3.730,32
93 Piso C?rémicp Esmaltado PEI IV - 45x45cm - incluindo rejunte epoxi, com baixo indice de m2 26141 | R$ 22.61| R$ 5.910,48 | R$ 28.75 | R$ 751554 | R$ 13.426,02
absorcéo de agua - conforme projeto
Subtotal Item 9.0 R$ 8.002,15 R$ 9.214,39 | R$ 17.216,54
10 RODAPES E PEITORIS
10.1 |Rodapé no mesmo material ceramico do piso h=7cm m2 45585 | R$ 2,34| R$ 1.066,69 | R$ 431 | R$ 1.964,71 | R$ 3.031,40
10.2 |Soleira em Granito Cinza I=12cm m2 0,46 R$ 16,47 | R$ 7,58 | R$ 44,28 | R$ 20,37 [ R$ 27,95
10.3 |Peitoril em Granito Cinza |I=18cm m2 6,39 R$ 16,47| R$ 105,24 [ R$ 45,40 | R$ 290,11 | R$ 395,35
10.4 |Bate-maca em Madeira (02x10cm) - envernizado m 67,30 R$ 3,49| R$ 234,88 | R$ 10,01 | R$ 673,67 | R$ 908,55
Subtotal Item 10.0 R$ 1.414,39 R$ 2.948,86 | R$ 4.363,25
11 PINTURA
11.1 |Pintura Acrilica Semi Brilho Interno e Externo com Selador - 02 demé&os m2 | 121551 | R$ 3,11 [ R$ 3.780,24 | R$ 579 | R$ 7.037,80 | R$  10.818,04
11.2 |Pintura em Esmalte Sintético - 02 deméos - Esquadrias de Madeira m2 66,92 R$ 4,47 | R$ 299,13 [ R$ 4,15 | R$ 277,72 | R$ 576,85
Subtotal Item 11.0 R$ 4.079,37 R$ 7.315,52 | R$ 11.394,89
12 INSTALACAO ELETRICA/LOGICA/TELEFONIA
12.1 [INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL
12.1.1 |Ramal de Ligacdo com cabo 10mm, subterraneo embutido em tubulacdo de PVC 40mm m 50,00 R$ 11,20 | R$ 560,00 | R$ 16,80 | R$ 840,00 | R$ 1.400,00
12.1.2 |Quadro de Distribuicdo de Embutir, completo, conforme projeto especifico unid 1,00 R$ 122,04 | R$ 122,04 [ R$ 226,66 | R$ 226,66 | R$ 348,70
12.1.3 |Eletroduto PVC Flexivel Corrugado 1/2" m 225,00 R$ 1,44 | R$ 324,00 | R$ 2,67 [ R$ 600,75 | R$ 924,75
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de protegao em PVC, nédo
12.1.4 |propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, ¢/ as secbes m 675,00 | R$ 1,42 | R$ 958,50 | R$ 3,82 | R$ 2.578,50 | R$ 3.537,00
nominais especificadas em projeto
12.1.5 |Tomada Universal, 3P, 20A/250v, completa, conforme especificacdes do projeto unid 75,00 R$ 6,54 | R$ 490,50 | R$ 12,16 | R$ 912,00 | R$ 1.402,50
12.1.6 |Interruptor Completo, conforme especificacdes do projeto unid 30,00 R$ 7,34 | R$ 220,20 | R$ 13,64 | R$ 409,20 | R$ 629,40
12.1.7 |Lumindria Tipo Comercial com Aletas Suporte para 2 Lampadas Fluorescentes 40w Branco unid 47,00 R$ 17,86 | R$ 839,42 | R$ 66,33 | R$ 3.117,51 | R$ 3.956,93
12.1.8 |Lumindria Tipo Spot de Sobrepor Simples com 1 Lampada 100W Branco unid 15,00 R$ 9,71 | R$ 145,65 | R$ 18,03 | R$ 270,45 | R$ 416,10
12.1.9 |Caixa de Passagem 4x4" para Tomada/Interruptor unid 25,00 R$ 2,36 | R$ 59,00 [ R$ 4,39 | R$ 109,75 | R$ 168,75
12.1.10 |Caixa de Passagem 4x2" para Tomada/Interruptor unid 75,00 R$ 2,08 | R$ 156,00 | R$ 3,87 | R$ 290,25 | R$ 446,25
12.1.11 |Caixa de Passagem de Ferro Esmaltada Octogonal 4x4" unid 62,00 R$ 2,43 | R$ 150,66 | R$ 451 | R$ 279,62 | R$ 430,28
12.1.12 |Instalacdes de Ldgica - material e méo de obra vb. 1,00 R$ 112,00 | R$ 112,00 [ R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 560,00
12.1.13 |Instalacdes de Telefonia - material e méo de obra vb. 1,00 R$ 112,00 | R$ 112,00 [ R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 560,00
Subtotal Item 12.0 R$ 4.249,97 R$ 10.530,69 [ R$ 14.780,66




13 INSTALACAO HIDROSSANITARIA
13.1 |TUBULACOES, CONEXOES DE PVC E ACESSORIOS
13.1.1 |Entrada de Agua Padrio CORSAN unid 1,00 R$ 33,60 | R$ 33,60 | R$ 145,60 [ R$ 145,60 | R$ 179,20
13.1.2 [Ramal de Ligacéo Reservatério m 40,00 R$ 2,38 | R$ 95,20 [ R$ 5,56 | R$ 222,40 | R$ 317,60
13.1.3 [Registro de Gaveta com Canopla Cromada, didmetros especificados em projeto unid 20,00 R$ 38,11 [ R$ 762,20 | R$ 59,96 | R$ 1.199,20 | R$ 1.961,40
13.1.4 [Registro de Pressdo com Canopla Cromada, didmetros especificaods em projeto unid 2,00 R$ 2359 | R$ 47,18 [ R$ 43,82 | R$ 87,64 [ R$ 134,82
13.1.5 [Tubulacéo de PVC Soldavel, Inclusive Conexdes - diametros especificados em projeto m 150,00 | R$ 4,76 | R$ 714,00 | R$ 4,42 | R$ 663,00 | R$ 1.377,00
13.1.6 [Caixa d'4gua Pré-fabricada, em Fibra, para 1.000 litros, completa unid 2,00 R$ 230,25 | R$ 460,50 | R$ 427,60 | R$ 855,20 | R$ 1.315,70
13.1.7 [Tubo de PVC Esgoto, Inclusive Conexdes - didmetros especificados em projeto m 150,00 | R$ 26,28 | R$ 3.942,00 | R$ 24,41 | R$ 3.661,50 | R$ 7.603,50
13.1.8 [Caixa Sifonada unid 3,00 R$ 6,70 | R$ 20,10 | R$ 12,46 | R$ 37,38 | R$ 57,48
13.1.9 |Ralo Sifonado Cénico Branco 100x40mm unid 3,00 R$ 2,56 | R$ 7,68 | R$ 4,76 | R$ 14,28 [ R$ 21,96
13.1.10 [Porta Grelha Redondo Branco 100mm unid 3,00 R$ 1,23 | R$ 3,69 [ R$ 2,28 [ R$ 6,84 | R$ 10,53
13.1.11 [Caixa de Inspecdo em Alvenaria de Tijolo Medindo 600x600x600mm ¢/ Tampa de Concreto unid 14,00 R$ 111,04 | R$ 1.554,56 [ R$ 206,21 | R$ 2.886,94 | R$ 4.441,50
13.1.12 [Caixa de Gordura unid 1,00 R$ 10,97 | R$ 10,97 [ R$ 45,75 | R$ 45,75 | R$ 56,72
13.1.13 [Fossa Séptica em Alvenaria - conforme projeto unid 1,00 R$ 409,49 | R$ 409,49 | R$ 759,94 | R$ 759,94 | R$ 1.169,43
13.1.14 [Sumidouro em Alvenaria - conforme projeto unid 1,00 R$ 398,28 | R$ 398,28 | R$ 739,67 | R$ 739,67 | R$ 1.137,95
Subtotal Item 13.0 R$ 8.459,45 R$ 11.325,34 [ R$ 19.784,79
14 LOUCAS E METAIS
14.1 [SANITARIO PNE - ( Portadores de Necessidades Especi  ais )
14.1.1 |[Lavatério Louca Branca Sem Coluna (valvula, sifdo e engate flexivel cromados) unid 2,00 R$ 25,11 | R$ 50,22 | R$ 46,64 | R$ 93,28 | R$ 143,50
Vaso Sanitario Sifonado, para Valvula de descarga 3L/6L, em Louga Branca, com Acessarios, .
14.12 inclusive Assento Pléstico? Anel de Vedagéo, Tugo Pvc Ligacéo - f%rnecimento e instalacao unid 2,00 R$ 98,04 | R$ 196,08 | R$ 182,08 | RS 364,16 | R$ 560,24
14.1.3 |Torneira Cromada 3/4" - acionamento 1/4 de volta unid 2,00 R$ 17,26 | R$ 34,52 | R$ 32,05 | R$ 64,10 [ R$ 98,62
14.1.4 [Porta Sabonete Liguido de Reposicéo - fornecimento e instalagéo unid 2,00 R$ 15,43 | R$ 30,86 [ R$ 32,94 | R$ 65,88 | R$ 96,74
14.1.5 [Instalacéo de Papeleira para Roldo de Reposicdo - fornecimento e instalacdo unid 2,00 R$ 20,43 | R$ 40,86 | R$ 37,94 | R$ 75,88 | R$ 116,74
14.1.6 [Instalacéo de Papeleira para Folha de Reposigéo - fornecimento e instalacéo unid 2,00 R$ 20,43 | R$ 40,86 [ R$ 37,94 | R$ 75,88 | R$ 116,74
14.1.7 [Barra de Apoio em Aluminio Anodizado para Deficientes Fisicos I=80cm @1 1/2" unid 4,00 R$ 55,94 | R$ 223,76 | R$ 123,20 [ R$ 492,80 | R$ 716,56
14.2 |SANITARIO Consultério
14.2.1 [Lavatério Louca Branca Com Coluna (valvula, sifdo e engate flexivel cromados) unid 1,00 R$ 43,38 | R$ 43,38 | R$ 80,58 | R$ 80,58 [ R$ 123,96
Vaso Sanitario Sifonado, para Valvula de descarga 3L/6L, em Louga Branca, com Acessarios, .
14.22 inclusive Assento Pléstico? Anel de Vedagéo, Tugo Pvc Ligacéo - f%rnecimento e instalacao unid 1,00 R$ 98,04 | R$ 98,04 | R$ 182,08 | R$ 162,08 | R$ 280,12
14.2.3 [Torneira de Mesa Cromada 3/4" - acionamento 1/4 de volta unid 1,00 R$ 17,26 | R$ 17,26 | R$ 32,05 | R$ 32,05 | R$ 49,31
14.2.4 [Porta Sabonete Liguido de Reposicéo - fornecimento e instalagéo unid 1,00 R$ 15,43 | R$ 15,43 | R$ 32,94 | R$ 32,94 [ R$ 48,37
14.2.5 [Instalacéo de Papeleira para Roldo de Reposicdo - fornecimento e instalacdo unid 1,00 R$ 20,43 | R$ 20,43 | R$ 37,94 | R$ 37,94 [ R$ 58,37
14.2.6 [Instalacéo de Papeleira para Folha de Reposigéo - fornecimento e instalacéo unid 1,00 R$ 20,43 | R$ 20,43 | R$ 37,94 | R$ 37,94 [ R$ 58,37
14.3 |SANITARIOS Funcionarios
14.3.1 [Lavatério Louga Branca Com Coluna (valvula, siféo e engate flexivel cromados) unid 1,00 R$ 43,38 [ R$ 43,38 [ R$ 80,58 | R$ 80,58 [ R$ 123,96
Vaso Sanitario Sifonado, para Valvula de descarga 3L/6L, em Louca Branca, com Acessorios, .
1432 inclusive Assento Plastico, Anel de Vedacao, Tubo Pvc Ligagao - fornecimento e instalagédo unid 1,00 R$ 98,04 | R$ 98,04 | R$ 182,08 | R$ 182,08 | R$ 280,12
14.3.3 |Torneira de Mesa Cromada 3/4" - acionamento 1/4 de volta unid 1,00 R$ 17,26 | R$ 17,26 [ R$ 32,05 | R$ 32,05 | R$ 49,31
14.3.4 [Porta Sabonete Liguido de Reposicéo - fornecimento e instalacdo unid 1,00 R$ 15,43 | R$ 15,43 | R$ 32,94 | R$ 32,94 [ R$ 48,37
14.3.5 [Instalacéo de Papeleira para Roldo de Reposicéo - fornecimento e instalagdo unid 1,00 R$ 20,43 | R$ 20,43 | R$ 37,94 | R$ 37,94 [ R$ 58,37
14.3.6 [Instalacéo de Papeleira para Folha de Reposicéo - fornecimento e instalacéo unid 1,00 R$ 20,43 | R$ 20,43 | R$ 37,94 | R$ 37,94 [ R$ 58,37




14.3.7 [Chuveiro Elétrico Multitemperaturas unid 1,00 R$ 16,52 | R$ 16,52 | R$ 30,68 | R$ 30,68 [ R$ 47,20
14.3.8 |Box com Perfil de Aluminio e Acrilico Fumé unid 1,00 R$ 84,00 | R$ 84,00 [ R$ 394,12 | R$ 394,12 | R$ 478,12
14.4 |COPA/DML/SALAS
Cuba Aco Inoxidavel 40,0x34,0x17,0cm, com Sifdo em Metal Cromado 1.1/2x1.1/2", Vélvula em .
1441 Metal Cromado Tipo Americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacéo unid 4,00 R$ 41,37 | R$ 16548 | R$ 7684 | RS 307,36 | R$ 472,84
14.4.2 Tornelr_a Cromada Tubo~MoveI para Bancada 3/4" para Pia de Cozinha, padréo alto - unid 4,00 RS 3455 | R$ 138,20 | R$ 64,16 | R$ 256,64 | R$ 394,84
Fornecimento e Instalacéo
14.4.3 [Lavatério Louga Branca Com Coluna (valvula, siféo e engate flexivel cromados) unid 5,00 R$ 98,04 | R$ 490,20 | R$ 182,08 | R$ 910,40 | R$ 1.400,60
14.4.4 |Torneira de Mesa Cromada 3/4" tipo Pressmatic, Automaética, padréo alto unid 5,00 R$ 17,26 | R$ 86,30 [ R$ 32,05 | R$ 160,25 | R$ 246,55
14.4.5 [Porta Sabonete Liquido de Reposicéo - fornecimento e instalacéo unid 9,00 R$ 15,43 | R$ 138,87 | R$ 32,94 | R$ 296,46 | R$ 435,33
14.4.6 |Instalacdo de Papeleira para Folha de Reposicéo - fornecimento e instalacéo unid 9,00 R$ 20,43 | R$ 183,87 | R$ 37,94 | R$ 341,46 | R$ 525,33
14.4.7 [Tanque Louga Branco Com Coluna, Completo Inclusive Torneira Metalica 3/4 De Volta unid 1,00 R$ 75,16 | R$ 75,16 | R$ 139,58 [ R$ 139,58 | R$ 214,74
Subtotal Iltem 14.0 R$ 2.425,70 R$ 4.875,99 | R$ 7.301,69
15 BANCADAS
15.1 [Bancada para Salas em Granito Andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m2 9,24 R$ 127,39 | R$ 1.177,08 [ R$ 236,59 | R$ 2.186,09 | R$ 3.363,18
15.2 [Bancada para Lavatério em Granito Andorinha - espessura 2cm Banheiros PNE m2 1,20 R$ 127,39 | R$ 152,87 [ R$ 236,59 | R$ 283,91 | R$ 436,78
15.3 [Bancada Recepcéo em Granito Andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m2 2,90 R$ 127,39 | R$ 369,43 | R$ 236,59 | R$ 686,11 | R$ 1.055,54
Subtotal Item 15.0 R$ 1.699,38 R$ 3.156,11 | R$ 4.855,49
16 SERVICOS EXTERNOS
16.1 [Concreto Ciclépico com Pedra de M&o 1:3:6 m3 7,83 R$ 119,29 | R$ 934,04 | R$ 221,55 R$ 1.734,74 | R$ 2.668,78
16.2 Concreto Armado - para vigas baldrames (fck=2_5_MPe~1), incluindo preparo, langamento, m3 5,22 R$ 57304 | R$ 299127 | R$ 89974 | R$ 4.696.64 | R$ 7,687,901
adensamento e cura. Inclusive formas para reutilizacdo 2x, conforme projeto.
163 Concreto Armado - para pllares_(_fck=~25MPa), incluindo preparo, langamento, adensamento e m3 2.10 R$ 1.068.87 | R$ 224463 | R$ 1.61861 | R$ 3.399.08 | R$ 5.643.71
cura. Inclusive formas para reutilizacdo 2x, conforme projeto.
16.4 [Alvenaria em Tijolos Ceramicos Macigcos e=15cm j=15mm CI-CA-AR 1:2:8 m2 65,25 R$ 19,22 | R$ 1.254,11 | R$ 35,69 | R$ 2.328,77 | R$ 3.582,88
16.5 |Chapisco CI-AR 1:4 7mm m2 130,50 | R$ 1,04 | R$ 135,72 [ R$ 1,94 | R$ 253,17 [ R$ 388,89
16.6 |Emboco CI-AR 1:4 10mm m2 130,50 | R$ 525 [ R$ 685,13 | R$ 387 [ R$ 505,04 | R$ 1.190,16
16.7 |Pintura Acrilica Sobre Reboco - 02 deméos, inclusive Selador m2 130,50 | R$ 3,41 | R$ 445,01 | R$ 3,94 | R$ 514,17 | R$ 959,18
16.8 Maodulo de Gr_ade em Caixilho de Ferro 1"x1" e Fechamento com Tela #10x10cm @4,2mm - unid 18,00 R$ 112,00 | R$ 201600 | R$ 42000 | R$ 7.560,00 | R$ 9.576.,00
conforme projeto
16.9 Portéo de Correr em Caixilho de Ferro 1"x1" e Fechamento com Tela #10x10cm @4,2mm - unid 1,00 RS ) RS ) R$ 49840 | R$ 498,40 | R$ 498,40
conforme projeto - 1,50x2,50
16.10 Portéo de Correr em Caixilho de Ferro 1"x1" e Fechamento com Tela #10x10cm @4,2mm - unid 1,00 RS ) RS ) R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00
conforme projeto - 2,00x2,50
Portdo de Correr em Caixilho de Ferro 1'x1" e Fechamento com Tela #10x10cm @4,2mm - com .
16.11 Acionamento Remoto - conforme projeto 3,00x2,50 unid 1,00 R$ - R$ - R$ 1.019,20 [ R$ 1.019,20 [ R$ 1.019,20
16.12 [Cerca de Tela de Arame 5x15cm Galvanizado com Mourédo de Concreto h=2,50m m 67,50 R$ 16,48 | R$ 1.112,40 | R$ 30,61 | R$ 2.066,18 | R$ 3.178,58
16.13 [Tubo de Ferro Galvanizado Pintado 2" - corrimédo m 17,00 R$ 21,00 [ R$ 357,00 | R$ 39,00 | R$ 663,00 | R$ 1.020,00
16.14 |Cimento Desempenado 1:3 h=2cm e Lastro de Concreto 1:4 h=5cm m2 61,93 R$ 18,30 | R$ 1.133,32 | R$ 33,99 | R$ 2.105,00 | R$ 3.238,32
16.15 |Pavimentacéo em Blocos de Concreto Intertravados 6cm m2 64,27 R$ 28,93 | R$ 1.859,33 | R$ 53,72 | R$ 3.452,58 | R$ 5.311,92
16.16 |Pavimentacéo em Lajotas de Concreto Pré-Moldado 45x45x3cm m2 63,00 R$ 11,20| R$ 705,60 | R$ 29,40 | R$ 1.852,20 | R$ 2.557,80
16.17 [Meio-fio em Concreto Pré-Moldado m 38,00 R$ 14,55| R$ 552,90 | R$ 27,03 | R$ 1.027,14 [ R$ 1.580,04
Subtotal Item 16.0 | R$ 14,55| R$ 16.426,44 | R$ 27,03| R$ 34.347,31 | R$ 50.773,75




17 SINALIZACAO VISUAL
171 ggllil;éagao Visual - identificac@o uso das pegas em cada porta, placa padrdao Ministério da unid 18,00 RS 216 | R$ 38.88 | R$ 10,00 | R$ 180,00 | R$ 218,88
17.2 |Sinalizacdo Visual - identificacdo portas de vidro com faixa adesiva m 3,90 R$ 2,16 | R$ 8,42 | R$ 5,00 | R$ 19,50 | R$ 27,92
17.3 |Sinalizagdo Visual "Saida de Emergéncia" unid 3,00 R$ 2,16 | R$ 6,48 | R$ 30,00 | R$ 90,00 | R$ 96,48
17.4 |Sinalizac&o Visual "Proibido Fumar" unid 4,00 R$ 2,16 | R$ 8,64 [ R$ 30,00 | R$ 120,00 | R$ 128,64
17.5 |Sinalizagdo Visual Indicac&o de Extintor unid 4,00 R$ 2,16 | R$ 8,64 | R$ 30,00 | R$ 120,00 | R$ 128,64
17.6 |Fachada Luminosa com Fotocélula 0,80x3,00m unid 1,00 R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.360,00
Subtotal Item 17.0 R$ 351,06 R$ 3.609,50 | R$ 3.960,56
18 SERVICOS FINAIS
18.1 [Grama em Leiva Tipo Sdo Carlos m2 550,00 [ R$ 5,66 | R$ 3.113,00 | R$ 7,84 | R$ 4.312,00 | R$ 7.425,00
18.2 [Extintor P6 Quimico Tipo ABC 6kg unid 4,00 R$ 69,08 | R$ 276,32 | R$ 128,30 [ R$ 513,20 | R$ 789,52
18.3 [lluminacdo de Emergéncia 27 Led's unid 3,00 R$ 9,04 | R$ 27,12 | R$ 35,00 [ R$ 105,00 | R$ 132,12
18.4 [Limpeza Final da Obra m2 303,15 | R$ 0,71] R$ 215,24 | R$ 1,33 [ R$ 403,19 | R$ 618,43
Subtotal Item 18.0 R$ 3.631,68 R$ 5.333,39 | R$ 8.965,07
[Custo TOTAL com BDI incluso [ R$ 98.331,11 | R$ 183.440,77 | R$ 281.771,88 |




