

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

**TOMADA DE PREÇO  
Nr.: 12/2019 - TP**

Processo Administrativo: 179/2019  
Processo de Licitação: 179/2019  
Data do Processo: 22/07/2019

Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, NALDO WIEGERT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 179/2019  
b ) Licitação Nr.: 12/2019-TP  
c ) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
d ) Data Homologação: 04/09/2019  
e ) Objeto da Licitação Contratação para execução de reforma predial na Capela e Ossário Municipal, portões e muros de acesso ao Cemitério e execução de uma Guarita, junto ao Cemitério João XXIII, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).  
Material: R\$ 94.846,78 e Serviços: R\$ 33.936,29 (Dotação: 366)

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
-------	------------	------------	----------------	---------------

**CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME (8024)**

1	Materiais necessários para execução de reforma predial na Capela e Ossário Municipal, portões e muros de acesso ao Cemitério e execução de uma Guarita, junto ao Cemitério João XXIII, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).	UN	1,00	0,0000	94.266,78	94.266,78
2	Serviços necessários para execução de reforma predial na Capela e Ossário Municipal, portões e muros de acesso ao Cemitério e execução de uma Guarita, junto ao Cemitério João XXIII, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).	UN	1,00	0,0000	33.916,29	33.916,29

**Total do Fornecedor: 128.183,07**

**Total Geral: 128.183,07**

Santo Augusto, 4 de Setembro de 2019.

-----  
NALDO WIEGERT  
Prefeito Municipal